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EDITAL DE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO N° 088/2017
TOMADA DE PRECOS N° 007/2017

OBJETO: Contratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a
execucao de obra remanescente da conclusdo da UBS (Unidade Basica de Saude),
situada na comunidade de Tamboril, zona rural do Municipio de Sao Joao da Ponte-
MG, através de recursos proprios e em conformidade com a Proposta n°
16928483000109003 e Portaria n°® 3.293 de 23 de dezembro de 2009 do Ministério da
Saude, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha or¢camentaria, cronograma
fisico-financeiro, projeto arquitetdénico, em observancia ainda ao projeto basico, em
atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de Saude.

e ENTREGA E PROTOCOLIZACAO DOS ENVELOPES “DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO” E “PROPOSTA COMERCIAL”:

DATA: Até o dia 27/09/2017

HORARIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: De
08h:00min(oito horas) as 08h:30min(oito horas e trinta minutos).

LOCAL: Protocolo na sala da Equipe de Licitacées e contratos ou enviado via

postal enderecado a essa mesma comissao, sob total responsabilidade do licitante.

e ABERTURA DOS ENVELOPES:

DATA DE ABERTURA: 27/09/2017

HORARIO: 09:00 (Nove horas).

LOCAL: na sala de reunides da Equipe de Licitacoes, na Praca Olimpio Campos, n°
128 — Centro, Sao Joao da Ponte (MG), CEP 39.430-000 - prédio Sede da Prefeitura
Municipal.

Nao havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a abertura
da sessao ficardo prorrogados para o primeiro dia util subsequente, nos mesmos
horarios, salvo se naquela data ja houver agendamento de outra licitacdo, caso em
que a Administracdo publicara a informacao quanto a nova data.

e CONSULTAS AO EDITAL, AVISOS E ESCLARECIMENTOS: na internet, no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br; telefone (38) 3234-1634; e-mail
psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, ou pessoalmente com a Equipe de
Licitacées no endereco especificado acima.

e VEICULOS DE PUBLICACOES: Quadro de Avisos Oficiais da Prefeitura Municipal
de Sao Joao da Ponte MG, jornal de circulacdao no Estado, Imprensa Oficial de
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Minas Gerais, Diario Oficial da Uniédo e site www.saojoaodaponte.mg.gov.br.

e ENDERECO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES: sala da Equipe de

Licitacoes, na Praca Olimpio Campos, n°® 128 — Centro, Sao Joao da Ponte MG, CEP
39.430-000, telefone (38) 3234-1634.
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PREAMBULO

O Municipio de Sao Joao da Ponte - Estado de Minas Gerais, pessoa juridica
de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 16.928.483/0001-
29, com sede administrativa na Praca Olimpio Campos n° 128 - Centro, Sao
Jodo da Ponte, MG, MG, por sua Comissdo Permanente de Licitacoes,
designada pela Portaria n® 043, de 15/02/2017, publicada na mesma data,
torna publica a abertura do Processo Licitatério n°® 088/2017, na
modalidade Tomada de Precos n° 007/2017, do tipo menor preco global,
na forma de execucao indireta, sendo o regime de execucdo a empreitada por
preco unitario, regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993, Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n°
147, de 07/08/2014; e demais condicoes fixadas neste instrumento
convocatorio.

I - OBJETO

Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a
execucao de obra remanescente da conclusdao da UBS (Unidade Basica de
Saude), situada na comunidade de Tamboril, zona rural do Municipio de Sao
Jodo da Ponte- MG, através de recursos proprios e em conformidade com a
Proposta n° 16928483000109003 e Portaria n°® 3.293 de 23 de dezembro de
2009 do Ministério da Saude, conforme detalhado no memorial descritivo,
planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetonico,
em observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo da
Secretaria Municipal de Saude.

II - ESPECIFICACAO DO OBJETO

1. Devem ser observadas as especificacoes técnicas previstas no Projeto
Basico/Projeto Executivo, planilhas e cronogramas fisico-financeiro,
memorial descritivo, projetos arquitetonicos e de engenharia, estudos
preliminares, enfim, toda a documentacao técnica que faz parte integrante do
presente Edital, na forma de anexos.

2. Todas as informacdoes apresentadas nas especificacoes técnicas e
memoriais descritivos sdo complementares as planilhas orcamentarias e aos
desenhos do Projeto Basico.

3. A execucao de obra remanescente de conclusao da UBS (Unidade Basica de
Saude) Tamboril, situada na comunidade de Tamboril, zona rural do
Municipio de Sao Joao da Ponte- MG, através de recursos proprios e em
conformidade com a Proposta n° 16928483000109003 e Portaria n°® 3.293 de
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23 de dezembro de 2009 do Ministério da Saude, em atendimento a
solicitacao da Secretaria Municipal de Saude.

III - AREA SOLICITANTE

Secretaria Municipal de Saude.

IV - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES AO EDITAL

1. Copia deste Edital estara disponivel na internet, no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br; ou pessoalmente com a Comissao
Permanente de Licitacoes, na Praca Olimpio Campos, n° 128 — Centro, Sao
Joao da Ponte, MG, CEP: 39.430-000, telefone (38) 3234-1634, no horario de
08 as 11 horas e de 13h0OOmin as 17 horas, ao custo de R$ 0,15 (quinze
centavos) por pagina, referente as copias reprograficas; ou sem custos via e-
mail psaojoaodapontelicitacao@gmail.com.

2. As empresas que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se a
acompanhar as  publicacées referentes ao  processo no  site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br, bem como as publicacoes no Quadro de
Avisos Oficiais da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Ponte, MG, no
endereco da Praca Olimpio Campos, n® 128 — Centro, Sdo Joao da Ponte, MG,
CEP: 39.430-000, telefone (38)3234-1634; ou ainda as publicacdoes no mesmo
Diario Oficial ou jornal em que foi veiculado o aviso da licitacdo, visando ao
conhecimento de possiveis alteracoes.

3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderdo ser encaminhados
para o e-mail psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, via fac-simile (38) 3234-
1634 ou, ainda, para a sala da Equipe de Licitacbes, na Praca Olimpio
Campos, n° 128 — Centro, Sao Joao da Ponte, MG, CEP: 39.430-000, até 02
(dois) dias uteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes
contendo documentacao para habilitacao.

3.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo efetuados pela
Comissao Permanente de Licitacéespor e-mail, fax, ou disponibilizadas no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br, link Licitacoes, ficando acessiveis a todos os
interessados, quando for o caso.

4. No site citado serao disponibilizadas, além das respostas, outras
informacoes que a Comissdo Permanente de Licitacdesjulgar importantes,
razao pela qual os interessados devem consulta-lo com frequéncia.

S. Impugnacoes aos termos do Edital poderao ser interpostas por cidadao até
o 5° dia 1util, e por licitantes até o 2° dia 1util, que anteceder a abertura dosa

envelopes contendo a documentacdo de habilitacao, mediante peticdo a ser
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enviada, preferencialmente, para o endereco eletrénico
psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, ou protocolizadas na sala da Equipe de
Licitacoes, dirigidas ao Presidente da Comissao Permanente de Licitacoes.

5.1. A peticao devera ser assinada pelo cidaddo, acompanhada de copia de
seu documento de identificacao e CPF, ou pelo representante legal ou
credenciado do licitante, com indicacdo de sua razao social, numero do CNPJ
e endereco, acompanhado de copia do documento de identificacdo e CPF do
signatario e comprovante do poder de representacao legal (contrato social, se
socio, contrato social e procuracao, se procurador, somente procuracido, se
publica).

5.2. O Municipio de Sao Joao da Ponte/MG nao se responsabilizara por
impugnacoes enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletronicos,
e caso nao tenha sido acusado recebimento pela Comissdo de Licitacoes, e
que, por isso, sejam consideradas intempestivas.

5.3. A decisao da Comissao Permanente de Licitacoes sera enviada ao
impugnante por e-mail ou fac-simile, no prazo de até 03 (trés) dias uteis, e
sera divulgada no site do Municipio para conhecimento de todos os
interessados.

5.4. Acolhida a impugnacao, sera designada nova data para a realizacao do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacao das propostas, conforme art. 21, § 4° da Lei 8.666/93.

V - CONDICOES DE PARTICIPACAO

1. Poderao participar desta licitacao as pessoas juridicas que:

1.1. Atendam a todas as exigéncias deste Edital, inclusive quanto a
documentacao constante deste instrumento e seus Anexos;

1.2. Cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja
pertinente e compativel com o objeto desta licitacao.

1.3. Que sejam cadastradas, devendo apresentar prova de inscricdo no
Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de Sao Jodo da Ponte,
mediante CRC - Certificado de Regularidade Cadastral, ou, que nao sendo
cadastradas, providenciem seu cadastroaté o 3° (terceiro) dia anterior a
data marcada para recebimento das propostas, consoante o disposto no § 2°
do art. 22 da Lei Federal 8.666/93.

1.3.1. As empresas ndo cadastradas no Municipio de SAO JOAO DA PONTE,
e que desejarem se cadastrar, deverdo obrigatoriamente apresentar os
documentos relacionados nos itens VIII.1 (Habilitacao Juridica) e VIII.2.
(Regularidade Fiscal e Trabalhista).
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1.3.2. Estando a documentacdo em ordem, o MUNICIPIO emitira o CRC -
Certificado de Registro Cadastral do fornecedor, que deve compor o Envelope
n° 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO, a ser entregue até a data limite
prevista para habilitacao.

1.3.3. Sob as penalidades legais, o licitante é obrigado a declarar a
superveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacao, se o fato ocorreu apoés a
data da emissao do CRC.

1.3.4. Se do CRC que o licitante possuir nao constar algum dos
documentos exigidos nos itens VIII.1 Habilitacao Juridica) e VIII.2
(Regularidade Fiscal e Trabalhista), ou se esses documentos estiverem com
data de validade vencida ou desatualizados, o licitante devera apresentar
documento equivalente valido dentro do Envelope n® 01 — Documentacéo para
Habilitacao, juntamente com o CRC.

1.3.5. As empresas que desde o cadastramento comprovarem sua condicdo de
ME ou EPP, nos termos da Lei Complementar n°® 123/2006, e na forma do
item VIL.4 deste edital, poderao apresentar os documentos de regularidade
fiscal vencidos ou com restricdo para fins de obter o CRC, sendo que, sua
habilitacao nesta licitacao dependera da regularizacao dessa documentacao,
na forma prevista nos subitens VII.2.8.1 e VIII.2.8.2 dispostos neste
instrumento convocatorio.

2. Nao podera participar da presente licitacdo pessoa juridica:

2.1. suspensa de participar em licitacdo e impedida de contratar com o
Municipio de Sao Joao da Ponte/MG;

2.2. declarada inidonea para licitar ou contratar com quaisquer orgaos da
Administracdo Puablica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, conforme art. 87, IV, da Lei n°® 8.666/93;

2.3. impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;
2.4. enquadrada nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93;

2.5. compostas de deputados, senadores e vereadores que sejam
proprietarios, controladores ou diretores, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29,
IX, ambos da Constituicao Federal/1988;

2.6. em consorciol;

'NOTA EXPLICATIVA: Considerando que € ato discricionario da Administragdo diante da avaliagdo de
conveniéncia e oportunidade no caso concreto; considerando que a obra & de pequeno porte;
considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e
operacional, suficiente para atender satisfatoriamente as exigéncias previstas neste edital; e
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2.7.com faléncia decretada;

2.8. néao cadastrada no Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de Séo
Joao da Ponte e que nao providenciem seu cadastramento na forma do item
1.3 acima e seus subitens.

2.9. Pessoas Juridicas (Socios ou Administradores) que tenham ligacéescom o
prefeito, vice-prefeito, vereador ou servidor municipal, por matrimoénio ou
parentesco, afim ou consanguineo até o segundo grau, ou por adocdo
subsistindo a proibicao até 06 meses apos findas as respectivas ligacoes.

3. A observancia das vedacgoes do item anterior € de inteira responsabilidade
do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se as penalidades cabiveis.

4. As empresas interessadas em participar do presente certame, por
intermédio dos seus respectivos representantes, poderdo realizar visita
técnica.

4.1. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes ao Municipio?; caso em
que sera fornecido o Termo de Visita Técnica para aqueles que optarem por
visitar os locais das obras, documento a ser apresentado junto a “Declaracao
de Visita Técnica - Facultativa”.

4.2. A finalidade da visita € a complementacao de informacoes com o objetivo
de sanar possiveis duvidas de interpretacdo do projeto e o conhecimento das
condicoes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da licitacao.

4.3. Tanto a “Declaracao de Visita Técnica - Facultativa”, prevista no Anexo IX
do Edital, quanto a “Declaracdo de Nao Visita Técnica”, prevista no Anexo X
do Edital, sdo documentos obrigatorios e indispensaveis a ser apresentados
junto a “Documentacdo de Habilitacao”, conforme exigéncias constantes dos

considerando que a admissdo do consorcio na licitagdo podera ocasionar dificuldades de gestdo da
obra, entende-se que é conveniente a vedacgado de participagdo de empresas em “consécio” na Tomada
de Pregos n° 010/2017.

2 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que as condi¢Bes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitagdo estdo expressas de modo detalhado e especifico no instrumento convocatdrio,
inclusive com a utilizagdo de recurso fotografico, entende-se que a visita técnica deve ser facultativa,
ficando, portanto, a critério do licitante conhecer o local onde o objeto serd executado. Ademais, a
exigéncia de visita técnica obrigatoria pode limitar o universo de competidores, uma vez que podera
acarretar 6nus excessivo aos licitantes que se encontram em localidades distantes do local estipulado
para o cumprimento do objeto, o que vai de encontro ao disposto no art. 3°, caput, e inciso | do § 1°, da
Lei n° 8.666/93. Neste sentido, é o entendimento do TCU: “Abstenha-se de inserir em seus instrumentos
convocatorios clausulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao local das obras quando, por
sua limitacdo de tempo e em face da complexidade e extensdo do objeto licitado, pouco acrescente
acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a obra/servi¢o, de maneira a preservar o0 que preconiza
o art. 32 caput, e § 1° inciso I, da Lei 8.666/93. (TCU, Acordao n° 906/2012, Plenario, Rel. Min. Ana
Arraes, DOU de 23.04.2012)". Inclusive, este raciocinio esta em consonancia com o disposto no art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal de 1988, que reputa como legitima apenas as “exigéncias de
qualificacéo técnica e econdmica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagdes”.

9/91



,—_\~“-————-—-)

? JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIE
2017-2020

subitens 1.12 e 1.13 do titulo “VIII - Documentacao de Habilitacao”, devendo
o licitante apresentar uma ou outra, conforme o caso, sob pena de
inabilitacao.

4.4. As visitas poderao acontecer até o dia util anterior a data marcada para
protocolizar os envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e a
proposta comercial, devendo ser agendadas no Departamento Municipal de
Obras e Servicos Urbano do Municipio de Sao Joao da Ponte, sito a Praca
Olimpio Campos, n°® 128, Centro, Sao Joao da Ponte/MG, CEP: 39.430-000,
telefone (38) 3234-1634, nos dias uteis, de 8h as 11 horas e de 13hOOmin as
17 horas.

4.5. O licitante devera nomear um representante devidamente qualificado
para este fim, por meio de documento, com autorizacdo para realizar a visita
técnica em companhia de servidor da Prefeitura Municipal.

4.5.1. Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto
licitado nao serao consideradas para reclamacoes futuras, ou de forma a
desobrigar a sua execucao.

VI - APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO

1. Os Documentos de Habilitacao e a Proposta Comercial deverao ser
apresentados separadamente, em dois envelopes distintos, colados e
indevassaveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
ACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE (MG)
PROCESSO LICITATORIO N° 088/2017
TOMADA DE PRECOS N° 007/2017
“DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”
(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE)

ENVELOPE N° 02
ACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE (MG)
PROCESSO LICITATORIO N° 088/2017
TOMADA DE PRECOS N° 007/2017
“PROPOSTA COMERCIAL”
(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE)

VII - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
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1. Os envelopes “Documentacao de Habilitacao” e “Proposta Comercial”
deverao ser protocolizados na sala da Equipe de Licitacoes ou enviados via
postal, enderecados a Comissao Permanente de Licitacoes, devendo, neste
ultimo caso, estarem disponiveis na data e horario previstos para abertura dos
envelopes.

1.1. O Municipio nao se responsabilizara por envelopes enderecados por outra
forma e entregues e protocolizados em local diverso da sala da Equipe de
Licitacoes e que, por isso, nao estejam disponiveis até o horario previsto para
o inicio da sessao.

2. No dia, hora e local designados neste Edital para abertura dos envelopes de
documentacao, o interessado ou seu representante legal devera proceder ao
respectivo credenciamento junto a Comissdo Permanente de Licitacoes.

3. As empresas licitantes poderdo ser representadas por seu socio, proprietario
ou dirigente, desde que apresente Estatuto ou Contrato Social atualizado ou
Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de
documento de identidade.

3.1. A representacao também podera ser feita por procurador munido de
instrumento publico ou particular ou por Carta de Credenciamento conforme
modelo do Anexo III, comprovando a outorga de poderes necessarios para a
pratica dos atos inerentes ao procedimento licitatério, juntamente com
documento de identidade do credenciado ou procurador e, caso nao seja
instrumento publico ou com firma reconhecida, documento que comprove a
representacao legal do outorgante.

3.1.1. Os documentos poderao ser apresentados por copia autenticada ou por
copia simples acompanhada do respectivo original para autenticacdo pela
Comissao Permanente de Licitacoes.

3.2. O credenciamento do representante do licitante junto a Comissao
Permanente de Licitacdes implica a presuncado de sua capacidade legal para
realizacdo das transacdes inerentes ao certame e a responsabilidade legal
pelos atos praticados.

3.3. Os interessados que nao se credenciarem devidamente como
representantes de licitantes poderao participar das sessdes, mas nao poderao
manifestar-se como tal, sendo possivel realizar o credenciamento no decorrer
do certame.

3.4. O credenciado podera representar apenas um licitante.

4. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificacdo como
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3°
da Lei Complementar n® 123/2006, e que nao esteja sujeito a quaisquer dos
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impedimentos do paragrafo 4° deste artigo, devera apresentar, fora do
envelope de habilitacao, declaracao, conforme modelo do Anexo IV, relativa
asua condicao de ME ou EPP, caso tenha interesse em usufruir do tratamento
favorecido estabelecido na citada lei.

4.1.Para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitacdo, os
licitantes deverdo comprovar a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte mediante a apresentacao de:

4.2.Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, declaracao de
enquadramento arquivada ou a certiddao simplificada expedida pela Junta
Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;

4.3.Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, declaracao de
enquadramento arquivada ou a Certiddo de Breve Relato do Cartério de
Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou equivalente, da sede da pequena
empresa.

4.4. O licitante que apresentar declaracao falsa respondera por seus atos civil,
penal e administrativamente.

S. Apos o credenciamento e a declaracdao de condicdo de ME e EPP, serao
abertos os envelopes “Documentacao de Habilitacgdo” e a Comissao
Permanente de Licitacbes analisara os documentos e decidira sobre a
habilitacao dos licitantes.

6. Apos a divulgacao do julgamento da habilitacdo, serdo abertos os envelopes
contendo as Propostas Comerciais, exclusivamente dos licitantes habilitados.

7. A Comissao Permanente de Licitacoes analisara as Propostas Comerciais e
divulgara o resultado, como licitantes classificados e desclassificados, pelos
critérios estabelecidos no Edital e seus Anexos.

8. Conforme art. 43, inciso III, da Lei n°® 8.666/93, a abertura dos envelopes
“Proposta Comercial" somente ocorrera com a divulgacao do resultado da fase
anterior e apos:

8.1. renuncia expressa de todos os licitantes ao direito de interposicao de
recurso na fase anterior, registrada em ata ou formalizada por escrito, nos
termos do art. 109, § 1°, da Lei n® 8.666/93; ou

8.2.transcorrer o prazo legal, sem que tenha havido interposicdo de recurso;
ou

8.3.publicacao da decisao de recursos interpostos.
9. A abertura dos envelopes “Documentacdo de Habilitacao” e “Proposta

Comercial” sera realizada em sessdo publica, da qual lavrar-se-a ata
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circunstanciada, que sera assinada pelos membros da Comissao Permanente
de Licitacoes e pelos presentes, consignando, se for o caso, as manifestacoes
dos representantes credenciados.

9.1. A abertura dos envelopes de fases distintas podera ocorrer na mesma
sessdo, na ocorréncia da previsao contida no subitem 8.1.

9.2. Em caso de necessidade de esclarecimentos que ndo possam ser dirimidos
de imediato, demandando analises complementares ou diligéncias, estas serdo
consignadas em ata, podendo a sessao ser suspensa para julgamento.

9.3. Na hipotese de a sessdo ser suspensa, os envelopes da fase subsequente
ficardao sob a guarda da Comissdao Permanente de Licitacoes, devidamente
lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes
credenciados dos licitantes presentes, sendo a decisdo do julgamento
publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Sido Jodo da
Ponteou no site deste Municipio, quando entdo sera marcada a préxima
sessao com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, ocasido em que
poderao ser abertos os envelopes da fase subsequente.

9.4. Toda a documentacao e as propostas serdo rubricadas pelos membros da
Comissao Permanente de Licitacoes e pelos representantes legais dos
licitantes presentes a sessao.

10. A inabilitacao do licitante importa preclusédo do seu direito de participar da
fase subsequente.

11. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertos os envelopes “Proposta
Comercial”’, nao cabera desclassificacado por motivos relacionados a
habilitacao, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o
julgamento.

VIII - DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO

Os licitantes cadastrados no Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de
SAO JOAO DA PONTE, MG, deverdo apresentar dentro do Envelope n° 01
(Documentacao de Habilitacdo), a prova de seu cadastramento valido,
mediante Certificado de Registro Cadastral — CRC expedido pelo Setor de
Cadastro do Municipio de Sao Jodao da Ponte, acompanhado da
documentacado relacionada nos itens 3 (Documentacao Complementar), 4
(Qualificacao Técnica e Operacional) e 5 (Qualificacao Economico-Financeira)
abaixo relacionados; observado de todo modo o que determina o presente
edital no item V.1.3.4 (condicoes de participacao).

DOCUMENTACAO COMPLETA:
1. HABILITACAO JURIDICA, conforme o caso:
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a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,mantido

pela Controladoria-Geral da Unido. (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
a.l. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da EMPRESA
LICITANTE e também de seu SOCIO MAJORITARIO, por forca do artigo
12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancbdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.
a.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Presidente reputara o
licitante inabilitado, por falta de condicao de participacao.

1.1. Em se tratando de sociedades empresarias ou simples, o ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial ou no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, nos termos
da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

1.1.1. Os documentos descritos no subitem1.1 deverdo estar acompanhados
de todas as alteracoes ou da consolidacao respectiva, conforme legislacao em
vigor;

1.2. Decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente, tratando-se de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o
exigir.

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

2.2. Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao Conjunta Positiva
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniao, incluindo divida previdenciaria, expedida pela Secretaria da Receita
Federal,;

2.3. Certidao de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulacao de
Mercadorias e Servicos expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidao
Negativa de Débitos Tributarios expedida pela Procuradoria Geral do Estado
ou declaracao de isencao ou de nao incidéncia assinada pelo representante
legal do licitante, sob as penas da lei;

2.4. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos
Municipais, expedida pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante;
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2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), por meio da apresentacao do CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS;

2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de
Negativa, em cumprimento a Lei n°® 12.440/2011 e a Resolucao
Administrativa TST n°® 1470/2011;

2.7 Alvara de Localizacao e Funcionamento valido, fornecido pelo Municipio
da sede do licitante.

2.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da
participacao neste certame, deverao apresentar toda a documentacao exigida
para fins de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao;

2.9.. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de (05) cinco dias tuteis, a contar da publicacao da
homologacdo do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Municipal, para a regularizacdo da documentacao, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa;

2.9.1. A nao-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem
anterior implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancoes legais, procedendo-se a convocacdo dos licitantes para, em sessao
publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio.

3. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

3.1. Declaracdao de Situacao Regular perante o Ministério do Trabalho,
conforme inciso V do artigo 27 da Lei Federal n°® 8.666/93, de acordo com o
Anexo V deste Edital,

3.2. Declaracao de idoneidade subscrita por representante legal da licitante,
elaborada em papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo XI deste
Edital, atestando que inexiste qualquer fato impeditivo de contratacao;

3.3. Declaracao de Visita Técnica facultativa, conforme modelo constante do
Anexo IX deste Edital, apresentada em conjunto com o Termo de Visita
Técnica expedido pela Prefeitura Municipal por ocasido da efetiva visita da
empresa proponente ao local das obras; ou Declaracdo de NAO Visita Técnica
conforme modelo do Anexo X deste Edital.

4. QUALIFICACAO TECNICA E OPERACIONAL:
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4.1. Comprovacao de registro ou inscricao da licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s) na entidade profissional competente da regido a que
estiverem vinculados.

4.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao
serem registrados ou inscritos na entidade profissional competente do
Estado de Minas Gerais, deverao ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgao regional por ocasiao da assinatura do contrato.

4.2.A qualificacao técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a
comprovacao da aptiddao para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitacdo, devendo as licitantes comprovarem a disponibilidade de pessoal
técnico especializado e a capacitacdo técnico-profissional e técnico-
operacional por meio da apresentacao de:

4.2.1. quanto a disponibilidade de pessoal técnico especializado:

4.2.1.1.declaracao formal de disponibilidade de pessoal técnico
especializado para integrar a equipe que executara os servigos
objeto da licitacao, assinada pelo representante legal da
licitante, conforme modelo do Anexo VI, devendo fazer parte da
equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou
Arquitetura e Urbanismo, com experiéncia em supervisao
dos servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo
realizar visitas diarias sempre que necessario, durante
todo o periodo de execucao dos servigos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia
profissional em servicos de natureza compativel com o
objeto da presente licitacdo, para permanecer no local da
obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

4.2.2. quanto a capacitacao técnico-profissional:

4.2.2.1.A capacitacdao técnica do(s) profissional(is) sera(ao)
atestada(s) mediante a apresentacido de Certidao(ées) de
Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pelaentidade profissional
competente da regido onde os servicos foram executados, que
comprove(m) a execucao de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto deste Edital, em nome do(s) responsavel(is)técnico(s).
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4.2.2.2. Consta do Anexo VII o “Modelo de Declaracao de
Responsavel Técnico” a ser preenchido pelas licitantes.

4.2.2.3. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional deverdo
participar da obra ou servico objeto deste Edital, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovada pelo
Municipio de Sao Joao da Ponte/MG.

4.2.2.4. Os responsaveis técnicos acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o socio, o administrador ou o diretor, o empregado
e o prestador de servicos.

4.2.2.5. A comprovacao de vinculo profissional far-se-a com a
apresentacao de coépia do contrato social/estatuto social, da
carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou contrato
de prestacao de servico.

4.2.3. quanto a capacitacao técnico-operacional:

4.2.3.1. a capacitacdo técnica operacional do profissional sera
comprovada mediante a apresentacao de atestado(s) fornecido(s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado
identificada, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s)
profissional(is) competente(s), em nome do profissional,
constando o endereco do contratante, ou ser informado pelo
licitante de forma a permitir possivel diligéncia, que comprove(m)
a aptidao do profissional para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto deste Edital.

5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.1. Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartoério distribuidor da sede
da pessoa juridica com sua expedicdo ndo superior a 90 dias a data de
abertura dos envelopes.

5.2. Balanco Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios.

5.2.1. O Balanco Patrimonial e as demonstracdes contabeis supra
citados poderao ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
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a mais de 3(trés) meses da data de apresentacao da proposta, devendo
ser utilizado o Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna - IGP-
DI, publicado pela Fundacao Getulio Vargas ou outro indicador que o
venha substituir, mediante apresentacao, junto a documentacao, de
memorial de calculo assinado pelo contador da empresa.

5.2.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro deverao
apresentar Balanco de Abertura ou ultimo Balanco Patrimonial
levantado, conforme o caso.

5.2.3. Serao considerados, “na forma da lei”, o Balanco Patrimonial
(inclusive o de abertura) e as demonstracoes contabeis apresentados
da seguinte forma:

a) publicados em Diario Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou

c) por coOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou no o6rgdo de registro
equivalente; ou

d) por copia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento; ou

e) na forma de escrituracao contabil digital (ECD) prevista na
Instrucdo Normativa da RFB n° 787, de 19/11/20007,
acompanhada da autenticacado pela Junta Comercial, conforme
disposto no artigo 14, inciso II, da Instrucdo Normativa n°
107/2008 do DNRC, ou outras normas que vier a sucedé-las.

5.2.4. O Balanco Patrimonial e as demonstracoes contabeis
apresentados deverdo conter assinatura do representante legal da
empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadas por meio de
publicacao, permitir a identificacao do veiculo e a data de sua
publicacdo. A indicacdo do nome do contador e do numero do seu
registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - sao
indispensaveis.

5.3. Prova de possuir Patriménio Liquido, cujo valor deve corresponder a 10%
do valor estimado para a contratacdo, comprovado na data da apresentacao
da proposta, admitida a atualizacdo na forma do subitem 5.2.1 acima.

5.4. Analise contabil-financeira da empresa, para a avaliacdo de sua situacao
financeira, a ser apresentada em memorial de calculo dos indices de Liquidez

18/91



10 JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIE
2017-2020

Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), assinada pelo
contador responsavel, com as seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC =ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

5.4.1. Sera considerada apta financeiramente a empresa que tiver os
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e o indice de
Solvéncia Geral (SG) igual ou maior que 1,0 (hum).

5.4.2. As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial
de calculos juntado ao balanco.

5.4.3. Caso o memorial nao seja apresentado, a Comissao reserva-se o
direito de efetuar os calculos.

5.5 A empresa proponente licitante para participar do certame devera
prestar caucao de manutencdo da proposta, no valor correspondente de 1%
(hum por cento) do descrito no XXI - ESTIMATIVA DE PRECO E
DISPONIBILIDADE OR(_‘,AMENTARIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
subitem 1, ou seja prestar garantia no valor de R$ 1.545,26 (Hum mil
quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme
prescreve o inciso III do art. 31 da Lei 8.666/93, através depodsito bancario em
dinheiro em nome da Prefeitura Municipal de Sdo Joao da Ponte - MG, Banco
do Brasil,agéncia 2634-4, Conta Corrente n°: 16.367-8 ou através carta de
fianca bancaria, seguro garantia ou através qualquer das modalidades
elencadas no § 1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93, com a obrigatoriedade
da apresentacao do comprovante anexado junto com a proposta de precos e
enfeixado no envelope n° 02 (dois), sob pena de inabilitacao.

5.5.1 A devolucao da caucao da proposta apresentada nos moldes descritos no
subitem 5.5, sera efetuada pela Tesouraria do Municipio a partir do 10°
(décimo) dia util a contar da data de entrega dos envelopes, conforme consta
do item XXI — ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA
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E FINANCEIRA PARA A DESPESA subteml, deste instrumento
convocatorio/edital.

6. Todos os documentos de que trata este item deverao, quando for o caso:

6.1. Estar em plena validade na data fixada para a apresentacdo dos
envelopes;

6.1.1. Na hipotese de nao constar prazo de validade, a Administracao
Municipal aceitara como validos os documentos expedidos até 90
(noventa) dias imediatamente anteriores a data fixada para a
apresentacao dos envelopes;

6.2. Ser apresentados em original ou por copia autenticada, salvo os
documentos obtidos por meio eletronico, os quais a Comissao Permanente de
Licitacbes confirmara a veracidade por meio de consulta a Internet,
diretamente nos respectivos “sites” dos 6rgaos expedidores;

6.2.1. A autenticacao podera ser feita, ainda, mediante cotejo da copia
com o original ou autenticacdo por Tabelido, pela Comissao
Permanente de Licitacoes.

7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz;

8. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o
participante desta licitacao, execute o futuro contrato, devera apresentar toda
documentacao de ambos os estabelecimentos.

9.Nao serao aceitos protocolos de pedidos de certidoes ou de outros
documentos exigidos neste Edital.

10. A documentacao apresentada destina-se exclusivamente a habilitacao da
interessada na presente licitacdo, ndo implicando em qualquer processo de
cadastramento para futuras licitacéoes.

11. A auséncia ou a apresentacdo de documentos em desacordo com o
previsto nesta clausula ou a verificacdo de irregularidade nas consultas na
internet, inabilitardo o licitante, impossibilitando a abertura do envelope
“Proposta Comercial”, respectivo.

12. Apos a fase de habilitacdo, nao cabe desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao
Permanente de Licitacoes.
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12.1. Considera-se vencida a fase de habilitacao quando todos os licitantes
desistirem da faculdade de recorrer ou quando, transcorrido o prazo legal,
nao houver interposicdo de recursos ou, ainda, quando interpostos, estes
forem decididos.

IX - PROPOSTA COMERCIAL

1. O licitante devera encaminhar a Proposta Comercial, conforme modelo
Anexo II, ou em modelo proprio, desde que contenha todas as informacoes ali
previstas, com identificacao da empresa proponente, n°® do CNPJ, endereco,
numeros de telefone e fac-simile, e-mail e assinatura do seu representante
legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas,
borrdoes, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissoes, salvo se,
inequivocamente, tais falhas nao acarretarem lesdes ao direito dos demais
licitantes, prejuizo a Administracao ou nao impedirem a exata compreensao
de seu conteudo.

2. Os valores deverao ser expressos em moeda corrente do pais, em algarismo
e por extenso, com 02 (duas) casas decimais.

3. A proposta devera se referir a integralidade do objeto especificado, nao se
admitindo propostas para a execucao parcial do objeto.

4. No envelope “Proposta Comercial” deverdo constar também: a planilha de
quantitativos e composicao de todos os custos unitarios e valor global e
o cronograma fisico-financeiro proposto pela licitante, preenchidos
conforme modelo, Anexo XIII.

4.1. Nesses documentos deverao constar, aléem do nome da licitante,
nome e assinatura do representante legal da licitante, mencao explicita
do nome e a assinatura do(s) responsavel(is) técnico(s) pela elaboracao
destes documentos, titulo do(s) profissional(is) que os subscrevem e
namero do registro deste(s) profissional(is) na entidade profissional
competente, conforme preceitua o art. 14 da Lei Federal n® 5.194/66.

4.2. No envelope “Proposta Comercial” devera constar ainda a declaracao
expressa de que o licitante elaborou sua proposta de forma
independente, assinada pelo representante legal do licitante, conforme
modelo do Anexo VIII.

S. A cotacao apresentada e levada em consideracao para efeito de julgamento
sera de exclusiva e total responsabilidade da licitante, nao lhe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteracao, seja para mais ou para menos.
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6. Os precos unitarios e o valor global da obra estimado pelo Municipio se
referem aos precos e valor maximo admitidos para a contratacao.

6.1. O custo global de referéncia da obra foi obtido a partir das composicoes
de todos os custos unitarios previstos no projeto que integra o Edital de
Licitacdo, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos
unitarios de referéncia previstos na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI), divulgada pela Caixa
Economica Federal, excetuados os casos de inviabilidade de adocado do
sistema SINAPI em que a estimativa de custo global foi apurada por meio da
utilizacao de dados contidos em tabelas de referéncia formalmente aprovadas
por orgaos ou entidades da administracdo publica, ou seja: planilha
referencial de precos unitarios para obras de edificacdo e infraestrutura,
publicada pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
(SETOP); tabelas de preco da Superintendéncia de Desenvolvimento da
Capital (SUDECAP) ou precos do mercado local.

6.2. No preco global de referéncia devera constar o valor correspondente ao
BDI, que sera composto, dos seguintes elementos:

I - taxa de rateio da administracao central (obrigatoério);
II- despesas financeiras (facultativo);

IIT - percentuais de tributos/impostos incidentes sobre o preco do
servico, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que
oneram o contratado (obrigatério);

IV - seguros e garantias do empreendimento (facultativo) ;
V - taxa de lucro (obrigatério) e
VI - outros (facultativo).

6.3. Os precos unitarios e global deverdo ser propostos considerando-se para
a execucao do objeto licitado a inclusdo de todos os custos e valores de
quaisquer despesas diretas e indiretas, como: mao-de-obra, encargos
previdenciarios e trabalhistas, seguros, tributos, materiais, equipamentos,
servicos, dentre outros.

7. O Municipio efetuara as retencoes tributarias e previdenciarias sobre o
faturamento nos termos da legislacao vigente.

8. A Proposta Comercial tera validade por, no minimo, 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

8.1. Caso esse prazo nao esteja expressamente indicado na Proposta
Comercial, o mesmo sera considerado como aceito para efeito de julgamento.
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9. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem
convocacdo para a contratacao, os licitantes ficam liberados dos
compromissos assumidos.

9.1. Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do
periodo de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, podera ser
solicitada prorrogacdo da validade das mesmas a todos os licitantes
classificados, por igual prazo, no minimo, caso persista o interesse deste
Municipio;

9.2. A prorrogacao da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do
subitem anterior, dependera do consentimento dos licitantes quanto a
respectiva proposta.

10. Toda a especificacao estabelecida para o objeto sera tacitamente aceita
pelo licitante no ato da entrega de sua Proposta Comercial.

11. A apresentacdo da proposta comercial significa pleno conhecimento e
integral concordancia com as clausulas e atendimento as condicoes deste
edital e seus anexos e total sujeicao a legislacao pertinente.

X - CRITERIOS DE JULGAMENTO

6.1. Serdao consideradas classificadas as propostas que atenderem
integralmente as disposicoes deste Edital, observando-se o disposto no artigo
48, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes;

6.2. A classificacao observara a ordem crescente dos precos propostos. Para
essa finalidade, a Comissao Permanente de Licitagcées tomara o preco total
global de cada proposta;

6.3. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preco
total global,

6.3.1. Em caso de divergéncia entre os valores, prevalecera o valor por
extenso.

6.4. Em caso de empate, a decisao se dara obrigatoriamente por sorteio, em
sessdo publica, para a qual serdo convocados os interessados;

6.5. Sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as
microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta primeira classificada;

6.5.1. Dentre aquelas que satisfacam as condicbes previstas no item 6.5, a
microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame;
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a) Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e
apresentar nova proposta,;

b) Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no item 6.5, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera exercer a preferéncia e apresentar
nova proposta,;

bl) Entende-se por equivaléncia dos valores das propostas as que
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificacao.

6.5.2. O exercicio do direito de preferéncia somente sera aplicado se a melhor
oferta nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte;

6.5.3. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, serdo convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no
intervalo estabelecido no item 6.5, na ordem classificatoria, para o exercicio
do direito de preferéncia;

a) Na hipotese da nao-contratacdo da microempresa e empresa de pequeno
porte, e nao configurada a hipotese prevista no item 6.5.3, sera declarada a
melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora do certame.

7. Na analise das propostas nao sera considerada qualquer oferta de
vantagem nao prevista nesta licitacdo, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, preco ou vantagem baseados nas ofertas das demais
licitantes.

8. A Comissao Permanente de Licitacdes podera, no julgamento das
propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanaveis e que nao afetem
o seu conteudo.

8.1. Erros de soma e/ou multiplicacdo apurados nas planilhas e no
cronograma fisico finaneiro, parte integrante dos documentos que deverao
constar no envelope “Proposta Comercial”, poderao ser corrigidos de forma a
prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor global apontado no
documento “Proposta Comercial”, Anexo II deste Edital, apos diligéncia e
anuéncia do licitante.

8.2. A correcao efetuada constara da ata de julgamento, podendo ser objeto
de diligéncia, se necessario.

8.3. Serao desconsiderados valores apresentados a partir da terceira casa
decimal.
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9. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo
representante legal presente a reuniao de abertura dos envelopes “PROPOSTA
COMERCIAL” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante
que nao satisfizer tal exigéncia.

10. A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida
com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope
DOCUMENTACAO.

XI - PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA CONTRATUAL

1. A CONTRATADA devera executar e entregar os servicos contratados no
prazo maximo de 05(cinco) meses, contados da data de emissao da Ordem de
Servico a ser emitida pela Secretaria Municipal de Satide/ Engenharia em até
S (cinco) dias apoés a data da assinatura do Contrato, ressalvadas as
hipoteses previstas no art. 57, §1°, da Lei Federal n°® 8.666/93.

2. O Contrato vigorara pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da sua
assinatura, com eficacia legal a partir da publicacao de seu extrato.

2.1. Este Contrato podera ter sua vigéncia prorrogada nos termos do que
dispode o art. 57, I, da Lei Federal n°® 8.666/93.

XII - CONDICOES DE EXECUCAO

1. A CONTRATADA devera executar e entregar os servicos contratados no
prazo maximo, fixado no item XI deste Edital.

2. Os trabalhos serao realizados, preferencialmente, de 07 horas as 17 horas,
de segunda a sabado.

2.1. Os servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor nao
poderao ser executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas
publicas e privadas, cultos de toda ordem, e outras atividades coletivas afins
relevantes, visando, desta forma, ndo prejudicar a comunidade, nem provocar
incomodos para a vizinhanca.

2.2. Caso haja necessidade de execucao dos servicos aos domingos e feriados
por necessidade da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

2.3. Quaisquer servicos a serem realizados que levem a inevitavel bloqueio de

vias publicas deve ser acordado com a Secretaria Municipal de Saude do
Municipio, e seguir as normas de sinalizacdo e seguranca, cingindo-se ao
estritamente necessario para manter a seguranca de pessoas, bens publicos e
privados, e do proprio empreendimento.

3. A contratada devera encaminhar a Secretaria Municipal de Saude do
Municipio, prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da assinatura do Contrato,
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os documentos comprobatérios do registro do contrato de execucao da obra,
bem como as Anotacoes das Responsabilidades Técnicas de execucao da obra
na entidade profissional competente.

4. A CONTRATADA se obriga ao preenchimento escorreito do Livro Diario de
Obras, onde serdo relatadas e anotadas as principais ocorréncias, mencao
aos seus funcionarios locados, equipamentos e ferramental utilizado, material
utilizado, demonstrando toda a evolucao do empreendimento.

4.1. Por ocasiao da medicdo da obra para fins de pagamento pelos servicos
executados, copia do Livro Diario de Obras devera ser acostada ao termo de
mediacao e nota fiscal correspondentes.

4.2. Todas as medicoes se farao obrigatoriamente acompanhar por relatorio
fotografico, que demonstrem as partes fisicas internas e externas,
panoramicas e em detalhes, de forma a permitir a visualizacdo do efetivo
estagio da obra, justificando o respectivo desembolso.

XIII - RECURSOS E CONTRARRAZOES

1. O licitante podera apresentar recursos contra as decisdoes da Comissao
Permanente de Licitacoes, nos termos e prazos do art. 109 da Lei Federal no
8.666/93.

1.1. A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que
poderdao impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

2. Os recursos e as respectivas impugnacoes deverdao obedecer aos seguintes
requisitos, sob pena de nao serem conhecidos:

2.1.Ser dirigido ao Prefeito Municipal de Sao Joao da Ponte MG, aos cuidados
da Comissao Permanente de Licitacoes, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos
a publicacdo dos resultados no Quadro de Avisos Oficiais, € nos mesmos
jornais escritos em que foi publicado o aviso de licitacao;

2.2. Ser encaminhado da seguinte forma:(a) endereco eletronico
psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, preferencialmente com assinatura
digital; (b) via posta (correios); (c) protocolizado na sala da Equipe de
Licitacoes, no endereco da Praca Olimpio Campos, n° 128 — Centro, Sao Joao
da Ponte (MG), CEP 39.430-000 - prédio Sede da Prefeitura Municipal, em
uma via original e datilografada/digitada.

2.3. Conter indicacdo da razado social, numero do CNPJ e endereco da
licitante, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou
credenciado do licitante, acompanhado de coépia do documento de
identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de representacao
legal.
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3. O Municipio nao se responsabilizara por memoriais de recursos e
impugnacoes enderecados por outras formas, entregues em locais diversos do
indicado acima, e que, por isso, nao sejam protocolizados no prazo legal.

4. O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

5. O recurso sera apreciado pela Comissdo Permanente de Licitagoes, que
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco)dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir a autoridade superior, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisdo ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contado do recebimento.

6. Recursos contra decisdao de anulacao ou revogacdo do certame devem ser
dirigidos ao Prefeito Municipal, protocolizados na Prefeitura Municipal de Sao
Jodo da Ponte MG, no endereco da Praca Olimpio Campos, n° 128 — Centro,
Sao Joao da Ponte (MG), CEP 39.430-000, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
observando-se os requisitos indicados nos subitens 2.2 e 2.3 acima.

7. A decisdo acerca de recurso interposto sera divulgada por meio de
publicacao no Quadro de Avisos Oficiais do Municipio, localizado no hall do
prédio Sede da Prefeitura Municipal de Sdo Joao da Ponte MG, permanecendo
disponivel para o conhecimento de todos; sendo ainda disponibilizado o
resultado no site oficial www.saojoaodaponte.mg.gov.br no link
“LICITACOES”, podendo ser aplicado o disposto no § 1° do art. 109 da Lei n°
8.666/93.

XIV - ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

1. Inexistindo interposicdo de recursos ou decididos os recursos porventura
interpostos, a Comissao Permanente de Licitacoes encaminhara o processo a
autoridade competente para homologar o procedimento licitatério e adjudicar
o objeto ao licitante vencedor.

XV - CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO

1. Homologado o procedimento licitatério, o representante legal da
adjudicataria sera convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, conforme Minuta
constante do Anexo XII.

2. Se a empresa adjudicataria, convocada no prazo de validade de sua
proposta, deixar de assinar o contrato no prazo de S (cinco) dias contados da
convocacao, nao tendo solicitado prorrogacao de prazo com justificativa aceita
pelo Municipio, sem prejuizo das sancoes cabiveis, a Comissdao Permanente
de Licitacoes podera convocar os licitantes subsequentes, segundo a ordem
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de classificacao das propostas, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicoes da proposta classificada em primeiro lugar, podendo optar por
revogar a licitacdo, nos termos do art. 64, §2°, da Lei no 8.666/93.

3. O disposto no item anterior ndo se aplica as licitantes convocadas nos
termos do art. 64, § 2°, da Lei n. 8666/93, que nao aceitarem a contratacéo
nas condicdes propostas pela adjudicataria, inclusive quanto ao prazo e

preco.

XVI - SANCOES ADMINISTRATIVAS

1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando
do descumprimento contratual:

1.1. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucao do objeto
ou por dia de atraso no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal,
inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma fisico-
financeiro aprovado, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do
Contrato, por ocorréncia;

1.2. No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucao do objeto ou no
cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento
dos prazos determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, sera
aplicada uma multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato,
com a possivel rescisao contratual;

1.3. Na hipoétese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato
ou der causa a sua rescisao, bem como nos demais casos de descumprimento
contratual, sera aplicada uma multa de até 20% (vinte por cento) sobre o
valor do Contrato;

1.3.1. Incorre na mesma sancdo na hipotese da CONTRATADA,
preenchida a “Declaracdo de Nao Visita Técnica”, descumprir as
obrigacdes contratuais em razao do desconhecimento do objeto licitado.

1.3.2. O licitante que apresentar declaracao falsa respondera por seus
atos civil, penal e administrativamente.

2. O valor das multas aplicadas, apos regular processo administrativo, sera
descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores nao forem
suficientes, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou devera ser
recolhida pela CONTRATADA no prazo maximo de 3 (trés) dias tuteis, a contar
da aplicacao da sancéo.

3. As sancgodes previstas, em face da gravidade da infracado, poderdao ser
aplicadas cumulativamente apés regular processo administrativo em que se
garantira a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.
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XVII - GARANTIA CONTRATUAL

1. A contratada devera prestar garantia de execucao contratual no percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do art. 56 da Lei n°
8.666/93.

1.1. Essa garantia sera prestada mediante depésito bancario em conta de
titularidade do Municipio, indicada oportunamente pelo Servico de
Tesouraria.

1.2. A prestacao da garantia € requisito essencial e indispensavel para
autorizar a assinatura do termo de contrato entre as partes.

1.3. O valor da garantia sera restituido a CONTRATADA, a partir da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo da obra.

3. A contratada devera entregar ao Municipio o termo de garantia da obra,
cujo prazo nao podera ser inferior ao prazo de 05 (cinco) anos, contado a
partir da data da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo a ser emitido
pela Secretaria Municipal de Saude / Engenharia do Municipio de Sao Joao
da Ponte MG, conforme art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

XVIII - RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO

1. Nos termos do art. 28, §1°, da Resolucao n°® 1.025/2009 do CONFEA, a
ART devera ser registrada em até 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato,
desde que nao esteja caracterizado o inicio do servico.

1.1. O Municipio reserva para si o direito de somente emitir a Ordem de
Servico de inicio da obra apoés a entrega da ART.

2. O(s) responsavel(is) técnico(s) pelos servicos a serem desenvolvidos deverao
ter vinculo profissional formal com a contratada, que pode ser por meio de
contrato social/estatuto social, da carteira de trabalho (CTPS), do contrato de
trabalho ou contrato de prestacdo de servico, conforme item 4.2.2.5 deste
Edital (Documentacao de Habilitacao), e devera(ao) ser o(s) indicado(s) na fase
de habilitacdo do certame licitatoério.

2.1. E admitida a substituicdo do responsavel técnico a que alude a condicéo
supra por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
solicitado formalmente e aprovado pela Secretaria Municipal de Saude/
Engenharia do Municipio de Sdo Joao da Ponte MG.

XIX - GESTAO/FISCALIZACAO/ATESTACAO
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1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666/93, a
gestao/fiscalizacao do contrato sera realizada pela Secretaria Municipal de
Saude/ Engenharia do Municipio de Sao Joao da Ponte MG.

2. o Secretario Municipal de Satide atuara como gestor/fiscal do contrato.

3. A atestacao das faturas referente as etapas da obra objeto deste contrato
cabera a Secretaria Municipal de Saude/ Engenharia do Municipio de Sao
Joao da Ponte- MG.

XX - RECEBIMENTO DA OBRA

1. Ao considerar concluidos os servicos, a CONTRATADA solicitara a
Secretaria Municipal de Saude, em até 15(quinze) dias, que proceda a vistoria
para fins derecebimento provisorio dos servicos. O recebimento dar-se-a pelo
CONTRATANTE, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro civil
ou arquiteto urbanista da empresa e pelo Departamento Municipal de Obras
e Servicos Urbanos do Municipio.

1.1. A solicitacao dessa vistoria deve se fazer acompanhar de copia integral do
Livro Diario de Obras, e completo e detalhado relatorio fotografico final, que
evidencie o empreendimento e suas partes interna e externa, com visao
panoramica e pontuais.

1.2. A CONTRATADA devera ainda comprovar a limpeza final do canteiro de
obra e o descarte sustentavel dos entulhos e residuos.

2. No Termo de Recebimento Provisério serdo registradas eventuais
pendéncias constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes
contratantes, desde que aquelas ndo impecam a sua utilizacdo imediata.

3. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena dos
servicos executados, o Termo de Recebimento Provisorio s6 sera firmado apos
a solucao completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE.

4. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias apdés a assinatura do Termo de
Recebimento Provisério, desde que nao haja qualquer defeito, falha ou
imperfeicdo nos servicos executados, sera firmado o Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos objeto desta licitacao.

5. A obra somente sera considerada concluida e em condicoes de ser
recebida, apos cumpridas todas as obrigacdoes assumidas pela licitante
vencedora, inclusive a limpeza final, e atestada sua conclusao pelo Municipio
de Sao Joao da Ponte MG.
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XXI - ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA PARA A DESPESA

1. Para a execucdo da obra, o Departamento Municipal de Obras e Servicos
Urbanos do Municipio, através do profissional responsavel pela elaboracao da
planilha orcamentaria, apurou o valor total médio estimado de R$
154.526,09 (Cento e cingiienta e quatro mil quinhentos e vinte e seis
reais e nove centavos), conforme planilha constante do Projeto
Basico/Executivo - Anexo I deste Edital. A planilha foi elaborada com base na
tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao
Civil (SINAPI), divulgada pela Caixa Econdomica Federal, e nos precos do
mercado local.

2. O desembolso se fara mediante rubrica de dotacdo orcamentaria abaixo
especificada, ocorrendo adequacdo orcamentaria e financeira com o
orcamento aprovado para o orgao, conforme certiddo emitida pelo Servico
Municipal de Contabilidade, e declaracdo expedida pelo Chefe do Poder
Executivo:

020610.301.0003.1033. CONST REF. AMPL. UBS, PSF, CPS, P.
3449051000000 OBRAS INSTALACOES - 1123 3134-8

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - 1102 - 3182-8

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - 1153 — 3087-2

XXII - PAGAMENTO

1. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, a licitante
vencedora solicitara a Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do
Municipio, a medicao dos trabalhos executados. Uma vez medidos e
aprovados os servicos pela fiscalizacao, a licitante vencedora apresentara nota
fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e pagamento da despesa a ser
efetuada pelo Departamento Municipal de Financas, mediante ordem
bancaria creditada em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
apresentacdo da nota fiscal/fatura, mediante comprovacao de sua
regularidade fiscal e trabalhista.

1.1. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados
pela fiscalizacao.

1.2. As medicbes serdo efetuadas pela fiscalizacdo, mensalmente, em
cumprimento ao cronograma fisico-financeiro, quando serao feitas as
medicoes pelo gestor do contrato, considerando-se os servicos efetivamente
executados e por ele aprovados, tomando por base as especificacoes e os
desenhos do projeto.
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1.2.1. Excepcionalmente, a critério da Secretaria Municipal de Saude,
podera haver medicoes e os respectivos pagamentos em intervalos
menores.

1.2.2. Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servicos”, em duas
vias, que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel
Técnico, o qual ficara com uma das vias.

2. O Municipio de Sao Joao da Ponte, MG, reserva-se o direito de recusar o
pagamento se, no ato da atestacao, os servicos executados, os equipamentos
ou os materiais fornecidos nao estiverem em perfeitas condicoes de
funcionamento ou de acordo com as especificacoes apresentadas e aceitas.

3. O Municipio podera deduzir da importadncia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacdes devidas pela licitante vencedora
nos termos desta Concorréncia.

4. O pagamento a CONTRATADA somente sera realizado mediante a efetiva
prestacao dos servicos nas condicoes estabelecidas, que sera comprovado por
meio de atestacao de inspecao, incluindo relatério fotografico, a ser expedido
pela Secretaria Municipal de Satde, que tera uma via acostada na medicao e
devera compor a documentacao de despesa juntamente com a respectiva nota
fiscal e sub-empenho, sendo que outro conjunto dessa documentacio sera
arquivada nos autos do presente processo licitatorio.

5. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela contratada em inteira
conformidade com as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de
natureza fiscal.

6. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Financas e a Contabilidade
do Municipio, identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera
devolvé-la a CONTRATADA para que sejam feitas as correcoes necessarias,
sendo que o prazo estipulado acima sera contado somente a partir da
reapresentacdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

7. O pagamento devido pelo Municipio sera efetuado por meio de deposito em
conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por
outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

8. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA dara ao Municipio plena, geral e irretratavel quitacdo dos
valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a
qualquer titulo, tempo ou forma.

9. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.
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10. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacao
dos registros no diario de obras serao conferidos mensalmente, ou em prazo
menor, constituindo elementos para averiguacao do cumprimento de prazos e
para a realizacao de pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo
estabelecido nao for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita
pelo Municipio, a CONTRATADA estara submetida a sancao de multas.

XXIII - SUBCONTRATACAO

1. E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto desta tomada de
precos, nos termos do art. 72 da Lei n® 8.666/93.

2. A subcontratacdo parcial dos servicos sO6 sera admitida mediante
autorizacdo prévia e expressa da Administracdo Municipal, nos seguintes
limites: exclusivamente nos casos de notoria especializacdo, execucdo de
atividade-meio e/ou de servicos em atraso.

2.1. A autorizacdo de subcontratacdo estara condicionada ao exame e
aprovacao, pelo Municipio, da documentacao do pretendente subcontratado,
que devera ser apresentada com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da
data prevista para inicio dos trabalhos.

2.2. Devera ser exigido das empresas subcontratadas a apresentacdo dos
documentos de habilitacdo exigidos nesta Licitacdo, especialmente quanto a
habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificacao técnica.

2.3. A CONTRATADA cabera a fiscalizacao da regularidade trabalhista em
relacao ao servico subcontratado.

3. A subcontratacdo de partes do objeto nao libera a CONTRATADA de
quaisquer responsabilidades legais e contratuais, respondendo a
CONTRATADA, perante o Municipio de Sao Jodo da Ponte- MG, pela parte
subcontratada.

3.1. A CONTRATADA néao podera transferir ou ceder, ainda que parcialmente,
os direitos ou obrigacoes decorrentes deste Contrato.

XXIV - DISPOSICOES GERAIS

1 — Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Projeto Basico/Projeto Executivo;
Anexo II - Modelos de Proposta Comercial,

Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;
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Anexo IV-Modelo de Declaracao de Condicao de ME ou EPP;

Anexo V -Modelo de Declaracao de Empregador Pessoa Juridica;

Anexo VI- Modelo de Declaracao de Disponibilidade de Pessoal Técnico;
Anexo VII-Modelo de Declaracao de Responsavel Técnico;

Anexo VIII -Modelo de Declaracao de Elaboracdao Independente de Proposta;
Anexo IX-Modelo de Declaracao de Visita Técnica — Facultativa;

Anexo X -Modelo de Declaracdo de Nao Visita Técnica,;

Anexo XI- Declaracao de Inexisténcia de Fato Impeditivo

Anexo XII-Minuta de Contrato;

Anexo XIII - Arquivo contendo documentacao técnica em formato digital
(copia das pranchas de desenhos e detalhamentos, Memoriais Descritivos;
Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha e BDI elaboradas pelo Municipio,
projeto basico/executivo, e ainda os modelos em branco para facilitar o
preenchimento por parte do licitante, sendo planilha de quantitativos e
composicdo de todos os custos unitarios e valor global e cronograma fisico
financeiro; ou podem ser obtidos diretamente com a Comissao Permanente de
Licitacoes, no endereco constante do preambulo deste Edital, mediante
apresentacao de CD virgem ou pen drive para efetuar a copia dos documentos
supra citados.

ANEXO XIV-Planilha Orcamentaria

ANEXO XV — Cronograma Fisico - Financeiro

ANEXO XVI — Memorial Descritivo

2. E expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, a contratacao de
servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Municipio de Sao Joao da
Ponte MG, durante a vigéncia do contrato.

3. E expressamente proibida a veiculacdo de publicidade acerca desta
licitacao, salvo se houver prévia autorizacdo do Municipio.

4. O Municipio convocara o adjudicatario para assinar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, no prazo de 5
(cinco) dias, contados da convocacao, observado o prazo de validade da
proposta.

5. A contratada, imediatamente apds a assinatura do contrato devera indicar
um preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa ou
judicialmente, assim como decidir acerca de questdes relativas aos servicos,
atender aos chamados da Secretaria Municipal de Saude, principalmente em
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situacoes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia moével ou outro meio igualmente eficaz.

6. O licitante € responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacoes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacao. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagoes nele contidas implicara na imediata inabilitacdo ou
desclassificacdo do licitante, ou a rescisdo contratual, sem prejuizo das
sancoes administrativas, civis e penais cabiveis.

7. Uma vez incluido no processo licitatorio, nenhum documento sera
devolvido, salvo se original a ser substituido por copia reprografica
autenticada ou tratar-se dos envelopes “Documentos de Habilitacdo” de
licitantes inabilitados ou de envelopes “Proposta Comercial” de licitantes
desclassificados.

8. Toda a documentacdo apresentada neste Edital e seus anexos sédo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em
um documento e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

9. A Comissao Permanente de Licitacdoes, no interesse da Administracao,
podera adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissoes e
erros formais, observados na documentacdo ou na proposta, desde que nao
contrariem a legislacdo vigente, sendo possivel a promocdo de diligéncias
junto aos licitantes ou outrem, destinadas a esclarecer ou a complementar a
instrucao do processo, conforme disposto no art. 43, §3°, da Lei Federal n°
8.666/93.

9.1. O nao cumprimento da diligéncia podera ensejar a inabilitacao do
licitante ou a desclassificacdo da proposta.

10. A CONTRATADA deve observar, atender, respeitar, cumprir e fazer
cumprir a legislacado patria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e
suas clausulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos
servicos e dos resultados obtidos, preservando o Municipiode qualquer
demanda ou reivindicacdo que seja de exclusiva responsabilidade dela.

11. A participacao do licitante implica no conhecimento integral dos termos e
condicoes inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.

12. A presente licitacdo nado importa, necessariamente, em contratacao,
podendo o Municipio revoga-la, no todo ou em parte, por razoes de interesse
publico, derivadas de fato superveniente comprovado, ou devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo, mediante ato escrito e
fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.
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13. As decisoes do Chefe do Poder Executivo e da Comissdao Permanente de
Licitacoes serao publicadas no Quadro de Avisos Oficiais do Municipio,
localizado no hall de sua Sede Administrativa, nos mesmos jornais onde foi
publicado o aviso da licitacdo, quando for o caso, podendo ser aplicado o
disposto no § 1° do art. 109 da Lei n° 8.666/93, e divulgadas no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br.

14. Fica eleito o foro da Comarca de Sao Jodo da Ponte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta
licitacdo, valendo esta clausula como renuncia expressa a qualquer outro
foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Sao Joao da Ponte - MG, em 06 de setembro de 2017.

COMSSAO PERMANENTE DE LICITACOES

RAFAELA ROSANA PEREIRA
Presidente da CPL
Portaria n° 043 de 15 de fevereiro de 2017

ADELVANIA SOBRAL SANTOS BRUNA R. PEREIRA DOS SANTOS
Membro Membro
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ANEXO I - PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO

Contratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a
execucao de obra remanescente da conclusdao da UBS (Unidade Basica de
Saude), situada na comunidade de Tamboril, zona rural do Municipio de Sao
Jodo da Ponte- MG, através de recursos proprios e em conformidade com a
Proposta n°® 16928483000109003 e Portaria n°® 3.293 de 23 de dezembro de
2009 do Ministério da Saude, conforme detalhado no memorial descritivo,
planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetéonico, em
observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo da
Secretaria Municipal de Saude.

2. JUSTIFICATIVAS

Faz parte do plano de governo do Municipio de Sao Jodao da Ponte — MG, a
melhoria da qualidade de vida da populacdo, sendo na saude, esporte
lazer,infra estrutura dentre outros. O Municipio de Sao Jodo da Ponte — MG,
dispde de varias comunidades rurais que necessitam de mais incentivo e
estruturas adequadas para a manutencao dos servicos de saude, neste caso
em tela a comunidade de Tamboril.

Considerando a nao conclusao da obra supracitada, onde a mesma foi iniciada
no ano de 2010, considerando que esta obra ja foi licitada por duas vezes,
onde as empresas vencedoras do certame nao concluiram a mesma, o que
culminou em processos administrativos/judiciais os quais encontram-se em
fase de tramitacao.

Nesse cenario, o Municipio de Sdao Jodao da Ponte - MG disponibilizara de
recursos proprios para concluir o saldo de servicos/quantitativos com
consequiente término da obra remanescente da UBS (Unidade Basica de
Saude) situada na comunidade do Tamboril, zona rural do Municipio de Sao
Joao da Ponte - MG, através da Proposta n® 169284483000109003 e Portaria
n°® 3.293 de 23 de dezembro de 2009 do Ministério da Saude, objetivando a
melhoria da qualidade de vida dos moradores dessa localidade.

O Municipio nao dispde, por ora, de recursos humanos, materiais e
tecnologicos suficientes e adequados para executar essas obras de forma
direta, justificando, assim, a abertura de licitacdo para selecionar a proposta
mais vantajosa e contratacdo com terceiros, notadamente empresa
especializada do ramo de engenharia civil.

37/91



10 JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIE
2017-2020

Havendo a necessidade publica de conclusao da construcao remanescente da
UBS (Unidade Basica de Saude), situada na comunidade do Tamboril, zona
rural do Municipio, e a mesma esta amparada nos instrumentos de
planejamento municipal; e ndo contando o Municipio com recursos que
permitam a execucdo direta, justifica-se a abertura de licitacoes para
contratacao de empresa terceirizada especializada no objeto.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. Devem ser observadas as especificacoes técnicas previstas neste
documento, nas planilhas e cronogramas fisico-financeiro, memorial
descritivo, projetos arquitetonicos e de engenharia, estudos preliminares,
enfim, toda a documentacdo técnica que faz parte integrante do presente
Projeto Basico/Executivo.

3.2. Todas as informacdes apresentadas nas especificacbes técnicas e
memoriais descritivos sdo complementares as planilhas orcamentarias e aos
desenhos do Projeto Basico.

4. REQUISITOS NECESSARIOS

4.1. A empresa que desejar concorrer para executar o objeto deste projeto deve
ser do ramo de engenharia civil e capaz de realizar a reforma e ampliacdo nos
prazos, condicoes, e especificacdes determinadas pelo Municipio.

4.2. Apresentar regularidade juridica e fiscal adequadas.

4.3. Comprovacao de registro ou inscricido da licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s) na entidade profissional competente da regiao a que
estiverem vinculados e no caso de a empresa licitante ou o responsavel
técnico nao serem registrados ou inscritos na entidade profissional
competente do Estado de Minas Gerais, deverao ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

4.4. A qualificacdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a
comprovacao da aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitacdo, devendo as licitantes comprovarem a disponibilidade de pessoal
técnico especializado e a capacitacdo técnico-profissional e técnico-
operacional por meio da apresentacao declaracao formal de disponibilidade de
pessoal técnico especializado para integrar a equipe que executara os Servicos
objeto da licitacao, assinada pelo representante legal da licitante, devendo
fazer parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e
Urbanismo, com experiéncia em supervisdo dos servicos de natureza
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compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA ou
CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre que necessario, durante
todo o periodo de execucao dos servicos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos
de natureza compativel com o objeto da presente licitacdo, para permanecer
no local da obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

4.5. A capacitacao técnica do(s) profissional(is) sera(ao) atestada(s) mediante a
apresentacao de Certidao(oes) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela
entidade profissional competente da regido onde os servicos foram
executados, que comprove(m) a execucao de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
deste Edital, em nome do(s) responsavel(is)técnico(s).

4.6. Quanto a capacitacdo técnico-operacional, o profissional devera
comprova-la mediante a apresentacdao de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado identificada, devidamente
registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), em nome do
profissional, em papel timbrado, constando o endereco do contratante, ou ser
informado pelo licitante de forma a permitir possivel diligéncia, que
comprove(m) a aptiddo da licitante para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
deste Edital.

4.7. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitacao técnico-profissional deverao participar da obra ou servico objeto
deste Projeto Basico, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja solicitada
formalmente e aprovada pela Secretaria Municipal de Satide/ Engenharia.

4.8. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes a Obra. Caso os
licitantes optem pela visita técnica, sera fornecido o Termo de Visita Técnica,
documento a ser apresentado junto a “Declaracdo de Visita Técnica -
Facultativa”, sendo que a finalidade da visita € a complementacdo de
informacoes com o objetivo de sanar possiveis duvidas de interpretacdo do
projeto e o conhecimento das condi¢cdes locais para o cumprimento das
obrigacoes objeto da licitacao.

5. PRAZOS

5.1. O Contratado devera executar a obra no prazo maximo de 05(cinco)
meses, contados da data do recebimento da ordem de servicos.

5.2. O contrato tera vigéncia de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado nos
casos previsto no art. 57 da Lei Federal 8.666/93.
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6. ESTIMATIVA DE PRECO, DOTACAO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Para a execucao da obra, o Departamento Municipal de Obras e Servicos
Urbano do Municipio, através do profissional responsavel pela elaboracdo da
planilha orcamentaria, apurou o valor total médio estimado de RS$
154.526,09 (Cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e vinte e seis
reais e nove centavos), conforme planilha constante do Anexo I deste Edital.
A planilha foi elaborada com base na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI), divulgada pela Caixa
Econdémica Federal, e nos precos do mercado local.

6.2. O desembolso se fara mediante rubrica de dotacdo orcamentaria abaixo
especificada, ocorrendo adequacdo orcamentaria e financeira com o
orcamento aprovado para o oOrgao, conforme certiddo emitida pelo Servico
Municipal de Contabilidade, e declaracdo expedida pelo Chefe do Poder
Executivo:

020610.301.0003.1033. CONST REF. AMPL. UBS, PSF, CPS, P.
3449051000000 OBRAS INSTALACOES - 1123 3134-8

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - 1102 - 3182-8

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - 1153 — 3087-2

6.3. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, a licitante
vencedora solicitara a Secretaria Municipal de Saude/ Engenharia do
Municipio, a medicao dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados
os servicos pela fiscalizacdo, a licitante vencedora apresentara nota
fiscal/fatura de servicos para liquidacdao e pagamento da despesa a ser
efetuada pelo Departamento Municipal de Financas, mediante ordem bancaria
creditada em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da
apresentacdo da nota fiscal/fatura, mediante comprovacao de sua
regularidade fiscal e trabalhista.

6.3.1. Somente serao pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados
pela fiscalizacao.

6.4. As medicoes serdo efetuadas pela fiscalizacdo, mensalmente, em
cumprimento ao cronograma fisico-financeiro, quando serdo feitas as
medicoes pelo gestor do contrato, considerando-se os servigcos efetivamente
executados e por ele aprovados, tomando por base as especificacoes e os
desenhos do projeto.

6.5. Excepcionalmente, a critério da Secretaria Municipal de Saude do
Municipio, podera haver medicoes e os respectivos pagamentos em intervalos
menores.
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6.6. Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servicos”, em duas vias, que
deverao ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara
com uma das vias.

6.7. O Municipio de Sao Joao da Ponte, MG, reserva-se o direito de recusar o
pagamento se, no ato da atestacdo, os servicos executados, os equipamentos
ou os materiais fornecidos ndo estiverem em perfeitas condicoes de
funcionamento ou de acordo com as especificacoes apresentadas e aceitas.

6.8. O Municipio podera deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela licitante vencedora
nos termos desta Concorréncia.

6.9. O pagamento a CONTRATADA somente sera realizado mediante a efetiva
prestacao dos servicos nas condicoes estabelecidas, que sera comprovado por
meio de atestacdo de inspecdo, incluindo relatorio fotografico, a ser expedido
pela Secretaria Municipal de Saude/ Engenharia do Municipio, que tera uma
via acostada na medicdo e devera compor a documentacdo de despesa
juntamente com a respectiva nota fiscal e sub-empenho, sendo que outro
conjunto dessa documentacao sera arquivado nos autos do presente processo
licitatorio.

6.10. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela contratada em inteira
conformidade com as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de
natureza fiscal.

6.11. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Financas e a
Contabilidade do Municipio, identificando qualquer divergéncia na nota
fiscal/fatura, devera devolvé-la a CONTRATADA para que sejam feitas as
correcoes necessarias, sendo que o prazo estipulado acima sera contado
somente a partir da reapresentacdo do documento, desde que devidamente
sanado o vicio.

6.12. O pagamento devido pelo Municipio sera efetuado por meio de depésito
em conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por
outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

6.13. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA dara ao Municipio plena, geral e irretratavel quitacdo dos
valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer
titulo, tempo ou forma.

6.14. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido
sera objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

6.15. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacao
dos registros no diario de obras serdo conferidos mensalmente, ou em prazo
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menor, constituindo elementos para averiguacao do cumprimento de prazos e
para a realizacao de pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo
estabelecido nao for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita
pelo Municipio, a CONTRATADA estara submetida a sancado de multas.

7. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
7.1. A CONTRATADA obriga-se a:

1) Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicoes estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.

2) Realizar todos os servicos necessarios a perfeita execucao do objeto
contratado, mesmo que nao tenham sido cotados servicos envolvidos na
consecucao dos itens discriminados na planilha.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil ou arquiteto
urbanista, providenciando as devidas Anotacoes de Responsabilidade Técnica
(ART) junto ao CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao
CAU/UF.

4) Acompanhar a execucao dos servicos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as trés funcoes:

* 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, com experiéncia em
supervisdo dos servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias
sempre que necessario, durante todo o periodo de execucao dos servicos;

* o0 profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no
Atestado de Capacidade Técnica apresentados para habilitacdo, admitindo-se
a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pelo MUNICIPIO;

* o0 responsavel técnico indicado na ART/RRT.

5) Manter um encarregado de servicos, com experiéncia profissional em
servicos de natureza compativel com o objeto do contrato, para permanecer no
local da obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

6) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer
alteracao, um Preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa
ou judicialmente, assim como decidir acerca de questdes relativas aos
servicos, e atender aos chamados da Secretaria Municipal de Saude do
MUNICIPIO, principalmente em situacdes de urgéncia, inclusive nos finais de
semana e feriados, por meio de telefonia mével ou outro meio igualmente
eficaz.
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7) Fornecer numeros telefonicos ou outros meios igualmente eficazes, para
contato do MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario normal de
expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.

8) Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, se inteirando das condicoes
de execucao do servico e promovendo as alteracoes necessarias, sempre com o
acompanhamento da Secretaria Municipal da Satde do Municipio.

9) Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizacao dos servicos, conforme especificacoes constantes do Projeto Basico.

10) Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos
servicos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de
qualquer natureza decorrentes da execucao do Contrato.

11) Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou
outra norma que vier a substitui-la.

12) Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo
ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorrecoes resultantes da prestacdo dos servicos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional ao MUNICIPIO.

13) Providenciar, imediatamente, a correcdo das deficiéncias apontadas pelo
MUNICIPIO com respeito a execucio do objeto.

14) Entregar os servicos objeto do Contrato dentro das condicoes estabelecidas
e respeitando os prazos fixados.

15) Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicado técnica dos
servicos prestados.

16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacdo para todo o pessoal
empregado na execucao dos servicos, devendo constar o nome e foto recente
do trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura do responsavel pela
sua emissao.

17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou
imperfeicdo, ou nao se adequarem as especificacoes constantes do Termo, sob
pena de aplicacao das sancoes cabiveis, inclusive rescisao contratual.
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18) Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios, as suas expensas, até o local dos trabalhos.

19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as especificacoes
constantes do Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas
internacionais consagradas, na falta de regulamentacao pela ABNT.

20) Encaminhar a Coordenadoria de Manutencdo e Obras do MUNICIPIO, no
prazo de 10 (dez) dias tuteis, a contar da assinatura do Contrato, os
documentos comprobatérios do registro do contrato de execucao da obra, bem

como as anotacdes das responsabilidades técnicas de execucao no CREAMG
ou CAU/UF.

21) Utilizar, na execucao dos servicos, somente profissionais qualificados,
treinados e capacitados, observado o perfil basico exigido no Projeto Basico.

22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser
fixados pelo MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo o
decorrer dos servicos, providenciando, constantemente, a remocado dos
entulhos e materiais excedentes que deverdo ser acondicionados em
cacambas, em local indicado pela Secretaria Municipal de Saude.

24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucao do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido do MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe do Departamento
Municipal de Obras e Servicos Urbano do MUNICIPIO, durante a sua
execucao.

26) Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores
ao valor do capital segurado.

27) Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a
seguranca de informacoes, dados e equipamentos do Municipio.

28) Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos.

29) Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados,
respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e
intrajornada.

30) Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condigcoes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao Municipio, imediatamente,
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qualquer alteracdo que possa comprometer a continuidade da contratacao,
bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao Municipio, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatérios da manutencao das condicoes de habilitacao ou
qualificacao exigidas na licitacao, especialmente copias das certidoes de
regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, cuja autenticidade sera
confirmada nos sites dos orgaos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do
Municipio.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacao patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados
obtidos, preservando o MUNICIPIO de qualquer demanda ou reivindicacdo que
seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdao da obra, pela
resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

35) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao
da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

36) Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pela
Secretaria Municipal de Satide do Municipio, com os dados necessarios e na
forma da legislacao pertinente e conforme previsto no Projeto Basico

37) Responsabilizar-se pela construcao, operacdo, manutencao e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, bem como outras construcdes provisoérias
necessarias, conforme previsto nas Especificacoes Técnicas.

38) Submeter a aprovacao da Secretaria Municipal de Satide do Municipio o(s)
nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente
indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovacao da Secretaria Municipal de
Saude do Municipio as amostras de todos os materiais a serem empregados
nos servicos, antes da sua execucao.

40) Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da obra.

7.2. O MUNICIPIO obriga-se a:
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1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na
execucao dos servicos, fixando-lhe, quando nao pactuado, prazo para corrigi-
la.

2) Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Saude do Municipio, a Ordem
de Servico.

3) Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Satidde do Municipio, atestado
de inspecao dos servicos prestados, que servira como instrumento de
avaliacao do cumprimento das obrigacoes contratuais e constituira documento
indispensavel para a liberacdo dos pagamentos.

4) Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relacdo aos servicos objeto do
Contrato.

S) Proporcionar acesso e movimentacao do pessoal da CONTRATADA as suas
instalacdes, observadas as suas normas internas.

6) Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervencdo técnica na obra e em quaisquer de suas
instalacoes.

7) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes
estabelecidas.

8) Fiscalizar a execucao do Contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas.

9) Fiscalizar e acompanhar os servigcos, por meio da Secretaria Municipal de
Saude do Municipio, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e
subsidia-la de informacdes pertinentes a essa atribuicdo, observando o fiel
cumprimento das exigéncias constantes do Projeto Basico, o que nao exclui e
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a execucao,
fiscalizacao e supervisao dos servicos por pessoas habilitadas.

10) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificacoes do Projeto Basico.

11) Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da
Secretaria Municipal de Saude do Municipio.

12) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da
CONTRATADA, cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado
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inconveniente ou esteja em desconformidade com as disposicoes contratuais e
legais.

13) Sustar, no todo ou em parte, a execucao dos servicos, sempre que a
medida for considerada necessaria.

14) Recusar qualquer servico que apresente incorrecoes de natureza
construtiva e/ou de acabamento, ficando as correcoes as custas da
CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho.

15) Comunicar a CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer
acidente com seus empregados.

16) Decidir acerca das questdes que se apresentarem durante a execucao dos
Servicos.

17) Arcar com as despesas de publicacao do extrato deste Contrato, bem como
dos termos aditivos que venham a ser firmados.

18) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do
pagamento.

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: OBRA REMANESCENTE DA CONCLUSAO DA UBS (UNIDADE
BASICA DE SAUDE) TAMBORIL,
LOCAL: COMUNIDADE TAMBORIL - SAO JOAO DA PONTE-MG.

EM ANEXO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

EM ANEXO

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONFORME ANEXO DISPONIVEL NO SITE DO MUNICIiPIO

Sao Joao da Ponte — MG, 06 de setembro de 2017.

Rafaela Rosana Pereira
Presidente da CPL
Portaria n°® 043 de 15 de fevereiro de 2017
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATORIO N° 088/2017
TOMADA DE PRECOS N° 007/2017

Identificacao da empresa proponente:
N.° do CNPJ:

Endereco:

Telefone(s):

Fac-simile:

E-mail:

Ao
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE MG

Apresentamos a nossa proposta de precos, detalhada na planilha de
quantitativos e composicao unitaria dos custos e valor global e no
cronograma fisico-financeiro, em anexo, para a execucao de obra
remanescente da conclusao da UBS (Unidade Basica de Saude), situada na
comunidade de Tamboril, zona rural do Municipio de Sdo Joao da Ponte- MG,
através de recursos proprios e em conformidade com a Proposta n°
16928483000109003 e Portaria n°® 3.293 de 23 de dezembro de 2009 do
Ministério da Saude, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetonico, em
observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacao da
Secretaria Municipal de Saude, obedecendo as especificacoes da
documentacao técnica que compoe o Projeto Basico/Projeto Executivo Anexo I
deste edital.

Os prazos por nos indicados sao os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: ..... (cemremenmeneienen, ) dias;
b) prazo de execucdo dos servicos: ..... (corememeeneeienes ) dias;
) prazo para inicio da obra: ..... (meenenrieeeans ) dias; e

d) prazo de garantia dos servicos: ..... (cormreremeeennenes ) anos.

Para tanto, nos propomos a executar os servicos pelo preco global de

R$ ( ).

Assinatura do representante legal ou credenciado da licitante, devidamente
identificado e qualificado
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ATENCAO:

1- Os modelos de: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E COMPOSICAO UNITARIA
DOS CUSTOS E VALOR GLOBAL DA OBRA E CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO a serem elaborados pelas licitantes e anexados no envelope
“Proposta  Comercial” deverao ser preenchidos conforme modelo
disponibilizados nos Anexos XIV e XV deste Edital.

2- Cada um destes documentos devera conter identificacao da licitante,
nome e assinatura do representante legal da licitante, nome e assinatura
do Responsavel Técnico pela elaboracao de cada um dos documentos,
titulo profissional e namero de sua carteira profissional.

3- Observacao: emitir todos os documentos da proposta comercial em papel
que identifique a licitante.
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N° 088/2017
TOMADA DE PRECOS N° 007/2017

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a)
, portador do Documento de Identidade n.°
, inscrito no CPF sob o n° ,
para participar da licitacdo acima referenciada, instaurada pelo Municipio de
Sao Joao da Ponte MG, como representante da  empresa

, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem
como assinar proposta comercial, assinar documentos, requerer vistas de
documentos e propostas, desistir e interpor recursos e praticar todos os atos
inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

Cidade (UF), de de 2017.

Assinatura:

Nome legivel:

Qualificacao:

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique,
com reconhecimento de firma do declarante.

Observacao: Este documento s6 devera ser emitido no caso do envio de
representante devidamente credenciado, o qual devera ser entregue
diretamente o(a) Presidente(a) CPL do Municipio no ato da abertura do
certame para fins credenciamento. Este modelo é exemplificativo e podera ser
substituido por qualquer sistema de procuracdo formal desde que tenha
reconhecimento de firma do cedente.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CONDICAO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATORIO N° 088/2017
TOMADA DE PRECOS N° 007/2017

A empresa , inscrita no CNPJ
sob o n° , por intermédio de seu representante legal
Sr.(a) , portador do Documento de
Identidade n° , inscrito no CPF sob o n°

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para
qualificacao como (incluir a condicao da

empresa: Microempresa — ME - ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), art. 3°
da Lei Complementar n°® 123/2006 e que nao esta sujeita a quaisquer dos
impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

[l Declaramos possuir restricdo fiscal no(s) documento(s) de habilitacdo e
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°
123/06, para regularizacao, estando ciente que, do contrario, decaira o direito
a contratacao, estando sujeita as sancoes previstas no art. 81 da Lei Federal
n° 8.666/93.

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Cidade) (UF), de de2017.

(assinatura do representante legal)

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE EMPREGADOR PESSOA
JURIDICA

PROCESSO LICITATORIO N° 088/2017
TOMADA DE PRECOS N° 007/2017

A empresa , inscrita no
CNPJ sob o n° , por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) , portador do
Documento de Identidade n° e inscrito no CPF sob o n°

, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo da Republica, que néo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de dezesseis anos.

[l Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de
aprendiz.

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Cidade) (UF) de de2017.

Assinatura do representante legal

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE
PESSOAL TECNICO

PROCESSO LICITATORIO N° 088/2017
TOMADA DE PRECOS N° 007/2017

o

, inscrita no CNPJ sob o0 n
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador do Documento de Identidade n°
e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA que
possui pessoal técnico disponivel para integrar a equipe que executara os
servicos objeto da licitacdo, fazendo parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e
Urbanismo, com experiéncia em supervisdo dos servicos de natureza
compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA ou
CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre que necessario, durante todo
o periodo de execucao dos servicos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos
de natureza compativel com o objeto da presente licitacdo, para permanecer
no local da obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

(Cidade) (UF), de de2017.

(nome e assinatura do representante legal da licitante)

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

PROCESSO LICITATORIO N° 088/2017
TOMADA DE PRECOS N° 007/2017

o

, inscrita no CNPJ sob o n
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador do Documento de Identidade n°

e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA que o(a)
Sr(a) , portador(a) do CPF(MF) n° e
inscrito(a) no CREA ou CAU/UF sob o n° é

o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a
execucao dos servigcos, objeto da licitacao em apreco.

s de de 2017.

Assinatura e carimbo do representante legal

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a
identifique.
* Emitir uma declaracao para cada RT.
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO N° 088/2017
TOMADA DE PRECOS N° 007/2017

(Identificacao completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituido de (Identificacdo completa da licitante) doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital Tomada de Precos n°
007/2017, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Coédigo Penal
Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°
007/2017 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteudo
da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
Tomada de Precos n° 007/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,;

(b) a intencado de apresentar a proposta elaborada para participar da
Tomada de Precos n°® 007/2017 nao foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n°
007/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisdao de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de
Precos n° 007/2017 quanto a participar ou nao da referida licitacao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de
Precos n°® 007/2017 néao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato
da Tomada de Precos n® 007/2017 antes da adjudicacao do objeto da referida
licitacao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de
Precos n° 007/2017 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do MUNICIPIO de Sao
Jodo da Ponte - MG antes da abertura oficial das propostas; e

i) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracéo e
que detém plenos poderes e informacoes para firma-la.

(Cidade) (UF), em ___de de2017.

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacao
completa)

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA -
FACULTATIVA

PROCESSO LICITATORIO N° 088/2017
TOMADA DE PRECOS N° 007/2017

EU. (Representante Legal devidamente
qualificado) da  empPreSa  .iiiiiiiiiieea , sediada a

DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde sera executado o
objeto da licitacao, tendo tomado conhecimento de todas as informacoes e das
condicoes locais para o cumprimento das obrigacées objeto do Processo
Licitatorio n® 088/2017, Tomada de Precos n° 007/2017, inclusive, das
possiveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na
execucao do mesmo.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta
de acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta
proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as
exigéncias do instrumento convocatoério referente ao Processo Licitatorio n°
088/2017, Tomada de Precos n°® 007/2017, sem quaisquer direitos a
reclamacoes futuras, sob a alegacdo de quaisquer desconhecimentos quanto
as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento
apresentado utilizados na elaboracdo da proposta sao de nossa inteira
responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de reclamacao posterior por
parte da empresa quanto a estes valores.

(Cidade) (UF), ......... de..oiiiiiiiiin de 2017.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

56/91



-
— &
SA0 JOA DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIRE"
2017-2020

ANEXO X - MODELO DE DECLARACAO DE NAO VISITA TECNICA

PROCESSO LICITATORIO N° 088/2017
TOMADA DE PRECOS N° 007/2017

EUooo (Representante Legal devidamente
qualificado) da  EMPIeSA  .iiiiiiiiiiiiieee e, , sediada a

DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde sera executado
o objeto da licitacdo, por opcao propria, assumindo assim que CONCORDO
com todas as condicoes estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda,
assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omissao na verificacao das condicoes do local de
execucao do objeto do Processo Licitatorio n® 088/2017, Tomada de Precos n°
007/2017.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta
de acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta
proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as
exigéncias do instrumento convocatorio referente ao Processo Licitatorio n°
088/2017, Tomada de Precos n° 007/2017, sem quaisquer direitos a
reclamacoes futuras, sob a alegacdo de quaisquer desconhecimentos quanto
as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento
apresentado utilizados na elaboracdo da proposta sao de nossa inteira
responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de reclamacao posterior por
parte da empresa quanto a estes valores.

(Cidade) (UF), ......... de..oiiiiiiiiiin de 2017.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO XI - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO

PROCESSO LICITATORIO N° 088/2017
TOMADA DE PRECOS N° 007/2017

Pelo instrumento, a empresa/firma
, inscrita  no CNPJ n°
, relativamente ao Processo Licitatério em
epigrafe, DECLARA, sob as penas da Lei, a inexisténcia de qualquer fato
superveniente impeditivo de sua habilitacdo, bem como que nao se acha
DECLARADA INIDONEA para licitar e contratar junto ao poder publico ou
suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administracao Publica, nem
tampouco com os orgaos das esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme
a Lei Estadual n°® 13.994 de 18 de Setembro de 2.001, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorréncias posteriores.

(Cidade) (UF), ......... de..oiiiiiiiiiiin de 2017.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

58/91



10 JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIE
2017-2020

ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA

CONTRATO N° /2017

O MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°.
16.928.483/0001-29, com sede administrativa na Praca Olimpio Campos,
128 — Centro - Sao Joao da Ponte - MG, CEP: 39.430 -000, neste ato
representado pelo Secretario Municipal de Satude o Sr. Marcos Paulo Campos
Costa, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Julido Abreu, 346 —
Bairro das Pedras — Sao Joao da Ponte - MG, inscrita no CPF/MF sob o n°
061.725.746-98, portadora da cédula de identidade n°® M 59.580.60 SSP-MG
e, aempresa_____, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°
_ ,situadanaRua__,_ , Bairro ___, em /_____, a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu _ ,
inscrito no CPF sob n°® __ e portador da Cédula de Identidade n°® ___ |
resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, em
conformidade com o Processo Licitatéorio n°® 088/2017, na modalidade
Tomada de Precos n°® 007/2017, do tipo menor preco global, em regime de
empreitada por preco unitario, sob a regéncia da Lei Federal n°® 8.666/93, e
demais legislacoes pertinentes, mediante as clausulas e condicdoes a seguir
pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

Este Contrato tem como objeto Contratacdo de empresa especializada do
ramo de engenharia civil para a execucdo de obra remanescente da conclusao
da UBS (Unidade Basica de Saude), situada na comunidade de Tamboril,
zona rural do Municipio de Sao Jodo da Ponte- MG, através de recursos
proprios e em conformidade com a Proposta n° 16928483000109003 e
Portaria n°® 3.293 de 23 de dezembro de 2009 do Ministério da Saude,
conforme detalhado no memorial descritivo, planilha or¢camentaria,
cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetonico, em observancia ainda ao
projeto basico, em atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de
Saude.

Paragrafo Unico - Integram este Contrato, como se nele estivessem
transcritos, o Projeto Basico e a Proposta Comercial apresentada pela
CONTRATADA, ambos constantes do Processo Licitatério n°® 088/2017,
Tomada de Precos n° 007/2017.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Acompanhamento e da Fiscalizacio
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O acompanhamento e a fiscalizacao deste Contrato, assim como o
recebimento e a conferéncia dos servicos prestados, serdo realizados pela
Secretaria Municipal de Saude do Municipio.

8§1° - O Secretario Municipal de Satide do Municipio atuara como gestor e
fiscalizador da execucao do objeto contratual.

8§2° - O Secretario Municipal de Saude do Municipio, tendo como base
relatorio mensal a ser elaborado pela CONTRATADA, expedira atestado de
inspecao dos servicos prestados, que servira como instrumento de avaliacao
do cumprimento das obrigacoes contratuais e constituira documento
indispensavel para a liberacao dos pagamentos.

8§3° - A CONTRATADA ¢é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e
a fiscalizacdo deste Contrato pelo MUNICIPIO, bem como permitir o acesso a
informacoes consideradas necessarias pela Secretaria Municipal de Satde do
Municipio.

§4° - O MUNICIPIO nao se responsabilizara por contatos realizados com
setores ou pessoas nao autorizados, salvo nas hipoteses previstas,
expressamente, neste Contrato.

8§5° - O acompanhamento e a fiscalizacao de que trata esta clausula nao
excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto
cumprimento das obrigacdes decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - Das Condicées Gerais

Sao condicoes gerais deste Contrato:

I. Este Contrato regular-se-a pela legislacdo indicada no preambulo e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposicoes de direito privado, na forma do
artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei n°® 8.666/93.

II.LEste Contrato, bem como os direitos e obrigacdes dele decorrentes, nao
podera ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem
ser executado em associacdio da CONTRATADA com terceiros, sem
autorizacdo prévia do MUNICIPIO, por escrito, sob pena de aplicacdo de
sancao, inclusive rescisao contratual.

ITII. Este Contrato nao podera ser utilizado, sem prévia e expressa autorizacao
do MUNICIPIO, em operacdes financeiras ou como caucido/garantia em
contrato ou outro tipo de obrigacdo, sob pena de sancédo, inclusive rescisao
contratual.

IV.Operagcoes de reorganizacdo empresarial, tais como fusao, cisdo e
incorporacdo, deverdo ser comunicadas ao MUNICIPIO e, na hipétese de
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restar caracterizada a frustracao das regras disciplinadoras da licitacao,
ensejarao a rescisao do Contrato.

V. O MUNICIPIO e a CONTRATADA poderdo restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”,
da Lei n° 8.666/93, por repactuacao precedidos de calculo e demonstracao
analitica do aumento ou diminuicdo dos custos obedecidos os critérios
estabelecidos em planilha de custos e formacdo de precos e tendo como limite
a média dos precos encontrados no mercado em geral.

VI.O MUNICIPIO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que
isto implique alteracao dos precos ofertados, obedecido o disposto no §1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

VII. O objeto deste Contrato sera executado dentro do melhor padrdo de
qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele
pertinentes.

VIII. O MUNICIPIO reserva para si o direito de nao aceitar ou receber
qualquer produto ou servico em desacordo com o previsto neste Contrato, ou
em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu
objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes
da Lei n° 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24
da referida norma, sem prejuizo das sancoes previstas neste instrumento.

IX.Qualquer tolerancia por parte do MUNICIPIO, no que tange ao
cumprimento das obrigacoes ora assumidas pela CONTRATADA, néao
importara, em hipotese alguma, em alteracao contratual, novacao, transacao
ou perdao, permanecendo em pleno vigor todas as clausulas deste Contrato e
podendo o MUNICIPIO exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

X. Este Contrato nao estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia
ou de responsabilidade entre o MUNICIPIO e os agentes, prepostos,
empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a
execucao do seu objeto, sendo a CONTRATADA a unica responsavel por todas
as obrigacoes e encargos decorrentes das relacoes de trabalho entre ela e
seus profissionais ou contratados, previstos na legislacao patria vigente, seja
trabalhista, previdenciaria, social, de carater securitario ou qualquer outra.

XI.A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou
prejuizos causados, direta ou indiretamente, ao MUNICIPIO, seus servidores
ou terceiros, produzidos em decorréncia da execucdo do objeto deste
Contrato, ou da omissdo em executa-lo, resguardando-se ao MUNICIPIO o
direito de regresso na hipoétese de ser compelido a responder por tais danos
ou prejuizos.
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XII. A CONTRATADA guardara e fara com que seu pessoal guarde sigilo sobre
dados, informacées e documentos fornecidos pelo MUNICIPIO ou obtidos em
razao da execucao do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer
reproducao dos mesmos, durante a vigéncia deste Contrato e mesmo apés o
seu término.

XIII. Todas as informacodes, resultados, relatérios e quaisquer outros
documentos obtidos ou elaborados pela CONTRATADA durante a execucdo do
objeto deste Contrato serdo de exclusiva propriedade do MUNICIPIO, nio
podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para
qualquer fim, sendo com a prévia e expressa autorizacao deste, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal, nos termos da legislacao
patria vigente.

CLAUSULA QUARTA - Da Responsabilidade Trabalhista

Compete exclusivamente a CONTRATADA, na consecucdo do objeto deste
Contrato, observar as normas que integram o regime juridico da relacao
trabalhista celetista, em especial a Consolidacao das Leis Trabalhistas — CLT,
legislacao complementar, normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e dispositivos contidos nas Convencoes Coletivas de Trabalho das
categorias envolvidas na execucao dos servicos.

§1° - A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer acoes
judiciais, reivindicacdes ou reclamacdes de seus empregados, sendo, em
quaisquer circunstancias, considerada como exclusiva empregadora e Unica
responsavel por qualquer énus que o MUNICIPIO venha a arcar, em qualquer
época, decorrente de tais acoes, reivindicagoes ou reclamacoes.

§2° - Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar ao MUNICIPIO, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas apods o recebimento da notificacao/citacao, qualquer
reclamacao trabalhista ajuizada por seus empregados e relacionada a servicos
prestados no MUNICIPIO.

§3° - Vindo o MUNICIPIO a responder por qualquer acdo ou reclamacio
proposta por empregados da CONTRATADA, pessoas a seu servico ou
qualquer terceiro, estara expressamente autorizado a, mediante simples
comunicacdo escrita, reter e utilizar os créditos de titularidade da
CONTRATADA, até o montante necessario para o ressarcimento integral da
obrigacao exigida, incluindo custas, despesas processuais e honorarios
advocaticios. Em face da insuficiéncia de créditos, o MUNICIPIO podera
utilizar a garantia prestada ou acionar a CONTRATADA.

84° - A CONTRATADA, configurada sua inadimpléncia quanto a obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, desde ja, autoriza o MUNICIPIO a
proceder o bloqueio de faturas, cujos créditos serdo utilizados no pagamento
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das referidas obrigacoes, referentes aos trabalhadores que
prestam/prestaram servicos no MUNICIPIO.

8§5° - O estabelecido no paragrafo acima nao exclui a prerrogativa do
MUNICIPIO de utilizar o valor da garantia para pagamento de obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, caso a CONTRATADA nao
comprove a quitacao dos mencionados encargos nos prazos legais.

CLAUSULA QUINTA - Da Responsabilidade por Danos

A CONTRATADA respondera por todo e qualquer dano provocado ao
MUNICIPIO, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissdes de
sua responsabilidade, a qual ndo podera ser excluida ou atenuada em funcéao
da fiscalizacdo ou do acompanhamento exercido pelo MUNICIPIO, obrigando-
se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuizo das
multas e demais penalidades previstas no presente Contrato.

§1° - Para os efeitos desta clausula, dano significa todo e qualquer 6nus,
despesa, custo, obrigacdo ou prejuizo que venha a ser suportado pelo
MUNICIPIO, decorrentes do ndo cumprimento, ou do cumprimento deficiente,
pela CONTRATADA, de obrigacoes a ela atribuidas contratualmente ou por
forca de disposicao legal, incluindo, mas nao se limitando, pagamentos ou
ressarcimentos efetuados pelo MUNICIPIO a terceiros, multas, penalidades,
emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorarios advocaticios
e outros.

§2° - Se qualquer reclamacao relacionada ao ressarcimento de danos ou ao
cumprimento de obrigacoes definidas contratualmente como de
responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao
conhecimento do MUNICIPIO, este comunicara a CONTRATADA por escrito
para que tome as providéncias necessarias a sua solucao, diretamente,
quando possivel, a qual ficara obrigada a entregar ao MUNICIPIO a devida
comprovacao do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou
judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for
assinalado. As providéncias administrativas ou judiciais tomadas pela
CONTRATADA ndo a eximem das responsabilidades assumidas perante o
MUNICIPIO, nos termos desta clausula.

83° - Fica desde ja entendido que quaisquer prejuizos sofridos ou despesas
que venham a ser exigidas do MUNICIPIO, nos termos desta clausula, deverao
ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que
ocorrerem, ou serdo objeto de ressarcimento ao MUNICIPIO, mediante a
adocao das seguintes providéncias:

a)deducao de créditos da CONTRATADA,;
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b)execucao da garantia prestada, se for o caso;
c)medida judicial apropriada, a critério do MUNICIPIO.
CLAUSULA SEXTA - Das Condicdes de Execucio

Sao condicdes de execucao deste Contrato:

LA CONTRATADA devera executar e entregar os servicos contratados no
prazo maximo de 10(dez) meses, contados da data de emissdo da Ordem de
Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Satide/ do MUNICIPIO
em até S5 (cinco) dias apos a data da assinatura do Contrato, ressalvadas as
hipoteses previstas no art. 57, §1°, da Lei Federal n°® 8.666/93.

II. Os trabalhos serao realizados, preferencialmente, de 7 horas as 17 horas,
de segunda a sabado.

III. Os servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor néo
poderao ser executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas
publicas e privadas, cultos de toda ordem, e outras atividades coletivas afins
relevantes, visando, desta forma, néo prejudicar a comunidade, nem provocar
incomodos para a vizinhanca.

IV. Caso haja necessidade de execucao dos servicos aos domingos e feriados
por necessidade da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

V. O cronograma aprovado somente podera ser ajustado mediante
justificativa aprovada pela Secretaria Municipal de Saude/ do Municipio.

VI. Inexistindo justificativa aceita pelo MUNICIPIO, o descumprimento de
qualquer prazo determinado para a concretizacdo das etapas e atividades
previstas no cronograma fisico-financeiro configurara inexecucao contratual,
podendo ensejar a retencao dos pagamentos devidos a CONTRATADA, a
imediata aplicacdo das penalidades estabelecidas contratualmente, a
execucao da garantia prestada e a rescisao do contrato.

VII. Juntamente com o cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA devera
apresentar o “DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO DA OBRA” a ser
executado por ela, abordando a descricao de todas as etapas de servicos a
serem executados e métodos construtivos a serem aplicados, para que a obra
seja concluida com seguranca e com a adocao das normas técnicas, de saude
e de seguranca no trabalho no prazo de 10(dez) meses. Trata-se de
documento informando sobre o roteiro de execucao do empreendimento. Pode
ser demonstrado, por exemplo, com cronograma de barras, mapas, graficos,
projetos, croquis etc.
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VIII. O MUNICIPIO nédo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos, subcontratados etc.

IX. A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente os servicos, desde que
haja autorizacdo formal do MUNICIPIO. A subcontratacéo parcial dos servicos
s6 sera admitida mediante autorizacdo prévia expressa do MUNICIPIO, nos
seguintes limites: exclusivamente nos casos de notoéria especializacao,
execucao de atividades-meio e/ou de servicos em atraso.

X. A autorizacdo de subcontratacido estara condicionada ao exame e
aprovacdo, pelo MUNICIPIO, da documentacao do pretendente subcontratado,
constante da Minuta de Contrato, que devera ser apresentada com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data prevista para inicio dos
trabalhos.

XI. A responsabilidade da CONTRATADA pela execucao dos servicos nao sera
reduzida, ou alterada, em decorréncia da existéncia de subcontratacao,
mesmo que essa tenha sido autorizada pela Secretaria Municipal de Satude.

XII. A execucao de todos os servicos contratados obedecera as normas
técnicas aplicaveis aos projetos e a presente especificacdo técnica.

XII. Os materiais a serem empregados e os servicos a serem executados
deverao obedecer rigorosamente as normas e especificacoes constantes do
Projeto Basico, as normas da ABNT e dos fabricantes e as normas
internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

XIV. Material similar ou equivalente a ser utilizado devera ser apresentado
com antecedéncia ao MUNICIPIO para a competente autorizacao.

XV. As cores, padronagens e texturas de quaisquer materiais e pinturas a
serem executadas serdo definidas ou confirmadas pelo MUNICIPIO, em
momento oportuno, de forma a nao prejudicar o cronograma fisico-financeiro
aprovado.

XVI. Os casos omissos serdo definidos pelo MUNICIPIO, de maneira a manter
o padrao de qualidade previsto para o objeto contratado. Nenhuma
modificacdo podera ser feita nas especificacoes sem autorizacdo expressa da
Secretaria Municipal de Saude.

XVII. Os representantes do MUNICIPIO e toda pessoa autorizada pelo mesmo
terdo livre acesso aos servicos e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos
relativos ao objeto contratado, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.
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XVIII. A CONTRATADA devera providenciar Diario de Obras, onde serao
registradas todas as atividades, ocorréncias e demais fatos relativos aos
servicos. A Secretaria Municipal de Saude do Municipio anotara no Diario de
Obras todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos
observados.

XIX. Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento.
Diariamente, sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Secretaria
Municipal de Saude / Engenharia do Municipio dos servicos que, apos
efetuar no Diario as anotacoes devidas, destacara a primeira via de cada
pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e
arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario. Ao
final da obra, o Diario sera de propriedade da Secretaria Municipal de Saude.

XX.Os servicos serdao considerados provisoriamente entregues, apos o
término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo
sido efetuada a vistoria pelo MUNICIPIO.

XXI. Caso necessario, o barracao de obras sera erguido em area a ser
definida pelo MUNICIPIO, com paredes em chapas tipo “madeirite” com
espessura minima de 10mm, coberto com telhas de fibrocimento com
espessura de 6mm, com ligacoes de agua, energia elétrica e esgotos, as redes
do MUNICIPIO. Para isso, a Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do
Municipio indicara os locais para as instalacoes de ponto de energia elétrica,
ponto de agua e de esgoto sanitario, ficando as ligagcées por conta do
MUNICIPIO.

XXII. Todas as informacoes apresentadas nas especificacoes técnicas e
caderno de encargos sao complementares as planilhas orcamentarias e aos
desenhos do Projeto Basico.

XXIII. Prevaléncia de dados:

a) cotas escritas sobre medidas em escala;

b) quanto a forma e disposicoes: projetos e detalhes sobre especificacoes;
c) quando a denominacdo e métodos: especificacoes sobre projeto;

d) projeto e especificacdes sobre planilha e orcamento;

e) as medidas tomadas em projeto prevalecem sobre as indicacdes em
orcamento;

f) nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada
como precisa. Em caso de divergéncia entre suas dimensodes medidas no local
e as cotas assinaladas no projeto prevalecerdao, em principio, as primeiras;
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g) em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre as de maior escala;

h) em caso de ambiguidade ou incompatibilidade de dados, apodos a
contratacdo, a Secretaria Municipal de Satide do MUNICIPIO devera ser
consultado.

XXIV. os projetos, detalhes e especificacoes do Projeto Basico conterdo as
informacoes necessarias a boa execucdo dos servicos e confeccdo da
proposta,;

XXV. o MUNICIPIO podera introduzir, durante a execucdo do Contrato,
alteracoes para melhor adequacao técnica aos seus objetivos, nos projetos e
especificacoes, nos termos da Lei;

XXVI. todas as ocorréncias relativas a execucao dos servicos, tais como
servicos em execucdo, estado do tempo, reclamacdes, notificacoes,
paralisacoes, acidentes, decisoes, observacoes e outras, serdo registradas,
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, no Diario de Obras;

XXVII.a Secretaria Municipal de Satide/Engenharia do Municipio verificara a
qualidade do material colocado nos servigcos pela CONTRATADA, notificando-
a a retirar todo aquele que for de qualidade inferior a especificada, no prazo
maximo de 72 (setenta e duas) horas;

XXVIIl.os materiais de construcdo colocados no Municipio pela CONTRATADA
ficardao sob sua guarda e inteira responsabilidade, ndao sendo permitida sua
retirada da area dos servicos, sendo em casos especiais e mediante
autorizacao escrita da Secretaria Municipal de Satide do Municipio;

XXIX.Findos os servigcos, as instalacoes provisorias serdo demolidas pela
CONTRATADA e entregues ao MUNICIPIO, dentro de 10 (dez) dias contados
da data da entrega provisoria.

XXX. A administracado dos servicos cuidara para que a descarga, transporte
dos materiais se faca com regularidade, desimpedindo o passeio publico.

XXXI. As multas e tarifas provenientes de autuacdes por orgaos publicos
quanto ao depédsito de materiais e equipamentos no passeio e via publica
serao de 6nus da CONTRATADA.

XXXII.A CONTRATADA sera obrigada a demolir ou a refazer, conforme o caso,
qualquer porcao de servicos contratados que, a juizo comprovado da
Secretaria Municipal de Satuide do MUNICIPIO, néo estiver de acordo com o
contrato, sem que isso interfira no prazo de execucdo dos servicos
estabelecidos no Projeto Basico.
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XXXIII.A remocao de entulhos, a cargo da CONTRATADA, devera ocorrer por
meio de cacambas, cujos custos ficardao também a cargo da CONTRATADA,
devendo ser aprovado, junto a Coordenadoria de Manutencao e Obras do
MUNICIPIO, o local de instalacdo das mesmas. O destino final das cacambas
e o seu transporte devera ser o regulamentado pela Prefeitura.

XXXIV. A CONTRATADA devera locar os elementos construtivos com todo o
rigor, sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel.

XXXV. A ocorréncia de erro na locacao do servico projetado implicara para a
CONTRATADA a obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos
estipulados, as modificacoes, demolicoes e reposicoes que se tornarem
necessarias, a juizo da Secretaria Municipal de Saude do MUNICIPIO,
ficando, além disso, sujeito as sancodes, multas e penalidades aplicaveis, nao
podendo utilizar deste argumento para postergar o cronograma fisico-
financeiro aprovado.

XXXVI. Deverao ser observadas rigorosa obediéncia a todas as
particularidades dos projetos fornecidos pelo MUNICIPIO, suas especificacoes
e detalhes, a fim de que haja perfeita concordancia na execucao dos servicos.

XXXVII.Os materiais a serem entregues na obra, tais como areia, brita,
cimento e outros da mesma natureza serdo depositados no passeio publico e
transportados imediatamente para local determinado pela Secretaria
Municipal de Saude do MUNICIPIO, face a necessidade de utilizacdo das
calcadas por parte da populacao.

XXXVIII. O prazo de garantia dos servicos e dos materiais devera ser de, no
minimo, S (cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo (artigo 618
do CCB).

XXXIX. O prazo de garantia de equipamentos serdo os estabelecidos pelo
fabricante, a contar do recebimento definitivo da instalacdo. A garantia
incluira mao de obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde que nao
fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

XL. Ao considerar concluidos os servicos a CONTRATADA solicitara a
Secretaria Municipal de Saude do MUNICIPIO, em até 15 (quinze) dias, que
proceda a vistoria para fins de recebimento provisorio dos servicos. O
recebimento dar-se-a pelo MUNICIPIO, através de vistoria conjunta realizada
pelo engenheiro civil ou arquiteto e urbanista da empresa e pela Secretaria
Municipal de Satide do MUNICIPIO.

XLI. No Termo de Recebimento provisorio serdao registradas eventuais
pendéncias constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes
contratantes, desde que aquelas nao impecam a sua utilizacdo imediata.
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XLII. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacao imediata e plena
dos servicos executados, o Termo de Recebimento Provisorio s6 sera firmado
apos a solucao completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo
estabelecido pela Secretaria Municipal de Satide /Engenharia do MUNICIPIO.

XLIII. Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apos a assinatura do Termo de
Recebimento Provisério, desde que nao haja qualquer defeito, falha ou
imperfeicao nos servicos executados, sera firmado o Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos, objeto do Projeto Basico.

XLIV. A medicao dos servicos sera mensal, conforme o cronograma fisico-
financeiro. Somente sera medido o servico executado, observadas as
respectivas especificacoes e precos de planilha e o cronograma fisico-
financeiro. Mediante autorizacdo expressa do MUNICIPIO, podera haver
medicoes e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

XLV. Todo relatorio de medicdo se fara acompanhar do diario de obras,
relativamente ao periodo que se refere, e ainda de relatério fotografico, as
partes internas e externas se for o caso, panoramico e com ampliacdo de
detalhes importantes.

XLVI. A planilha de quantitativos e precos unitarios € parte integrante do
Projeto Basico e apresenta todos os servicos e quantitativos a serem
executados pela CONTRATADA.

XLVII.A° CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execucao da obra.

XLVIII. A CONTRATADA devera, na forma da lei, tomar todas as cautelas para
proteger seus empregados e prepostos da ocorréncia de acidentes de trabalho,
inclusive preferencialmente contratando seguro contra esse tipo de sinistro,
correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

XLIX. A CONTRATADA devera, ainda, responsabilizar-se por todas as
providéncias e obrigacoes estabelecidas na legislacao especifica de acidentes
do trabalho, quando forem vitimas seus empregados no desempenho dos
servicos contratados, ou com estes conexos.

L. A Secretaria Municipal de Saude/ Engenharia do Municipio nao aceitara
ou recebera qualquer servico com atraso, defeitos ou imperfeicoes, em
desacordo com as especificacoes e condicoes constantes do Projeto Basico ou
em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto,
cabendo a CONTRATADA efetuar os reparos necessarios em prazo a ser
determinado, sem direito a indenizacdo, sob pena de aplicacdo de sancodes
previstas e/ou rescisdo contratual.
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LI. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer todos os trabalhos rejeitados
pelo MUNICIPIO, logo apés o recebimento da comunicacdo correspondente,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas
demolicbes e reconstrucoes.

LII.Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverio ser novos e
estarem de acordo com as especificacoes.

LIII. Os servicos somente serdo considerados entregues, apos o término, por
completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada
a vistoria pelo MUNICIPIO.

CLAUSULA SETIMA - Das Obrigacées das Partes
I. A CONTRATADA obriga-se a:

1)Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicoes estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.

2) Realizar todos os servicos necessarios a perfeita execucao do objeto
contratado, mesmo que nao tenham sido cotados servicos envolvidos na
consecucao dos itens discriminados na planilha.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil ou arquiteto
urbanista, providenciando as devidas Anotacoes de Responsabilidade Técnica
(ART) junto ao CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao
CAU/UF.

4) Acompanhar a execucao dos servicos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as trés funcoes:

*01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, com experiéncia em
supervisdo dos servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias
sempre que necessario, durante todo o periodo de execucao dos servigos;

*0 profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no
Atestado de Capacidade Técnica apresentados para habilitacdo, admitindo-se
a substituicao por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pelo MUNICIPIO;

*0 responsavel técnico indicado na ART / RRT.

S5) Manter um encarregado de servicos, com experiéncia profissional em
servicos de natureza compativel com o objeto do contrato, para permanecer
no local da obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

6) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer
alteracdo, um Preposto com plenos poderes para representa-la,
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administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questoes
relativas aos servicos, e atender aos chamados da Secretaria Municipal de
Satude/Engenharia do MUNICIPIO, principalmente em situacées de urgéncia,
inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia movel ou
outro meio igualmente eficaz.

7) Fornecer numeros telefébnicos ou outros meios igualmente eficazes, para
contato do MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario normal de
expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.

8) Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, se inteirando das condicoes
de execucao do servico e promovendo as alteracdoes necessarias, sempre com
o acompanhamento da Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do
MUNICIPIO.

9)Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizacao dos servicos, conforme especificacoes constantes do Projeto Basico.

10)Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos
servicos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de
qualquer natureza decorrentes da execucao do Contrato.

11)Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho,
ou outra norma que vier a substitui-la.

12)Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no
todo ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorrecoes resultantes da prestacao dos servigos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional ao MUNICIPIO.

13)Providenciar, imediatamente, a correcao das deficiéncias apontadas pelo
MUNICIPIO com respeito a execucio do objeto.

14)Entregar os servicos objeto do Contrato dentro das condi¢oes
estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

15)Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicao técnica dos
servicos prestados.

16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacdo para todo o pessoal
empregado na execucao dos servicos, devendo constar o nome e foto recente
do trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura do responsavel pela
sua emissao.
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17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou
imperfeicao, ou nao se adequarem as especificacoes constantes do Termo, sob
pena de aplicacdo das sancodes cabiveis, inclusive rescisdo contratual.

18) Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios, as suas expensas, até o local dos trabalhos.

19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as especificacoes
constantes do Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas
internacionais consagradas, na falta de regulamentacao pela ABNT.

20) Encaminhar a Coordenadoria de Manutencao e Obras do MUNICIPIO, no
prazo de 10 (dez) dias tuteis, a contar da assinatura do Contrato, os
documentos comprobatérios do registro do contrato de execucao da obra,
bem como as anotacoes das responsabilidades técnicas de execucdo no CREA
ou CAU/UF.

21) Utilizar, na execucao dos servicos, somente profissionais qualificados,
treinados e capacitados, observado o perfil basico exigido no Projeto Basico.

22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser
fixados pelo MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo
o decorrer dos servicos, providenciando, constantemente, a remocao dos
entulhos e materiais excedentes que deverdo ser acondicionados em
cacambas, em local indicado pela Secretaria Municipal de Satide/Engenharia
do MUNICIPIO.

24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucao do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido do MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe da Secretaria
Municipal de Satide/Engenharia do MUNICIPIO, durante a sua execucéo.

26)Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores
ao valor do capital segurado.

27)Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a
seguranca de informacées, dados e equipamentos do MUNICIPIO.

28)Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos.

29)Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados,
respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e
intrajornada.

72/91



-
— &
A JOAO DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIRE"
2017-2020

30)Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condicées de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao MUNICIPIO, imediatamente,
qualquer alteracdo que possa comprometer a continuidade da contratacao,
bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao MUNICIPIO, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatorios da manutencédo das condi¢cdes de habilitacao ou
qualificacao exigidas na licitacao, especialmente copias das certidoes de
regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, cuja autenticidade sera
confirmada nos sites dos 6rgados emissores pelo gestor/fiscal de contrato do
MUNICIPIO.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas
na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacdo patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados
obtidos, preservando o MUNICIPIO de qualquer demanda ou reivindicacao
que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela
resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

35) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao
da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

306) Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pela
Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do Municipio, com os dados
necessarios e na forma da legislacao pertinente e conforme previsto no Projeto
Basico.

37)Responsabilizar-se pela construcéo, operacao, manutencao e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, bem como outras construcdes provisorias
necessarias, conforme previsto nas Especificacdes Técnicas.

38)Submeter a aprovacdao da Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do
MUNICIPIO o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva
capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a
substituir o originalmente indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovacao da Secretaria Municipal de
Satuide/Engenharia do MUNICIPIO as amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos, antes da sua execucao.
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40)Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da obra.
I1.0 MUNICIPIO obriga-se a:

1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na
execucao dos servicos, fixando-lhe, quando néao pactuado, prazo para corrigi-
la.

2)Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do
MUNICIPIO, a Ordem de Servico.

3)Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do
MUNICIPIO, atestado de inspecao dos servicos prestados, que servira como
instrumento de avaliacdo do cumprimento das obrigacoes contratuais e
constituira documento indispensavel para a liberacao dos pagamentos.

4) Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relacdo aos servicos objeto do
Contrato.

S)Proporcionar acesso e movimentacdo do pessoal da CONTRATADA as suas
instalacoes, observadas as suas normas internas.

6)Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervencado técnica na obra e em quaisquer de suas
instalacoes.

7)Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes
estabelecidas.

8)Fiscalizar a execucdao do Contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas.

9)Fiscalizar e acompanhar os servicos, por meio da Secretaria Municipal de
Satude/Engenharia do MUNICIPIO, permitida a contratacédo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informacdes pertinentes a essa atribuicao,
observando o fiel cumprimento das exigéncias constantes do Projeto Basico, o
que nao exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a
execucao, fiscalizacao e supervisao dos servicos por pessoas habilitadas.

10)Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificacoes do Projeto Basico.

11)Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da
Secretaria Municipal de Satude/Engenharia do MUNICIPIO.
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12)Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da
CONTRATADA, cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado
inconveniente ou esteja em desconformidade com as disposicoes contratuais
e legais.

13)Sustar, no todo ou em parte, a execucdo dos servicos, sempre que a
medida for considerada necessaria.

14)Recusar qualquer servico que apresente incorrecoes de natureza
construtiva e/ou de acabamento, ficando as correcoes as custas da
CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho.

15)Comunicar a CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer
acidente com seus empregados.

16)Decidir acerca das questdes que se apresentarem durante a execucao dos
servicos.

17)Arcar com as despesas de publicacao do extrato deste Contrato, bem como
dos termos aditivos que venham a ser firmados.

18)Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do
pagamento.

CLAUSULA OITAVA - Do Preco e da Forma de Pagamento

I. Os pagamentos serdao realizados, mensalmente, conforme medicdo da
efetiva prestacdo dos servicos, em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro. Mediante autorizacdo expressa do MUNICIPIO, podera haver
medicoes e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

I1.0O valor total deste Contrato esta estimado em R$ ( ).

II1.Os pagamentos serdo efetuados pelo Servico de Tesouraria do MUNICIPIO
em até o 10° (décimo) dia apds o recebimento da nota fiscal/fatura,
devidamente acompanhada do termo de medicao respectivo.

IV.Os pagamentos a CONTRATADA somente serado realizados mediante a
efetiva prestacdo dos servicos nas condicoes estabelecidas, o que sera
comprovado por meio de atestacdo de inspecédo a ser expedido pela Secretaria
Municipal de Satide/Engenharia do MUNICIPIO;

V. A nota fiscal ou fatura deverao ser emitidas pela CONTRATADA em inteira
conformidade com as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de
natureza fiscal;

VI. A Secretaria Municipal de Satide/Engenharia do MUNICIPIO ou Secretaria
Municipal de Financas e Contabilidade do MUNICIPIO identificando qualquer
divergéncia na nota fiscal ou na fatura, devera devolvé-las a CONTRATADA
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para que sejam feitas as correcoes necessarias; sendo que o prazo estipulado
acima sera contado somente a partir da reapresentacao do documento, desde
que devidamente sanado o vicio.

VIL.O pagamento devido pelo MUNICIPIO sera efetuado por meio de depésito
em conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente,
por outra forma, que vier a ser convencionada entre as partes.

VIII.Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA dara ao MUNICIPIO plena, geral e irretratavel quitacdo dos
valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a
qualquer titulo, tempo ou forma.

IX.Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

X.O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacao
dos registros no diario de obras serao conferidos mensalmente, ou em prazo
menor, constituindo elementos para averiguacao do cumprimento de prazos e
para a realizacao de pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo
estabelecido nado for cumprido e inexistindo justificativa para tanto, a
CONTRATADA estara submetida a sancao de multas.

XI.Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servicos”, em duas vias, que
deverao ser assinados com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual
ficara com uma das vias.

XII. O MUNICIPIO reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestacao, os servicos executados, os materiais fornecidos bem como os
servicos nao estiverem de acordo com as especificacoes apresentadas e
aceitas.

XIII.O MUNICIPIO podera deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA.

XIV.Quando da rescisdo contratual, a Secretaria Municipal de Satde do
MUNICIPIO devera verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas
rescisorias.

XV. Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas rescisorias,
fica o MUNICIPIO, desde ja, autorizado a reter os valores referentes a garantia
prestada, bem como da(s) fatura(s) correspondente(s) a 1 (um) més de
servicos, podendo utiliza-los para o pagamento direto aos trabalhadores, no
caso de a empresa nao efetuar os pagamentos no prazo legal.

CLAUSULA NONA - Do Reajuste de Precos
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Podera ser reajustado o valor dos servicos contratados e nao executados,
mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno
minimo de 1 (um) ano contado da data de apresentacao da proposta, tendo
como base a variacdo do INCC (Indice Nacional de Custo da Construcio Civil
e Obras Publicas) elaborado pela Fundacao Getulio Vargas — FGV.

Paragrafo tinico - Os efeitos financeiros do reajuste serao devidos a partir da
solicitacao da CONTRATADA, precluindo o seu direito apés a execucao dos
Servicos.

CLAUSULA DECIMA - Da Dotacido Orcamentiria

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo por conta da dotacao
orcamentaria:

020610.301.0003.1033. CONST REF. AMPL. UBS, PSF, CPS, P.
3449051000000 OBRAS INSTALACOES - 1123 3134-8

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - 1102 - 3182-8

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - 1153 - 3087-2

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Do Prazo de Vigéncia

Este Contrato vigorara pelo prazo de 06 (seis) meses, contados da data da sua
assinatura, com eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato.

Paragrafo Unico — Nos termos do previsto no inciso I do artigo 57 da Lei n°
8.666/93, o prazo de vigéncia deste Contrato podera ser prorrogado por meio
de termo aditivo a ser firmado entre as partes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da Alteracio Contratual

Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei
Federal n° 8.666/93, desde que haja interesse do MUNICIPIO, com a
apresentacao das devidas e adequadas justificativas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Da Rescisio Contratual

O presente Contrato podera ser rescindido:

[.Por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei n°® 8.666/93.

II.Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

III. Na forma, pelos motivos e em observancia as demais previsoes contidas
nos artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93.

8§1° - Os casos de rescisdao contratual deverdo ser formalmente motivados,
assegurada a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.
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8§2° - Ocorrendo a rescisao deste Contrato e nao sendo devida nenhuma
indenizacdo, reparacao ou restituicaio por parte da CONTRATADA, o
MUNICIPIO respondera pelo preco dos servicos estipulado na Clausula
Oitava, devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela
CONTRATADA, ou dos produtos entregues, até a data da rescisao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da Garantia Contratual

Como garantia a execucao deste Contrato, a CONTRATADA devera optar por
uma das modalidades de garantia previstas no art. 56 da Lei n°® 8.666/93,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, o que equivale a

R$ ( ).

§1° — No prazo de 10 (dez) dias apdés a assinatura deste Contrato, a
CONTRATADA  devera  apresentar a  Secretaria  Municipal de
Satude/Engenharia do MUNICIPIO o documento comprobatério da garantia
prestada, sob pena de aplicacao de sancao, inclusive multa e/ou resciséao
contratual.

8§2° — O valor da garantia respondera pelo inadimplemento das obrigacoes
contratuais, obrigacdes trabalhistas, indenizacoes ao MUNICIPIO e a
terceiros, e por todas as multas impostas a CONTRATADA, sem que isso
inviabilize a aplicacdo de multas em valor superior ao da garantia prestada.

83° - Na hipotese de majoracao do valor deste Contrato, a CONTRATADA fica
obrigada a complementar ou substituir a garantia prestada.

84° - Se o valor da garantia de execucao for utilizado para o pagamento de
qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a restabelecer o seu valor real,
no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for
comunicada pelo MUNICIPIO.

8§5° - A garantia prestada devera abranger toda a vigéncia do Contrato,
quando sera liberada ou restituida, nos termos da lei e em observancia as
demais disposicoes contratuais.

8§6° - A nao comprovacdo, até o término do Contrato, do cumprimento de
todas obrigacoes legais e contratuais, bem como do pagamento aos
empregados das verbas rescisérias devidas, autoriza o MUNICIPIO a acionar a
garantia prestada.

§7° - A devolucdao da garantia nao exime a CONTRATADA das
responsabilidades administrativa, civil e penal, oriundas da execucao do
objeto do presente Contrato.
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8§8° - O valor da garantia podera ser utilizado para o pagamento de obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, caso a CONTRATADA nao
comprove a quitacao dos mencionados encargos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das Sancées

Pela inexecucao total ou parcial das condi¢oes contratuais, a CONTRATADA
ficara sujeita as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacao em licitacao e impedimento de contratar com a Administracao
e/ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, de acordo com o previsto nos artigos 86 a 88 da Lei n°
8.666/93, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal cabiveis,
garantindo-se a observancia dos principios do contraditorio e da ampla
defesa.

§1° - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicaveis
quando do descumprimento contratual:

I. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucao do objeto,
ou por dia de atraso no cumprimento de obrigacao contratual ou legal,
inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma fisico-
financeiro aprovado, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do
Contrato, por ocorréncia.

II.No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucdo do objeto ou no
cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento
dos prazos determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, sera
aplicada uma multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato,
com a possivel rescisao contratual.

I. Na hipotese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou

der causa a sua rescisao, bem como nos demais casos de descumprimento

contratual, sera aplicada uma multa de até 20% (vinte por cento) sobre o
valor do Contrato;

II.A CONTRATADA incorre na sancdo acima na hipotese de preenchida a
“Declaracao de Nao Visita Técnica”, descumprir as obrigacdes contratuais em
razao do desconhecimento do objeto licitado.

§2° — O valor das multas aplicadas, apds regular processo administrativo,
serda descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores ndo
forem suficientes, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou devera
ser recolhida pela CONTRATADA no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, a
contar da aplicacao da sancéo.
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8§3° - As sancoes previstas, em face da gravidade da infracao, poderao ser
aplicadas cumulativamente, apos regular processo administrativo em que se
garantira a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Do Pagamento de Multas e Penalidades

Fica desde ja ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo
MUNICIPIO & CONTRATADA, a titulo de multa ou penalidade, reveste-se das
caracteristicas de liquidez e certeza, para efeitos de execucao judicial, nos
termos do art. 586 do CPC. Reveste-se das mesmas caracteristicas qualquer
obrigacao definida neste Contrato como de responsabilidade da
CONTRATADA e que, por eventual determinacao judicial ou administrativa,
venha a ser paga pelo MUNICIPIO.

§1° - Para assegurar o cumprimento de obrigacoes definidas neste Contrato
como de responsabilidade da CONTRATADA, o MUNICIPIO podera reter
parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua
titularidade, mediante simples comunicacao escrita a CONTRATADA, bem
como executar a garantia prestada ou interpor medida judicial cabivel.

8§2° - As multas e penalidades previstas neste Contrato nado tém carater
compensatorio, sendo que o seu pagamento nao exime a CONTRATADA da
responsabilidade pela reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos
causados ao MUNICIPIO por atos comissivos ou omissivos de sua
responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Da Vinculacido Contratual

Este Contrato esta vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatorio n°
088/2017, Tomada de Precos n® 007/2017 que lhe deu causa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da Publicacio

O extrato deste Contrato sera publicado no Quadro de Avisos Oficiais do
Municipio, localizado no hall da Prefeitura Municipal, no Diario Oficial do
Estado, e no Diario Oficial da Uniéo.

CLAUSULA DECIMA NONA - Do Foro

As partes elegem o foro da Comarca de Sao Joao da Ponte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente
Contrato, valendo esta clausula como renuncia expressa a qualquer outro
foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro € comum acordo, as partes assinam o presente
Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas)
testemunhas.

80/91



L
SA0 JOAa DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIRE"
2017-2020

Sao Joao da Ponte (MG), de de 2017.

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE MG
Marcos Paulo Campos Costa
Secretario Municipal de Satude

EMPRESA

Nome

Representante

Testemunha 1 Testemunha 2
Ass.: Ass.:

Nome: Nome:

CI: CIL:

CPF: CPF:

81/91



>
—
SA0 JOA DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIRE"
2017-2020

ANEXO XIII - ARQUIVO CONTENDO DOCUMENTACAO TECNICA EM
FORMATO DIGITAL - PASTA TECNICA

(copia das pranchas de desenhos e detalhamentos, Memoriais Descritivos;
Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha e BDI elaboradas pelo Municipio,
projeto basico/executivo, e ainda os modelos em branco para facilitar o
preenchimento por parte do licitante, sendo planilha de quantitativos e
composicdo de todos os custos unitarios , valor global e cronograma fisico
financeiro que podem ser obtidos diretamente com a Comissao de Licitacoes,
no endereco constante do preambulo deste Edital, mediante apresentacao de
CD virgem ou pen drive para efetuar a copia dos documentos supracitados.
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ANEXO XIV -PLANILHA

1. PLANILHA

Ny

PONTE

[ UBS TAMBORLL - Planilha de Pregos e Quantitatives
BOI 2% - Totais Gierais 12877174 15452609
; . Quant, |, . | Custo |Valor Total Valor Total
kem, Codigo Sarvigo prevista| "% | Unitéio | BDI c/BD)
" CQBERTURA 1611105 193325
11 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS FARA TELHADGS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 33882 | m | 1170 | 396419 475703
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
12| 94210| TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIVEENTO E = 5 i,
COM RECOBRIMENTO LATERAL D= 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO X
COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, 33882 | mt | 2935 | 094437 1193324
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
13| 94231/ RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, )
DESENVOLVIMENTO DE 16CH Vg2 | m | AF | T 143002
14| 94227 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, )
DESENVOLVIMENTO DE 33CH BB | m | 07| o) 12128
20 REVESTIVENTO DE PAREDES
10.069,94 | 12083,93
21| 87265| REVESTIVENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO GRES OU SEMI-GRES DF DIMENSOES 20X20 GV APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. -
17966 | M1 %605 | 1006004 | 1208393
30 ESQUADRIAS METALICAS E HADEIRA
31.544.09 | 37 85291
31| 90643 KIT D= PORTA DE MADERA PARA PINTURA SEMOCA (LEVE GU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3 5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURD FORNECIMENTO E 2600 | Unid | S4685 | 10ooo 0| oo
INSTALAGAO. M "
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Ny

PONTE

: Quant. |, .. | Custo | Valor Total | Valor Total
tem) Cddigo Servigo Prevista """ Unitirio|  s/BDI | c/BDI
32 90344 |KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIFOCA (LEVE OU

MEDIA), PADREQ MEDIO, 110X210CH, ESPESSURA DE 3 5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, | 501 | uig | 67240 | 201747 24206
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. (PROPORCIONAL)
33 | 738381201 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURR 0V, .
INCLUSIVE ACESSORIOS (PROPORCIONAL) 200 | Unid 172382\ 344764) 413717
34 | VID-TEM-|VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM 0U SEM

005 | BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 6 MM 536 | M| 14928 | BB ) 5y g
35| 68054 PORTAQ DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 74 GSG 462 | W[ 17697 | 81Te0|  gii2
407 T [PNTURA 5 & i : £ |

DI I e : , 1497395 | “7.968.74
41| 83485 SEH%CAODE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES E TETO, UMA s o i | G el
42| 88487  APLICAGKO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX FVA EN B I

PAREDES, DUAS DEMAOS 1527/ | 1059800 | 1271761
43 [ 740851001 | PINTURA ESVALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEVAOS, SOBRE

FUNDO NIVELADOR BRANCO 886 | M | 1916 | 156760 190512
44| 79%4| PINTURAA OLEO, 2 DEMAOS 462 | M| 1508 | 7013 84t
50 - |PISOINTERNO E EXTERNO S et E R b

dildidE el | 21578 | 5856940

51| 87251 |REVESTIVENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE

?(I)l\l,:;zSSOES45X45CMAPLICADAEMAMBIENTESDEAREAMAIORQUE 1082 | W | 862 | 0o | v
52|  87251| RODAPE CERAMICO, ALTURA 0CM BT | M| 3662 | 121249 145499
53 | 741111001 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS 2590 | M| 1750 | 45351] 54421
54 87580| CONTRAPISO EM ARGAVASSA TRAGO 14 (CIMENTO E AREIR),

PREPARO MECAMICO COMBETONEIRA 400 , APLICADO EM AREAS

SECAS MAIORES QUE 10 M SOBRE LAJE, NAQ ADERIDO, ESPESSURA

4 CM, ACABAMENTO REFORCADO), xmm | w | 2 | soems| sl
60 NSTALAGOES HIDROSANITARIAS 721118]” 86534
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ltem

Cadigo

Servigo

Quant,
Prevista

Unid.

Custo
Unitério

Valor Total
s/BDI

Valor Total
¢/BDI

6.1

86904

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAQ TIPO GARRAFA EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAQ POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ.

13,00

Und

11,09

14417

173,00

6.2

95470

VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR, COM
CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO,
ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO + ASSENTO
(00000377)

500

Und

182,72

913,60

1.096,32

6.3

86925

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRAQ PO PULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

200

Unid

13279

265,59

38

6.4

40729

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.

500

Unid

19742

987,10

118452

6.5

9536

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPQ PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

200

Und

56,99

113,98

136,78

6.6

89354

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E
2CABAMENTO CROMOADO , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
GUA.

200

Unid

194,88

389,76

467,71

6.7

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO + TAMPA INOX (00011730)

6,00

Und

125

43,50

52,20

6.8

94796

TORNEIRA DE BGIA REAL, ROSCAVEL, 12", FORNECIDA E INSTALADA
EM RESERVAGAO DE AGUA

6,00

Und

24,06

144,36

17323

6.9

94490

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAQ DE AGUA DE EDIFICAGAQ QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

18,00

Und

21,08

487 44

584,93

6.10

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA

20,00

Und

50,21

1.004.20

1.205,04

6.11

86879

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEMLADRAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.

31,00

Und

5,44

168,64

20237

6.12

73827/001

KIT CAVALETE PVC COVIREGISTRO 112 - FORNECIVENTO E
INSTALAGAO

Unid

49,08

49,03

58,84
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Ny

PONTE

. , Quant. |, .. | Custo ValorTotEWanrTotal
tem - Cddigo Senvigo Prevista| "% | Unitirio|  SBDI | clB)
6.13] 74102001 | CAIXA PARA FDROMETRO CONGRETO PREMOLDADG- . |

FORNECIMENTO E INSTALACAO 100 | Unid| 2409 | 24082 28910
614]  95483[ FOSSA SEPTICA EV ALVENARIA DE THOLO CERAMICO WACICO |
DIVEENSOES EXTERNA $ 1.90K1,10X1,4CM, 1.500 LTROS, REVESTIDA , |
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO 100 | Unid |1.20082| 120052 144062
ARMADO COM ESPESSURA 8CM
6.15] 741981001 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIOLO CERAVICO WACICO DIAETRO
1,20 E ALTURA500M, COM TAMPA EN CONCRETO ARMADO 100 | Unid 105838 105838| 127006
DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM.
701 |INSTALAGAO ELETRICATELEFONICAIUADOS ,
s i : | 1885717 | 2260860
74| 92008 INTERRUPTOR PARALELO) (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE ENBUTR
2P4T 10 A SEMSUPORTE E SEM PLACA - FORNECIVENTO £ W0 [d| 80| @6 g
INSTALAGAO.
72 91982] INTERRUFTOR SINPLES DE EVBUTI 1081250V 1 TECLA, SEW PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 200 | Und | 181 | 31887| 36264
73| 91986 ] INTERRUFTOR SIWPLES DE ENBUTR 19A/250V 2 TECLAS. COW PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO Gl vk e I
T4 91966 INTERRUFTOR SIMPLES DE EVBUTIR 10N250V 3 TEGLAS, COMPLACA
-FORNECIVEENTO E INGTALACAQ 100 | Und | 3174 | 3174] 3809
51 916 ITNOS%E;\C[LEOEMBUTIMFW10A/250VC/PLACA-FORNECIMENTOE e () 8% | sl 220
76 | 73953002 LUMINARIATIPO CALFA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA E LAPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA 600 |Und| 7108 | amte|  sia
FORNECIVENTO E INSTALACAO
7.7'| 739530006 LUMINARIA TIPO CALFA, DE SOBREPOF, CON REATOR DE PARTIGA
RAPIDA E LANPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA 00 | Und| 9% | 302484 36957
FORNECIMENTO E INSTALACAO
78 | 740411002 tmmrgéma‘%wnrzo LETOSOPLAFONERIBOCALLLAWPADA 1 Y o e |
79 | ELE-LUM- | LUMINARIA TIPO TARTARUGA BLINDADA PARA LAVPADA

053| INCANDESCENTE DE 60W, COMPLETA 1700 | Und | 8075 | 137275 16470

710 91324]CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450750V 1 VN2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 00| M| 1% | el gee
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) . Quant. | .. | Custo | Valor Total | Valor Total
fem| - Clgo Senvio Prevista Unid Unitério|  s/BDI ¢/BDI
7.1 91326 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 4507507 252 RESISTENTE R

CHAVA- FORNECIVENTO E INSTALACAO e Bl B B
72| 91928 CABO DE COBRE ISOLADO PYC 450750V 42 RESISTENTE A CFAVE

-FORNECMENTOE NSTALACAO el Bl el B L
7.3 91330[ CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450750V GV RESISTENTE A CHAVE

-FORNECIENTO E NSTALACAO e Rl G IO
7.4 91962/ CABO D COBRE ISOLACO PVC 450750V 10WN2 RESISTENTE A CHAUE

- FORNECIVENTO E INSTALAGAO 00 | M 70| ang0 Sm72
7.6 91534|CABO DE COBRE ISOLADO PVC 407507 G2 RESISTENTE A CHATE

-FORNECENTOE INSTALACAD el it M T
7.6 | 74130001 | DISIUNTOR TERMOMAGHRETICO WONOPOLAR PADRAO NEWA |

(AMERICANO) 10 304 24 0V, FORNECIENTO E INSTALACAQ 1800 | Und | 1336 | 24084 28901
7.7 74130002 | DISIUNTOR TERMOMAGHETICO NONOPOLAR PADRAO NEWA

(AMERICANO) 35 A 504 24 OV, FORNECIMENTO E INSTALACAO 20 |Und} 2% | 4% 03
718 74130003 DISUNTOR TERMOWAGNETICO BPOLIR PAORAO NEVA ANERICAT)

10A 504 240V, FORNECIIENTO £ INSTALACAO W0 |the| G302 | 6302 7582
7.9 741301304 | DSIUNTOR TEROWAGHETICO TRIOLAR PAORAG NEVA

(AMERICANO) 10 A60A 240, FORNECIMENTO E INSTALACAO 200 Und ) 8175 | 17550 21080
7.20 741311305 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA OE EVBUTIR EN AR

METALICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM 0 | Und | 583 | e e

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO) FORNECINENTO £ INSTALACAD
721 83371 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N2 Z0K00K 2CH Bl

CHAPA METALICA DE ENBUTIR SEM ACESSORIOS, PADRAD 0 Ud| B8 w7

TELEBRAS, FORNECIVENTO E INSTALACAO
7.22| 72357 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELERRAS -

FORNECIENTOE INSTALACAD el b st T
T28]72%|CABO TELEFONICO CTP-APLS0, 10 PARES [USO EXTERN).

FORNECIVENTO E INSTALACAO 0 W88 e 12
7.4 78745101 | CAIXA EN"ERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TRO T |

0/80K0,35X0 500 EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTLRAL 100 |Und| 14400 | 14400 17280
725 COTAGRO | CABO DE DADOS M0 M| 0% | 100z,
726] 83484]HASTE COPERWELD 34 X 300M COM CONECTOR

30 | Und| B0 te| 14

80 |DVERSOS | T3 86555
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. Quant. | . | Custo | Valor Total | Valor Tot
tem | Codio Senigo povista " Uniio| sBD | o) |
81 86389 | BANCADA DE GRANITO C[NZA POILlDO f\’?OXGOCM, COM CUBADE

EMBUTRR DE AGO |NOX_|DAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA EM

METAL CROMADO. SIFAQ FLEXlVELEMPVC, ENGAT@ FLEXIVEL 30N, 1200 | Unid | 406,60 487920 585504

TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MOVEL PADRAQALTO - FORNEC,

EINSTAL
82 ACE-ngé BARRA DE AP0ID EMAGO INOX PARAPNE L =80 CM(LAVATORlO) 20 |id | 2524 54 5%
83 ACE'BT;% BARRA DE APOIO EM AGOINOX PARAFNE. L =100 CM (PAREDE) W0 || 256 sl 11310
84 | 74209001 | PLACA DF OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 0 | |30 VIR,
0 O B T
91 9937 | LIMPEZA FINAL DA OBRA 3682 | mt | 187 | 6335 7%
Metodologia utizad;

= 08 pregos estéo atualzados pela tebela SINAPINIG referente  unho de 2017,
= Alguns precos estéo atualizados pela tabela SETOPNort referente a unho de 2017

§40 Jodo da onte, 27 de Juho de 2017

PS Engenharia ¢ Pericia EIRELI
CNPJ 27.239.941/0001-39
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ANEXO XV - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
1. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Ny

PONTE

UBS TAMBORIL - Cronograma .
0
ol | 20% 156,506.09 .
Ite Senvico Valor Total | ago/17 setit7 outi7 rovi7 dez17 Total |
m B0l %) RS |%| RS |%| RS | % | RS | %[ RS | %
% 25 50 . - | 100% |
10 | COBERTURA 1030325 | % 483331 | % 48331 | % 966663
2.0 [REVESTIMENTO DE PAREDES - |50 50 100% |
12.083.93 % 6.04197 | %|6041,97
3.0 |ESQUADRIAS METALICAS E 20 40 40% 100% |
MADEIRA 37.852 91 %(757058 | %|15.141,16 15.141.16
4,0 | PINTURA -1 40% 40% 100% |
17.968 74 %1(3.59375 787,50 s |
5.0 [PISO INTERNO E EXTERNO 10 2 0 40% - [ 100% |
2658940 | %|265894 | %|531788 | %|7.97682 1063576 o
6.0 [ INSTALAGOES 1] 2 2 2 20% 20% 100% |
HIDROSANITARIAS 885543 ‘o|172089 | /173060 | %|173069 173069 173069
7.0 [INSTALAGAO 2 20 2 2% 20% 100% |
ELETRICATELEFONICA/DADO e | 452872 | %[452572 | h|45572 452572 450572
s 0 y
8.0 [DIVERSOS 100 100% |
s % 865552 N
9.0 | LIMPEZA DA OBRA 6031 ‘ : 19)2 76031 100%
13748 66 3002015 4857673 14787634 1420422 | 15452609
Séo Jodo da Ponte, 27 de Julho de 2017 | \%
On
PS Engenharia e Pe ia\IfIRELI
CNPJ 27.239.941/0001-39
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