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EDITAL DE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO N° 089/2017
TOMADA DE PRECOS N° 008/2017

OBJETO: Contratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a
implantacao de melhorias sanitarias domiciliares, situadas em areas rurais do
Municipio de Sao Joao da Ponte- MG, através de recursos oriundos do Ministério da
Saude - Fundacao Nacional de Saude - FUNASA, mediante
Termo de Convénio sob o n° CV 0607/16, conforme detalhado no memorial descritivo,
planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetonico, em
observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacao da Secretaria
Municipal de Saude.

e ENTREGA E PROTOCOLIZACAO DOS ENVELOPES “DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO” E “PROPOSTA COMERCIAL”:

DATA: Até o dia 03/10/2017

HORARIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: De
08h:00min(oito horas) as 08h:30min(oito horas e trinta minutos).

LOCAL: Protocolo na sala da Equipe de Licitacées e contratos ou enviado via

postal enderecado a essa mesma comissao, sob total responsabilidade do licitante.

e ABERTURA DOS ENVELOPES:

DATA DE ABERTURA: 03/10/2017

HORARIO: 09:00 (Nove horas).

LOCAL: na sala de reunides da Equipe de Licitacoes, na Praca Olimpio Campos, n°
128 — Centro, Sao Joao da Ponte (MG), CEP 39.430-000 - prédio Sede da Prefeitura
Municipal.

Nao havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a abertura
da sessao ficarao prorrogados para o primeiro dia util subsequente, nos mesmos
horarios, salvo se naquela data ja houver agendamento de outra licitacdo, caso em
que a Administracdo publicara a informacao quanto a nova data.

e CONSULTAS AO EDITAL, AVISOS E ESCLARECIMENTOS: na internet, no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br; telefone (38) 3234-1634; e-mail
psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, ou pessoalmente com a Equipe de
Licitacoes no endereco especificado acima.

e VEICULOS DE PUBLICACOES: Quadro de Avisos Oficiais da Prefeitura Municipal
de Sao Joao da Ponte MG, jornal de circulacao no Estado, Imprensa Oficial de
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Minas Gerais, Diario Oficial da Uniédo e site www.saojoaodaponte.mg.gov.br.

e ENDERECO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES: sala da Equipe de

Licitacoes, na Praca Olimpio Campos, n® 128 — Centro, Sao Joao da Ponte MG, CEP
39.430-000, telefone (38) 3234-1634.

2/91


http://www.lontra.mg.gov.br/

’._—\_..~‘“‘--————:‘

SAO0 JOA DA PONTE
“"TEMPO DE RECONSTRUIR"

20717-2020

SUMARIO

PREAMBULO .....oooiiiiiiiiiiiiieeeitee et e e et e ettt et e e et e e et e e e eaae e e 5
L= OBUETO ..o e, 5
II - ESPECIFICACAO DO OBUJETO ....oovuiiiiieiiiee e 5
III — AREA SOLICITANTE .....utttiitieeeeiiiiiiititeeeeeeeeesesietrnrereeeaeessasnsssareeeaaeaesennns 6
IV — CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES AO EDITAL.......... 6
V — CONDICOES DE PARTICIPACAO .....oooiiiiiiiiieiieeeeeee e, 7
VI - APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO ......oiiiiiie ettt eaae e 10
VII - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES .......cccoeeoviiiieiiiieaeniennn. 10
VIII - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO .....oooovviiiiiiiiieiiee e 13
IX — PROPOSTA COMERCIAL ......cccuviiiiiiiiieiie e e eeeee e 21
X = CRITERIOS DE JULGAMENTO.......ccuuiiiiiiiieiiiee et eeeee e 23
XI - PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA CONTRATUAL ........ccceeeenen.. 25
XII — CONDICOES DE EXECUGCAO . ......ciiiiiiiiee e 25
XIII - RECURSOS E CONTRARRAZOES ....cceiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 26
XIV - ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO ......ooiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e 27
XV - CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO ......covvvviieeeeeeeieeeeiiiiee e 27
XVI — SANCOES ADMINISTRATIVAS .....ouviiiiiiiiieeiiiieeceiieeeeee e 28
XVII = GARANTIA CONTRATUAL .....ovviiiiiiie e 29
XVIII - RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO......cc...ccoeuveeennn.. 29
XIX — GESTAO/FISCALIZACAO/ATESTACAO ......cooiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 30
XX — RECEBIMENTO DA OBRA ......oooiiiiiiieiiiee e 30
XXI - ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA PARA A DESPESA ......ooiiiiiiiiiiiee e, 31
XXIT = PAGAMENTO .....ooiiiiiiieiiiie et e e e e e aaee e 31
XXIII = SUBCONTRATACAO ...t 33
XXIV — DISPOSICOES GERAIS.......ooiiiiiiitiieee e 30
ANEXO I - PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO ..........ccccvveeennn.. 38
ANEXO-II MODELO DE PROPOSTA.......ccoiutiiiaeiiiieeeeieeeeeeeee e 49
ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO ..........ccccvveeennnn.. 51

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CONDICAO DE ME OU EPP.... 52
3/91



>
—
SA0 JOA DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIRE"
2017-2020

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE EMPREGADOR PESSOA

JURIDICA ...ttt e et e e e e e e 52
ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL
TECNICO .oiiieeeeiiiiieeee e e e e e e e e ettt e e e e e e e s et aaaeeeaeeeeessssstsssaaeeeaeeessanssnnnees 54
ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO...... 54
ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA.....c.iitiiiiiiiiiieie e 56
ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA -
FACULTATIVA . ... 57
ANEXO X - MODELO DE DECLARACAO DE NAO VISITA TECNICA.............. 58
ANEXO XI - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO ..ot 59
ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA.................. 60
ANEXO XIII - ARQUIVO CONTENDODOCUMENTACAO TECNICA EM
FORMATO DIGITAL ...ttt 83
ANEXO XIV-PLANILHA ORCAMENTARIA.........ccociiiiiiii 84
ANEXO XV — CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO......cc.cccctviiiiiininiiiiininenenes 90
ANEXO XVI - MEMORIAL DESCRITIVO ....cccoiiiiiiiiiiiiiiiie 91

4/91



10 JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIE
2017-2020

PREAMBULO

O Municipio de Sao Joao da Ponte - Estado de Minas Gerais, pessoa juridica
de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 16.928.483/0001-
29, com sede administrativa na Praca Olimpio Campos n°® 128 - Centro, Sao
Jodo da Ponte, MG, MG, por sua Comissdo Permanente de Licitacoes,
designada pela Portaria n® 043, de 15/02/2017, publicada na mesma data,
torna publica a abertura do Processo Licitatério n°® 089/2017, na
modalidade Tomada de Precos n° 008/2017, do tipo menor preco global,
na forma de execucao indireta, sendo o regime de execucao a empreitada por
preco unitario, regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993, Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n°
147, de 07/08/2014; e demais condicoes fixadas neste instrumento
convocatorio.

I - OBJETO

1. Contratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a
implantacao de melhorias sanitarias domiciliares, situadas em areas rurais
do Municipio de Sao Joao da Ponte- MG, através de recursos oriundos do
Ministério da Saude - Fundacado Nacional de Saude - FUNASA, mediante
Termo de Convénio sob o n°® CV 0607/16, conforme detalhado no memorial
descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto
arquitetonico, em observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a
solicitacao da Secretaria Municipal de Saude.

II - ESPECIFICACAO DO OBJETO

1. Devem ser observadas as especificacoes técnicas previstas no Projeto
Basico/Projeto Executivo, planilhas e cronogramas fisico-financeiro,
memorial descritivo, projetos arquitetonicos e de engenharia, estudos
preliminares, enfim, toda a documentacao técnica que faz parte integrante do
presente Edital, na forma de anexos.

2. Todas as informacdoes apresentadas nas especificacoes técnicas e
memoriais descritivos sido complementares as planilhas orcamentarias e aos
desenhos do Projeto Basico.

3. A construcao de banheiros para melhorias sanitarias completas ligadas a
tanque séptico e sumidouro sera realizada nas comunidades da Zona Rural —
Sao Joao da Ponte — MG.
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III - AREA SOLICITANTE

Secretaria Municipal de Saude.

IV - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES AO EDITAL

1. Copia deste Edital estara disponivel na internet, no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br; ou pessoalmente com a Comisséo
Permanente de Licitacoes, na Praca Olimpio Campos, n° 128 — Centro, Sao
Joao da Ponte, MG, CEP: 39.430-000, telefone (38) 3234-1634, no horario de
08 as 11 horas e de 13h0OOmin as 17 horas, ao custo de R$ 0,15 (quinze
centavos) por pagina, referente as copias reprograficas; ou sem custos via e-
mail psaojoaodapontelicitacao@gmail.com.

2. As empresas que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se a
acompanhar as  publicacées referentes ao processo no  site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br, bem como as publicacées no Quadro de
Avisos Oficiais da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Ponte, MG, no
endereco da Praca Olimpio Campos, n® 128 — Centro, Sdo Joao da Ponte, MG,
CEP: 39.430-000, telefone (38)3234-1634; ou ainda as publicacdoes no mesmo
Diario Oficial ou jornal em que foi veiculado o aviso da licitacao, visando ao
conhecimento de possiveis alteracoes.

3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderao ser encaminhados
para o e-mail psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, via fac-simile (38) 3234-
1634 ou, ainda, para a sala da Equipe de Licitacoes, na Praca Olimpio
Campos, n° 128 — Centro, Sao Joao da Ponte, MG, CEP: 39.430-000, até 02
(dois) dias uteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes
contendo documentacao para habilitacdo.

3.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdao efetuados pela
Comissao Permanente de Licitagcéespor e-mail, fax, ou disponibilizadas no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br, link Licitacdes, ficando acessiveis a todos os
interessados, quando for o caso.

4. No site citado serao disponibilizadas, além das respostas, outras
informacoes que a Comissdo Permanente de Licitacdesjulgar importantes,
razao pela qual os interessados devem consulta-lo com frequéncia.

S. Impugnacodes aos termos do Edital poderdo ser interpostas por cidadao até
o 5° dia util, e por licitantes até o 2° dia util, que anteceder a abertura dosa
envelopes contendo a documentacdo de habilitacao, mediante peticdo a ser
enviada, preferencialmente, para o endereco eletrénico
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psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, ou protocolizadas na sala da Equipe de
Licitacoes, dirigidas ao Presidente da Comissao Permanente de Licitacoes.

5.1. A peticao devera ser assinada pelo cidaddo, acompanhada de copia de
seu documento de identificacao e CPF, ou pelo representante legal ou
credenciado do licitante, com indicacdo de sua razao social, numero do CNPJ
e endereco, acompanhado de copia do documento de identificacdo e CPF do
signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato social, se
socio, contrato social e procuracao, se procurador, somente procuracao, se
publica).

5.2. O Municipio de Sao Joao da Ponte/MG nao se responsabilizara por
impugnacoes enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletronicos,
e caso nao tenha sido acusado recebimento pela Comissao de Licitagoes, e
que, por isso, sejam consideradas intempestivas.

5.3. A decisdao da Comissao Permanente de Licitacoes sera enviada ao
impugnante por e-mail ou fac-simile, no prazo de até 03 (trés) dias uteis, e
sera divulgada no site do Municipio para conhecimento de todos os
interessados.

S5.4. Acolhida a impugnacao, sera designada nova data para a realizacao do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacao das propostas, conforme art. 21, § 4° da Lei 8.666/93.

V - CONDICOES DE PARTICIPACAO

1. Poderao participar desta licitacao as pessoas juridicas que:

1.1. Atendam a todas as exigéncias deste Edital, inclusive quanto a
documentacao constante deste instrumento e seus Anexos;

1.2. Cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja
pertinente e compativel com o objeto desta licitacao.

1.3. Que sejam cadastradas, devendo apresentar prova de inscricdo no
Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de Sao Jodo da Ponte,
mediante CRC - Certificado de Regularidade Cadastral, ou, que nao sendo
cadastradas, providenciem seu cadastroaté o 3° (terceiro) dia anterior a
data marcada para recebimento das propostas, consoante o disposto no § 2°
do art. 22 da Lei Federal 8.666/93.

1.3.1. As empresas ndo cadastradas no Municipio de SAO JOAO DA PONTE,
e que desejarem se cadastrar, deverao obrigatoriamente apresentar os
documentos relacionados nos itens VIII.1 (Habilitacao Juridica) e VIII.2.
(Regularidade Fiscal e Trabalhista).
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1.3.2. Estando a documentacdo em ordem, o MUNICIPIO emitira o CRC -
Certificado de Registro Cadastral do fornecedor, que deve compor o Envelope
n° 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO, a ser entregue até a data limite
prevista para habilitacao.

1.3.3. Sob as penalidades legais, o licitante é obrigado a declarar a
superveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacao, se o fato ocorreu apoés a
data da emissao do CRC.

1.3.4. Se do CRC que o licitante possuir nao constar algum dos
documentos exigidos nos itens VIII.1 Habilitacao Juridica) e VIII.2
(Regularidade Fiscal e Trabalhista), ou se esses documentos estiverem com
data de validade vencida ou desatualizados, o licitante devera apresentar
documento equivalente valido dentro do Envelope n° 01 — Documentacéo para
Habilitacao, juntamente com o CRC.

1.3.5. As empresas que desde o cadastramento comprovarem sua condicdo de
ME ou EPP, nos termos da Lei Complementar n°® 123/2006, e na forma do
item VIL.4 deste edital, poderao apresentar os documentos de regularidade
fiscal vencidos ou com restricdo para fins de obter o CRC, sendo que, sua
habilitacao nesta licitacao dependera da regularizacao dessa documentacao,
na forma prevista nos subitens VII.2.8.1 e VIII.2.8.2 dispostos neste
instrumento convocatorio.

2. Nao podera participar da presente licitacdo pessoa juridica:

2.1. suspensa de participar em licitacdo e impedida de contratar com o
Municipio de Sao Joao da Ponte/MG;

2.2. declarada inidonea para licitar ou contratar com quaisquer orgaos da
Administracdo Puablica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, conforme art. 87, IV, da Lei n°® 8.666/93;

2.3. impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;
2.4. enquadrada nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93;

2.5. compostas de deputados, senadores e vereadores que sejam
proprietarios, controladores ou diretores, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29,
IX, ambos da Constituicao Federal/1988;

2.6. em consorciol;

'NOTA EXPLICATIVA: Considerando gue € ato discricionario da Administragdo diante da avaliagdo de
conveniéncia e oportunidade no caso concreto; considerando que a obra é de pequeno porte;
considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e
operacional, suficiente para atender satisfatoriamente as exigéncias previstas neste edital; e
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2.7.com faléncia decretada;

2.8. néao cadastrada no Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de Séo
Joao da Ponte e que nao providenciem seu cadastramento na forma do item
1.3 acima e seus subitens.

2.9. Pessoas Juridicas (Socios ou Administradores) que tenham ligacéescom o
prefeito, vice-prefeito, vereador ou servidor municipal, por matrimoénio ou
parentesco, afim ou consanguineo até o segundo grau, ou por adocdo
subsistindo a proibicao até 06 meses apos findas as respectivas ligacoes.

3. A observancia das vedacgoes do item anterior € de inteira responsabilidade
do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se as penalidades cabiveis.

4. As empresas interessadas em participar do presente certame, por
intermédio dos seus respectivos representantes, poderado realizar visita
técnica.

4.1. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes ao Municipio?; caso em
que sera fornecido o Termo de Visita Técnica para aqueles que optarem por
visitar os locais das obras, documento a ser apresentado junto a “Declaracao
de Visita Técnica - Facultativa”.

4.2. A finalidade da visita € a complementacao de informacoes com o objetivo
de sanar possiveis duvidas de interpretacdo do projeto e o conhecimento das
condigoes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da licitacao.

4.3. Tanto a “Declaracao de Visita Técnica - Facultativa”, prevista no Anexo IX
do Edital, quanto a “Declaracdo de Nao Visita Técnica”, prevista no Anexo X
do Edital, sdo documentos obrigatorios e indispensaveis a ser apresentados
junto a “Documentacao de Habilitacao”, conforme exigéncias constantes dos

considerando que a admissdo do consorcio na licitagdo poderad ocasionar dificuldades de gestdo da
obra, entende-se que é conveniente a vedagao de participagdo de empresas em “consdcio” na Tomada
de Pregos n° 010/2017.

2 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que as condi¢Bes locais para o cumprimento das obrigagfes
objeto da licitagdo estdo expressas de modo detalhado e especifico no instrumento convocatdrio,
inclusive com a utilizagdo de recurso fotografico, entende-se que a visita técnica deve ser facultativa,
ficando, portanto, a critério do licitante conhecer o local onde o objeto sera executado. Ademais, a
exigéncia de visita técnica obrigatoria pode limitar o universo de competidores, uma vez que podera
acarretar 6nus excessivo aos licitantes que se encontram em localidades distantes do local estipulado
para o cumprimento do objeto, o que vai de encontro ao disposto no art. 3°, caput, e inciso | do § 1°, da
Lei n° 8.666/93. Neste sentido, é o entendimento do TCU: “Abstenha-se de inserir em seus instrumentos
convocatdrios clausulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao local das obras quando, por
sua limitacdo de tempo e em face da complexidade e extens@o do objeto licitado, pouco acrescente
acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a obra/servi¢o, de maneira a preservar o0 que preconiza
o art. 32 caput, e § 1° inciso I, da Lei 8.666/93. (TCU, Ac6rdao n° 906/2012, Plenario, Rel. Min. Ana
Arraes, DOU de 23.04.2012)". Inclusive, este raciocinio esta em consonancia com o disposto no art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal de 1988, que reputa como legitima apenas as “exigéncias de
qualificacédo técnica e econdmica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagcbes”.
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subitens 1.12 e 1.13 do titulo “VIII - Documentacao de Habilitacao”, devendo
o licitante apresentar uma ou outra, conforme o caso, sob pena de
inabilitacao.

4.4. As visitas poderao acontecer até o dia util anterior a data marcada para
protocolizar os envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e a
proposta comercial, devendo ser agendadas no Departamento Municipal de
Obras e Servicos Urbano do Municipio de Sao Joao da Ponte, sito a Praca
Olimpio Campos, n°® 128, Centro, Sao Joao da Ponte/MG, CEP: 39.430-000,
telefone (38)3234-1634, nos dias uteis, de 8h as 11 horas e de 13h0OOmin as
17 horas.

4.5. O licitante devera nomear um representante devidamente qualificado
para este fim, por meio de documento, com autorizacdo para realizar a visita
técnica em companhia de servidor da Prefeitura Municipal.

4.5.1. Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto
licitado nao serao consideradas para reclamacoes futuras, ou de forma a
desobrigar a sua execucao.

VI - APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO

1. Os Documentos de Habilitacao e a Proposta Comercial deverao ser
apresentados separadamente, em dois envelopes distintos, colados e
indevassaveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
ACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE (MG)
PROCESSO LICITATORIO N° 089/2017
TOMADA DE PRECOS N° 008/2017
“DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”
(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE)

ENVELOPE N° 02
ACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE (MG)
PROCESSO LICITATORIO N° 089/2017
TOMADA DE PRECOS N° 008/2017
“PROPOSTA COMERCIAL”
(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE)

VII - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
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1. Os envelopes “Documentacao de Habilitacao” e “Proposta Comercial”
deverao ser protocolizados na sala da Equipe de Licitacoes ou enviados via
postal, enderecados a Comissao Permanente de Licitacoes, devendo, neste
ultimo caso, estarem disponiveis na data e horario previstos para abertura dos
envelopes.

1.1. O Municipio nao se responsabilizara por envelopes enderecados por outra
forma e entregues e protocolizados em local diverso da sala da Equipe de
Licitacoes e que, por isso, nao estejam disponiveis até o horario previsto para
o inicio da sessao.

2. No dia, hora e local designados neste Edital para abertura dos envelopes de
documentacao, o interessado ou seu representante legal devera proceder ao
respectivo credenciamento junto a Comissdo Permanente de Licitacoes.

3. As empresas licitantes poderdo ser representadas por seu socio, proprietario
ou dirigente, desde que apresente Estatuto ou Contrato Social atualizado ou
Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de
documento de identidade.

3.1. A representacao também podera ser feita por procurador munido de
instrumento publico ou particular ou por Carta de Credenciamento conforme
modelo do Anexo III, comprovando a outorga de poderes necessarios para a
pratica dos atos inerentes ao procedimento licitatério, juntamente com
documento de identidade do credenciado ou procurador e, caso nao seja
instrumento publico ou com firma reconhecida, documento que comprove a
representacao legal do outorgante.

3.1.1. Os documentos poderao ser apresentados por copia autenticada ou por
copia simples acompanhada do respectivo original para autenticacdo pela
Comissao Permanente de Licitacoes.

3.2. O credenciamento do representante do licitante junto a Comissao
Permanente de Licitacdes implica a presuncdo de sua capacidade legal para
realizacdo das transacdes inerentes ao certame e a responsabilidade legal
pelos atos praticados.

3.3. Os interessados que nao se credenciarem devidamente como
representantes de licitantes poderao participar das sessdes, mas nao poderao
manifestar-se como tal, sendo possivel realizar o credenciamento no decorrer
do certame.

3.4. O credenciado podera representar apenas um licitante.

4. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificacdo como
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3°
da Lei Complementar n® 123/2006, e que nao esteja sujeito a quaisquer dos
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impedimentos do paragrafo 4° deste artigo, devera apresentar, fora do
envelope de habilitacao, declaracao, conforme modelo do Anexo IV, relativa
asua condicao de ME ou EPP, caso tenha interesse em usufruir do tratamento
favorecido estabelecido na citada lei.

4.1.Para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitacdo, os
licitantes deverdo comprovar a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte mediante a apresentacao de:

4.2.Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, declaracao de
enquadramento arquivada ou a certiddo simplificada expedida pela Junta
Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;

4.3.Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, declaracao de
enquadramento arquivada ou a Certiddo de Breve Relato do Cartério de
Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou equivalente, da sede da pequena
empresa.

4.4. O licitante que apresentar declaracao falsa respondera por seus atos civil,
penal e administrativamente.

S. Apos o credenciamento e a declaracdao de condicdo de ME e EPP, serao
abertos os envelopes “Documentacdo de Habilitacdo” e a Comissao
Permanente de Licitacbes analisara os documentos e decidira sobre a
habilitacao dos licitantes.

6. Apos a divulgacao do julgamento da habilitacdo, serdo abertos os envelopes
contendo as Propostas Comerciais, exclusivamente dos licitantes habilitados.

7. A Comissao Permanente de Licitacoes analisara as Propostas Comerciais e
divulgara o resultado, como licitantes classificados e desclassificados, pelos
critérios estabelecidos no Edital e seus Anexos.

8. Conforme art. 43, inciso III, da Lei n°® 8.666/93, a abertura dos envelopes
“Proposta Comercial" somente ocorrera com a divulgacao do resultado da fase
anterior e apos:

8.1. renuncia expressa de todos os licitantes ao direito de interposicao de
recurso na fase anterior, registrada em ata ou formalizada por escrito, nos
termos do art. 109, § 1°, da Lei n° 8.666/93; ou

8.2.transcorrer o prazo legal, sem que tenha havido interposicdo de recurso;
ou

8.3.publicacao da decisao de recursos interpostos.
9. A abertura dos envelopes “Documentacdo de Habilitacao” e “Proposta

Comercial” sera realizada em sessdo publica, da qual lavrar-se-a ata
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circunstanciada, que sera assinada pelos membros da Comissao Permanente
de Licitacoes e pelos presentes, consignando, se for o caso, as manifestacoes
dos representantes credenciados.

9.1. A abertura dos envelopes de fases distintas podera ocorrer na mesma
sessdo, na ocorréncia da previsao contida no subitem 8.1.

9.2. Em caso de necessidade de esclarecimentos que ndo possam ser dirimidos
de imediato, demandando analises complementares ou diligéncias, estas serdo
consignadas em ata, podendo a sessao ser suspensa para julgamento.

9.3. Na hipotese de a sessdo ser suspensa, os envelopes da fase subsequente
ficardao sob a guarda da Comissdao Permanente de Licitacoes, devidamente
lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes
credenciados dos licitantes presentes, sendo a decisdo do julgamento
publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Sido Jodo da
Ponteou no site deste Municipio, quando entdo sera marcada a préxima
sessao com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, ocasido em que
poderao ser abertos os envelopes da fase subsequente.

9.4. Toda a documentacao e as propostas serdo rubricadas pelos membros da
Comissao Permanente de Licitacoes e pelos representantes legais dos
licitantes presentes a sessao.

10. A inabilitacao do licitante importa preclusédo do seu direito de participar da
fase subsequente.

11. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertos os envelopes “Proposta
Comercial”’, nao cabera desclassificacdo por motivos relacionados a
habilitacao, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o
julgamento.

VIII - DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO

Os licitantes cadastrados no Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de
SAO JOAO DA PONTE, MG, deverdo apresentar dentro do Envelope n° 01
(Documentacao de Habilitacdo), a prova de seu cadastramento valido,
mediante Certificado de Registro Cadastral — CRC expedido pelo Setor de
Cadastro do Municipio de Sao Jodao da Ponte, acompanhado da
documentacado relacionada nos itens 3 (Documentacao Complementar), 4
(Qualificacao Técnica e Operacional) e 5 (Qualificacao Economico-Financeira)
abaixo relacionados; observado de todo modo o que determina o presente
edital no item V.1.3.4 (condicoes de participacao).

DOCUMENTACAO COMPLETA:
1. HABILITACAO JURIDICA, conforme o caso:
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a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,mantido

pela Controladoria-Geral da Unido. (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
a.l. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da EMPRESA
LICITANTE e também de seu SOCIO MAJORITARIO, por forca do artigo
12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancbdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.
a.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Presidente reputara o
licitante inabilitado, por falta de condicao de participacao.

1.1. Em se tratando de sociedades empresarias ou simples, o ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial ou no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, nos termos
da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

1.1.1. Os documentos descritos no subitem1.1 deverdo estar acompanhados
de todas as alteracoes ou da consolidacao respectiva, conforme legislacao em
vigor;

1.2. Decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente, tratando-se de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o
exigir.

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

2.1. Prova de inscricado no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

2.2. Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao Conjunta Positiva
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniao, incluindo divida previdenciaria, expedida pela Secretaria da Receita
Federal,;

2.3. Certidao de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulacao de
Mercadorias e Servicos expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidao
Negativa de Débitos Tributarios expedida pela Procuradoria Geral do Estado
ou declaracao de isencao ou de nao incidéncia assinada pelo representante
legal do licitante, sob as penas da lei;

2.4. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos
Municipais, expedida pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante;
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2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), por meio da apresentacao do CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS;

2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de
Negativa, em cumprimento a Lei n°® 12.440/2011 e a Resolucao
Administrativa TST n°® 1470/2011;

2.7 Alvara de Localizacao e Funcionamento valido, fornecido pelo Municipio
da sede do licitante.

2.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da
participacao neste certame, deverao apresentar toda a documentacao exigida
para fins de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao;

2.9.. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de (05) cinco dias tuteis, a contar da publicacao da
homologacdo do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Municipal, para a regularizacao da documentacao, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa;

2.9.1. A nao-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no subitem
anterior implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancoes legais, procedendo-se a convocacdo dos licitantes para, em sessao
publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio.

3. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

3.1. Declaracao de Situacao Regular perante o Ministério do Trabalho,
conforme inciso V do artigo 27 da Lei Federal n°® 8.666/93, de acordo com o
Anexo V deste Edital,

3.2. Declaracao de idoneidade subscrita por representante legal da licitante,
elaborada em papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo XI deste
Edital, atestando que inexiste qualquer fato impeditivo de contratacao;

3.3. Declaracao de Visita Técnica facultativa, conforme modelo constante do
Anexo IX deste Edital, apresentada em conjunto com o Termo de Visita
Técnica expedido pela Prefeitura Municipal por ocasido da efetiva visita da
empresa proponente ao local das obras; ou Declaracdo de NAO Visita Técnica
conforme modelo do Anexo X deste Edital.

4. QUALIFICACAO TECNICA E OPERACIONAL:
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4.1. Comprovacao de registro ou inscricao da licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s) na entidade profissional competente da regido a que
estiverem vinculados.

4.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao
serem registrados ou inscritos na entidade profissional competente do
Estado de Minas Gerais, deverao ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgao regional por ocasiao da assinatura do contrato.

4.2.A qualificacao técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a
comprovacao da aptiddao para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitacdo, devendo as licitantes comprovarem a disponibilidade de pessoal
técnico especializado e a capacitacdo técnico-profissional e técnico-
operacional por meio da apresentacao de:

4.2.1. quanto a disponibilidade de pessoal técnico especializado:

4.2.1.1.declaracao formal de disponibilidade de pessoal técnico
especializado para integrar a equipe que executara os Servicos
objeto da licitacao, assinada pelo representante legal da
licitante, conforme modelo do Anexo VI, devendo fazer parte da
equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou
Arquitetura e Urbanismo, com experiéncia em supervisao
dos servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo
realizar visitas diarias sempre que necessario, durante
todo o periodo de execucao dos servigos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia
profissional em servicos de natureza compativel com o
objeto da presente licitacdo, para permanecer no local da
obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

4.2.2. quanto a capacitacao técnico-profissional:

4.2.2.1.A capacitacao técnica do(s) profissional(is) sera(ao)
atestada(s) mediante a apresentacido de Certidao(ées) de
Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pelaentidade profissional
competente da regido onde os servicos foram executados, que
comprove(m) a execucdao de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto deste Edital, em nome do(s) responsavel(is)técnico(s).
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4.2.2.2. Consta do Anexo VII o “Modelo de Declaracao de
Responsavel Técnico” a ser preenchido pelas licitantes.

4.2.2.3. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional deverdo
participar da obra ou servico objeto deste Edital, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovada pelo
Municipio de Sao Joao da Ponte/MG.

4.2.2.4. Os responsaveis técnicos acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o socio, o administrador ou o diretor, o empregado
e o prestador de servicos.

4.2.2.5. A comprovacao de vinculo profissional far-se-a com a
apresentacao de coépia do contrato social/estatuto social, da
carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou contrato
de prestacao de servico.

4.2.3. quanto a capacitacao técnico-operacional:

4.2.3.1. a capacitacdo técnica operacional do profissional sera
comprovada mediante a apresentacao de atestado(s) fornecido(s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado
identificada, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s)
profissional(is) competente(s), em nome do profissional,
constando o endereco do contratante, ou ser informado pelo
licitante de forma a permitir possivel diligéncia, que comprove(m)
a aptidao do profissional para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto deste Edital.

5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.1. Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartoério distribuidor da sede
da pessoa juridica com sua expedicdo ndo superior a 90 dias a data de
abertura dos envelopes.

5.2. Balanco Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou
balancos provisérios.

5.2.1. O Balanco Patrimonial e as demonstracdes contabeis supra
citados poderao ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
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a mais de 3(trés) meses da data de apresentacao da proposta, devendo
ser utilizado o Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna - IGP-
DI, publicado pela Fundacao Getulio Vargas ou outro indicador que o
venha substituir, mediante apresentacdo, junto a documentacado, de
memorial de calculo assinado pelo contador da empresa.

5.2.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro deverao
apresentar Balanco de Abertura ou ultimo Balanco Patrimonial
levantado, conforme o caso.

5.2.3. Serao considerados, “na forma da lei”, o Balanco Patrimonial
(inclusive o de abertura) e as demonstracoes contabeis apresentados
da seguinte forma:

a) publicados em Diario Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou

c) por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou no o6rgdo de registro
equivalente; ou

d) por copia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento; ou

e) na forma de escrituracao contabil digital (ECD) prevista na
Instrucdo Normativa da RFB n° 787, de 19/11/20007,
acompanhada da autenticacado pela Junta Comercial, conforme
disposto no artigo 14, inciso II, da Instrucdo Normativa n°
107/2008 do DNRC, ou outras normas que vier a sucedé-las.

5.2.4. O Balanco Patrimonial e as demonstracoes contabeis
apresentados deverdo conter assinatura do representante legal da
empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadas por meio de
publicacao, permitir a identificacdo do veiculo e a data de sua
publicacdo. A indicacdo do nome do contador e do numero do seu
registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - sao
indispensaveis.

5.3. Prova de possuir Patriménio Liquido, cujo valor deve corresponder a 10%
do valor estimado para a contratacdo, comprovado na data da apresentacao
da proposta, admitida a atualizacado na forma do subitem 5.2.1 acima.

5.4. Analise contabil-financeira da empresa, para a avaliacdo de sua situacao
financeira, a ser apresentada em memorial de calculo dos indices de Liquidez
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Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), assinada pelo
contador responsavel, com as seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC =ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

5.4.1. Sera considerada apta financeiramente a empresa que tiver os
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e o indice de
Solvéncia Geral (SG) igual ou maior que 1,0 (hum).

5.4.2. As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial
de calculos juntado ao balanco.

5.4.3. Caso o memorial nao seja apresentado, a Comissao reserva-se o
direito de efetuar os calculos.

5.5 A empresa proponente licitante para participar do certame devera
prestar caucao de manutencdo da proposta, no valor correspondente de 1%
(hum por cento) do descrito no XXI - ESTIMATIVA DE PRECO E
DISPONIBILIDADE OR(_‘,AMENTARIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
subitem 1, ou seja prestar garantia no valor de R$ 2.595,78 (Dois mil
quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), conforme
prescreve o inciso III do art. 31 da Lei 8.666/93, através depodsito bancario em
dinheiro em nome da Prefeitura Municipal de Sdo Jodo da Ponte - MG, Banco
do Brasil, Agéncia 2634-4, Conta Corrente n°: 16.367-8 ou através carta de
fianca bancaria, seguro garantia ou através qualquer das modalidades
elencadas no § 1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93, com a obrigatoriedade
da apresentacao do comprovante anexado junto com a proposta de precos e
enfeixado no envelope n° 02 (dois), sob pena de inabilitacao.

5.5.1 A devolucao da caucao da proposta apresentada nos moldes descritos no
subitem 5.5, sera efetuada pela Tesouraria do Municipio a partir do 10°
(décimo) dia util a contar da data de entrega dos envelopes, conforme consta
do item XXI — ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA
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E FINANCEIRA PARA A DESPESA subteml, deste instrumento
convocatorio/edital.

6. Todos os documentos de que trata este item deverao, quando for o caso:

6.1. Estar em plena validade na data fixada para a apresentacdo dos
envelopes;

6.1.1. Na hipotese de nao constar prazo de validade, a Administracao
Municipal aceitara como validos os documentos expedidos até 90
(noventa) dias imediatamente anteriores a data fixada para a
apresentacao dos envelopes;

6.2. Ser apresentados em original ou por copia autenticada, salvo os
documentos obtidos por meio eletronico, os quais a Comissdo Permanente de
Licitacbes confirmara a veracidade por meio de consulta a Internet,
diretamente nos respectivos “sites” dos 6rgaos expedidores;

6.2.1. A autenticacao podera ser feita, ainda, mediante cotejo da copia
com o original ou autenticacdo por Tabelido, pela Comissao
Permanente de Licitacoes.

7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz;

8. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que néo o
participante desta licitacao, execute o futuro contrato, devera apresentar toda
documentacao de ambos os estabelecimentos.

9.Nao serao aceitos protocolos de pedidos de certidoes ou de outros
documentos exigidos neste Edital.

10. A documentacao apresentada destina-se exclusivamente a habilitacao da
interessada na presente licitacdo, ndo implicando em qualquer processo de
cadastramento para futuras licitacéoes.

11. A auséncia ou a apresentacdo de documentos em desacordo com o
previsto nesta clausula ou a verificacdo de irregularidade nas consultas na
internet, inabilitardo o licitante, impossibilitando a abertura do envelope
“Proposta Comercial”, respectivo.

12. Apos a fase de habilitacdo, nao cabe desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao
Permanente de Licitacoes.
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12.1. Considera-se vencida a fase de habilitacao quando todos os licitantes
desistirem da faculdade de recorrer ou quando, transcorrido o prazo legal,
nao houver interposicdo de recursos ou, ainda, quando interpostos, estes
forem decididos.

IX - PROPOSTA COMERCIAL

1. O licitante devera encaminhar a Proposta Comercial, conforme modelo
Anexo II, ou em modelo proprio, desde que contenha todas as informacoes ali
previstas, com identificacao da empresa proponente, n°® do CNPJ, endereco,
numeros de telefone e fac-simile, e-mail e assinatura do seu representante
legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas,
borrdoes, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissoes, salvo se,
inequivocamente, tais falhas nao acarretarem lesdes ao direito dos demais
licitantes, prejuizo a Administracao ou nao impedirem a exata compreensao
de seu conteudo.

2. Os valores deverao ser expressos em moeda corrente do pais, em algarismo
e por extenso, com 02 (duas) casas decimais.

3. A proposta devera se referir a integralidade do objeto especificado, nao se
admitindo propostas para a execucao parcial do objeto.

4. No envelope “Proposta Comercial” deverao constar também: a planilha
de quantitativos e composicao de todos os custos unitarios e valor global
(Preco Global para 24 unidades) e planilha de quantitativos e composicao
de todos os custos unitarios e valor global(Preco Global para uma
unidade) e cronograma fisico financeiro, preenchidos conforme
modelos, Anexo XIII, proposto pela licitante.

4.1. Nesses documentos deverao constar, aléem do nome da licitante,
nome e assinatura do representante legal da licitante, mencao explicita
do nome e a assinatura do(s) responsavel(is) técnico(s) pela elaboracao
destes documentos, titulo do(s) profissional(is) que os subscrevem e
namero do registro deste(s) profissional(is) na entidade profissional
competente, conforme preceitua o art. 14 da Lei Federal n° 5.194/66.

4.2. No envelope “Proposta Comercial” devera constar ainda a declaracao
expressa de que o licitante elaborou sua proposta de forma
independente, assinada pelo representante legal do licitante, conforme
modelo do Anexo VIII.

5. A cotacao apresentada e levada em consideracao para efeito de julgamento
sera de exclusiva e total responsabilidade da licitante, nao lhe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteracao, seja para mais ou para menos.
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6. Os precos unitarios e o valor global da obra estimados pelo Municipio se
referem aos precos e valor maximos admitidos para a contratacao.

6.1. O custo global de referéncia da obra foi obtido a partir das composicoes
de todos os custos unitarios previstos no projeto que integra o Edital de
Licitacdao, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos
unitarios de referéncia previstos na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI), divulgada pela Caixa
Economica Federal, excetuados os casos de inviabilidade de adocao do
sistema SINAPI em que a estimativa de custo global foi apurada por meio da
utilizacao de dados contidos em tabelas de referéncia formalmente aprovadas
por orgaos ou entidades da administracdo publica, ou seja: planilha
referencial de precos unitarios para obras de edificacdo e infraestrutura,
publicada pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
(SETOP); tabelas de preco da Superintendéncia de Desenvolvimento da
Capital (SUDECAP) ou precos do mercado local.

6.2. No preco global de referéncia devera constar o valor correspondente ao
BDI, que sera composto, dos seguintes elementos:

I - taxa de rateio da administracao central (obrigatoério);
II- despesas financeiras (facultativo);

Il - percentuais de tributos/impostos incidentes sobre o preco do
servico, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que
oneram o contratado (obrigatério);

IV - seguros e garantias do empreendimento (facultativo) ;
V - taxa de lucro (obrigatério) e
VI - outros (facultativo).

6.3. Os precos unitarios e global deverdo ser propostos considerando-se para
a execucao do objeto licitado a inclusdo de todos os custos e valores de
quaisquer despesas diretas e indiretas, como: mao-de-obra, encargos
previdenciarios e trabalhistas, seguros, tributos, materiais, equipamentos,
servicos, dentre outros.

7. O Municipio efetuara as retencoes tributarias e previdenciarias sobre o
faturamento nos termos da legislacao vigente.

8. A Proposta Comercial tera validade por, no minimo, 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

8.1. Caso esse prazo nao esteja expressamente indicado na Proposta
Comercial, o mesmo sera considerado como aceito para efeito de julgamento.
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9. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem
convocacdo para a contratacao, os licitantes ficam liberados dos
compromissos assumidos.

9.1. Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do
periodo de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, podera ser
solicitada prorrogacdo da validade das mesmas a todos os licitantes
classificados, por igual prazo, no minimo, caso persista o interesse deste
Municipio;

9.2. A prorrogacao da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do
subitem anterior, dependera do consentimento dos licitantes quanto a
respectiva proposta.

10. Toda a especificacao estabelecida para o objeto sera tacitamente aceita
pelo licitante no ato da entrega de sua Proposta Comercial.

11. A apresentacdo da proposta comercial significa pleno conhecimento e
integral concordancia com as clausulas e atendimento as condicoes deste
edital e seus anexos e total sujeicao a legislacao pertinente.

X - CRITERIOS DE JULGAMENTO

6.1. Serdao consideradas classificadas as propostas que atenderem
integralmente as disposicoes deste Edital, observando-se o disposto no artigo
48, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes;

6.2. A classificacao observara a ordem crescente dos precos propostos. Para
essa finalidade, a Comissao Permanente de Licitacoes tomara o preco total
global de cada proposta;

6.3. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preco
total global;

6.3.1. Em caso de divergéncia entre os valores, prevalecera o valor por
extenso.

6.4. Em caso de empate, a decisao se dara obrigatoriamente por sorteio, em
sessdo publica, para a qual serdo convocados os interessados;

6.5. Sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as
microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta primeira classificada;

6.5.1. Dentre aquelas que satisfacam as condicbes previstas no item 6.5, a
microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
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classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame;

a) Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e
apresentar nova proposta,;

b) Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no item 6.5, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera exercer a preferéncia e apresentar
nova proposta,;

bl) Entende-se por equivaléncia dos valores das propostas as que
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificacao.

6.5.2. O exercicio do direito de preferéncia somente sera aplicado se a melhor
oferta néo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte;

6.5.3. Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno
porte, serdo convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no
intervalo estabelecido no item 6.5, na ordem classificatoria, para o exercicio
do direito de preferéncia;

a) Na hipotese da nao-contratacdo da microempresa e empresa de pequeno
porte, e ndo configurada a hipotese prevista no item 6.5.3, sera declarada a
melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora do certame.

7. Na analise das propostas nao sera considerada qualquer oferta de
vantagem nao prevista nesta licitacdo, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, preco ou vantagem baseados nas ofertas das demais
licitantes.

8. A Comissao Permanente de Licitacdes podera, no julgamento das
propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanaveis e que néo afetem
o seu conteudo.

8.1. Erros de soma e/ou multiplicacdo apurados nas planilhas e no
cronograma fisico financeiro, parte integrante dos documentos que deverao
constar no envelope “Proposta Comercial”, poderao ser corrigidos de forma a
prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor global apontado no
documento “Proposta Comercial”, Anexo II deste Edital, apos diligéncia e
anuéncia do licitante.

8.2. A correcao efetuada constara da ata de julgamento, podendo ser objeto
de diligéncia, se necessario.
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8.3. Serao desconsiderados valores apresentados a partir da terceira casa
decimal.

9. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo
representante legal presente a reunido de abertura dos envelopes “PROPOSTA
COMERCIAL” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante
que nao satisfizer tal exigéncia.

10. A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida
com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope
DOCUMENTACAO.

XI - PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA CONTRATUAL

1. A CONTRATADA devera executar e entregar os servicos contratados no
prazo maximo de 10(dez) meses, contados da data de emissdo da Ordem de
Servico a ser emitida pela Secretaria Municipal de Satide/ Engenharia em até
S (cinco) dias apos a data da assinatura do Contrato, ressalvadas as
hipoteses previstas no art. 57, §1°, da Lei Federal n°® 8.666/93.

2. O Contrato vigorara pelo prazo de 11(onze) meses, a contar da data da sua
assinatura, com eficacia legal a partir da publicacao de seu extrato.

2.1. Este Contrato podera ter sua vigéncia prorrogada nos termos do que
dispoe o art. 57, I, da Lei Federal n° 8.666/93.

XII - CONDICOES DE EXECUCAO

1. A CONTRATADA devera executar e entregar os servicos contratados no
prazo maximo, fixado no item XI deste Edital.

2. Os trabalhos serao realizados, preferencialmente, de 07 horas as 17 horas,
de segunda a sabado.

2.1. Os servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor néo
poderao ser executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas
publicas e privadas, cultos de toda ordem, e outras atividades coletivas afins
relevantes, visando, desta forma, nao prejudicar a comunidade, nem provocar
incomodos para a vizinhanca.

2.2. Caso haja necessidade de execucao dos servicos aos domingos e feriados
por necessidade da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

2.3. Quaisquer servigos a serem realizados que levem a inevitavel bloqueio de

vias publicas deve ser acordado com a Secretaria Municipal de Saude do
Municipio, e seguir as normas de sinalizacdo e seguranca, cingindo-se ao
estritamente necessario para manter a seguranca de pessoas, bens publicos e
privados, e do préoprio empreendimento.
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3. A contratada devera encaminhar a Secretaria Municipal de Saude do
Municipio, prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da assinatura do Contrato,
os documentos comprobatérios do registro do contrato de execucao da obra,
bem como as Anotacoes das Responsabilidades Técnicas de execucao da obra
na entidade profissional competente.

4. A CONTRATADA se obriga ao preenchimento escorreito do Livro Diario de
Obras, onde serdo relatadas e anotadas as principais ocorréncias, mencao
aos seus funcionarios locados, equipamentos e ferramental utilizado, material
utilizado, demonstrando toda a evolucao do empreendimento.

4.1. Por ocasiao da medicdo da obra para fins de pagamento pelos servicos
executados, copia do Livro Diario de Obras devera ser acostada ao termo de
mediacao e nota fiscal correspondentes.

4.2. Todas as medicoes se fardo obrigatoriamente acompanhar por relatorio
fotografico, que demonstrem as partes fisicas internas e externas,
panoramicas e em detalhes, de forma a permitir a visualizacao do efetivo
estagio da obra, justificando o respectivo desembolso.

XIII - RECURSOS E CONTRARRAZOES

1. O licitante podera apresentar recursos contra as decisoes da Comissao
Permanente de Licitacdes, nos termos e prazos do art. 109 da Lei Federal no
8.666/93.

1.1. A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que
poderao impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

2. Os recursos e as respectivas impugnacoes deverao obedecer aos seguintes
requisitos, sob pena de nao serem conhecidos:

2.1.Ser dirigido ao Prefeito Municipal de Sao Joao da Ponte MG, aos cuidados
da Comissao Permanente de Licitacdes, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos
a publicacdo dos resultados no Quadro de Avisos Oficiais, e nos mesmos
jornais escritos em que foi publicado o aviso de licitacao;

2.2. Ser encaminhado da seguinte forma:(a) endereco eletronico
psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, preferencialmente com assinatura
digital; (b) via posta (correios); (c) protocolizado na sala da Equipe de
Licitacoes, no endereco da Praca Olimpio Campos, n° 128 — Centro, Sao Joao
da Ponte (MG), CEP 39.430-000 - prédio Sede da Prefeitura Municipal, em
uma via original e datilografada/digitada.

2.3. Conter indicacdo da razado social, numero do CNPJ e endereco da
licitante, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou
credenciado do licitante, acompanhado de copia do documento de
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identificacao e CPF do signatario e comprovante do poder de representacao
legal.

3. O Municipio nao se responsabilizara por memoriais de recursos e
impugnacoes enderecados por outras formas, entregues em locais diversos do
indicado acima, e que, por isso, nao sejam protocolizados no prazo legal.

4. O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

5. O recurso sera apreciado pela Comissdo Permanente de Licitacoes, que
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco)dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir a autoridade superior, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisdo ser proferida no prazo de S (cinco) dias uteis,
contado do recebimento.

6. Recursos contra decisdo de anulacdao ou revogacao do certame devem ser
dirigidos ao Prefeito Municipal, protocolizados na Prefeitura Municipal de Sao
Joao da Ponte MG, no endereco da Praca Olimpio Campos, n° 128 — Centro,
Sao Joao da Ponte (MG), CEP 39.430-000, no prazo de S (cinco) dias uteis,
observando-se os requisitos indicados nos subitens 2.2 e 2.3 acima.

7. A decisdo acerca de recurso interposto sera divulgada por meio de
publicacao no Quadro de Avisos Oficiais do Municipio, localizado no hall do
prédio Sede da Prefeitura Municipal de Sdo Joao da Ponte MG, permanecendo
disponivel para o conhecimento de todos; sendo ainda disponibilizado o
resultado no site oficial www.saojoaodaponte.mg.gov.br no link
“LICITACOES”, podendo ser aplicado o disposto no § 1° do art. 109 da Lei n°
8.666/93.

XIV - ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

1. Inexistindo interposicdo de recursos ou decididos os recursos porventura
interpostos, a Comissao Permanente de Licitacoes encaminhara o processo a
autoridade competente para homologar o procedimento licitatério e adjudicar
o objeto ao licitante vencedor.

XV - CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO

1. Homologado o procedimento licitatério, o representante legal da
adjudicataria sera convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, conforme Minuta
constante do Anexo XII.

2. Se a empresa adjudicataria, convocada no prazo de validade de sua
proposta, deixar de assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias contados da
convocacao, nao tendo solicitado prorrogacao de prazo com justificativa aceita
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pelo Municipio, sem prejuizo das sancoes cabiveis, a Comissao Permanente
de Licitacoes podera convocar os licitantes subsequentes, segundo a ordem
de classificacao das propostas, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicoes da proposta classificada em primeiro lugar, podendo optar por
revogar a licitacdo, nos termos do art. 64, §2°, da Lei no 8.666/93.

3. O disposto no item anterior ndo se aplica as licitantes convocadas nos
termos do art. 64, § 2°, da Lei n. 8666/93, que nao aceitarem a contratacéo
nas condicoes propostas pela adjudicataria, inclusive quanto ao prazo e

preco.

XVI - SANCOES ADMINISTRATIVAS

1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando
do descumprimento contratual:

1.1. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucao do objeto
ou por dia de atraso no cumprimento de obrigacao contratual ou legal,
inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma fisico-
financeiro aprovado, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do
Contrato, por ocorréncia;

1.2. No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucao do objeto ou no
cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento
dos prazos determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, sera
aplicada uma multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato,
com a possivel rescisao contratual;

1.3. Na hipotese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato
ou der causa a sua rescisao, bem como nos demais casos de descumprimento
contratual, sera aplicada uma multa de até 20% (vinte por cento) sobre o
valor do Contrato;

1.3.1. Incorre na mesma sancdo na hipotese da CONTRATADA,
preenchida a “Declaracdo de Nao Visita Técnica”, descumprir as
obrigacdes contratuais em razao do desconhecimento do objeto licitado.

1.3.2. O licitante que apresentar declaracao falsa respondera por seus
atos civil, penal e administrativamente.

2. O valor das multas aplicadas, apos regular processo administrativo, sera
descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores nao forem
suficientes, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou devera ser
recolhida pela CONTRATADA no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, a contar
da aplicacao da sancéo.
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3. As sancoOes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdo ser
aplicadas cumulativamente apos regular processo administrativo em que se
garantira a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

XVII - GARANTIA CONTRATUAL

1. A contratada devera prestar garantia de execucao contratual no percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do art. 56 da Lei n°
8.666/93.

1.1. Essa garantia sera prestada mediante depodsito bancario em conta de
titularidade do Municipio, indicada oportunamente pelo Servico de
Tesouraria.

1.2. A prestacdao da garantia €& requisito essencial e indispensavel para
autorizar a assinatura do termo de contrato entre as partes.

1.3. O valor da garantia sera restituido a CONTRATADA, a partir da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo da obra.

3. A contratada devera entregar ao Municipio o termo de garantia da obra,
cujo prazo nao podera ser inferior ao prazo de 05 (cinco) anos, contado a
partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo a ser emitido
pela Secretaria Municipal de Satide / Engenharia do Municipio de Sao Joao
da Ponte MG, conforme art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

XVIII - RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO

1. Nos termos do art. 28, §1°, da Resolucao n°® 1.025/2009 do CONFEA, a
ART devera ser registrada em até 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato,
desde que nao esteja caracterizado o inicio do servigo.

1.1. O Municipio reserva para si o direito de somente emitir a Ordem de
Servico de inicio da obra apés a entrega da ART.

2. O(s) responsavel(is) técnico(s) pelos servicos a serem desenvolvidos deverao
ter vinculo profissional formal com a contratada, que pode ser por meio de
contrato social/estatuto social, da carteira de trabalho (CTPS), do contrato de
trabalho ou contrato de prestacdo de servico, conforme item 4.2.2.5 deste
Edital (Documentacao de Habilitacao), e devera(ao) ser o(s) indicado(s) na fase
de habilitacdo do certame licitatorio.

2.1. E admitida a substituicao do responsavel técnico a que alude a condicédo
supra por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
solicitado formalmente e aprovado pela Secretaria Municipal de Saude/
Engenharia do Municipio de Sdo Joao da Ponte MG.
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XIX - GESTAO/FISCALIZACAO/ATESTACAO

1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666/93, a
gestao/fiscalizacao do contrato sera realizada pela Secretaria Municipal de
Saude/ Engenharia do Municipio de Sdo Jodo da Ponte MG.

2. o Secretario Municipal de Satide atuara como gestor/fiscal do contrato.

3. A atestacao das faturas referente as etapas da obra objeto deste contrato
cabera a Secretaria Municipal de Saude/ Engenharia do Municipio de Sao
Joao da Ponte- MG.

XX - RECEBIMENTO DA OBRA

1. Ao considerar concluidos os servicos, a CONTRATADA solicitara a
Secretaria Municipal de Saude, em até 15(quinze) dias, que proceda a vistoria
para fins derecebimento provisorio dos servicos. O recebimento dar-se-a pelo
CONTRATANTE, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro civil
ou arquiteto e urbanista da empresa e pelo Departamento Municipal de
Obras e Servicos Urbanos do Municipio.

1.1. A solicitacao dessa vistoria deve se fazer acompanhar de copia integral do
Livro Diario de Obras, e completo e detalhado relatério fotografico final, que
evidencie o empreendimento e suas partes interna e externa, com visao
panoramica e pontuais.

1.2. A CONTRATADA devera ainda comprovar a limpeza final do canteiro de
obra e o descarte sustentavel dos entulhos e residuos.

2. No Termo de Recebimento Provisorio serao registradas eventuais
pendéncias constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes
contratantes, desde que aquelas ndo impecam a sua utilizacao imediata.

3. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena dos
servicos executados, o Termo de Recebimento Provisorio s6 sera firmado apos
a solucao completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE.

4. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias apds a assinatura do Termo de
Recebimento Provisorio, desde que nao haja qualquer defeito, falha ou
imperfeicdo nos servicos executados, sera firmado o Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos objeto desta licitacao.

5. A obra somente sera considerada concluida e em condicbes de ser
recebida, apos cumpridas todas as obrigacdoes assumidas pela licitante
vencedora, inclusive a limpeza final, e atestada sua conclusao pelo Municipio
de Sao Joao da Ponte MG.
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XXI - ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA PARA A DESPESA

1. Para a execucdo da obra, o Departamento Municipal de Obras e Servicos
Urbanos do Municipio, através do profissional responsavel pela elaboracao da
planilha orcamentaria, apurou o valor total médio estimado de R$
259.578,00 (Duzentos e cinqiienta e nove mil quinhentos e setenta e
oito reais), conforme planilha constante do Projeto Basico/Executivo - Anexo
I deste Edital. A planilha foi elaborada com base na tabela do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcido Civil (SINAPI),
divulgada pela Caixa Economica Federal, e nos precos do mercado local.

2. O desembolso se fara mediante rubrica de dotacdo orcamentaria abaixo
especificada, ocorrendo adequacdo orcamentaria e financeira com o
orcamento aprovado para o orgao, conforme certiddao emitida pelo Servico
Municipal de Contabilidade, e declaracdo expedida pelo Chefe do Poder
Executivo:

020517.512.0019 UNIVERSALIZACAO DO SISTEMA SANEAM
020517.512.0019.1028 CONSTR. REDE ESTOGO/FOCAS SEPT. UR
3449051000000 Obras e Instalacées 1123 3675-7

XXII - PAGAMENTO

1. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, a licitante
vencedora solicitara a Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do
Municipio, a medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos e
aprovados os servicos pela fiscalizacao, a licitante vencedora apresentara nota
fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e pagamento da despesa a ser
efetuada pelo Departamento Municipal de Financas, mediante ordem
bancaria creditada em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dia, contados da
apresentacdo da nota fiscal/fatura, mediante comprovacao de sua
regularidade fiscal e trabalhista

1.1. Somente serao pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados
pela fiscalizacao.

1.2. As medicbes serdo efetuadas pela fiscalizacdo, mensalmente, em
cumprimento ao cronograma fisico-financeiro, quando serao feitas as
medicoes pelo gestor do contrato, considerando-se os servicos efetivamente
executados e por ele aprovados, tomando por base as especificacoes e os
desenhos do projeto.
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1.2.1. Excepcionalmente, a critério da Secretaria Municipal de Saude,
podera haver medicoes e os respectivos pagamentos em intervalos
menores.

1.2.2. Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servicos”, em duas
vias, que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel
Técnico, o qual ficara com uma das vias.

2. O Municipio de Sao Joao da Ponte, MG, reserva-se o direito de recusar o
pagamento se, no ato da atestacao, os servicos executados, os equipamentos
ou os materiais fornecidos nao estiverem em perfeitas condicoes de
funcionamento ou de acordo com as especificacoes apresentadas e aceitas.

3. O Municipio podera deduzir da importadncia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacdes devidas pela licitante vencedora
nos termos desta Concorréncia.

4. O pagamento a CONTRATADA somente sera realizado mediante a efetiva
prestacao dos servicos nas condicoes estabelecidas, que sera comprovado por
meio de atestacao de inspecao, incluindo relatério fotografico, a ser expedido
pela Secretaria Municipal de Satde, que tera uma via acostada na medicao e
devera compor a documentacao de despesa juntamente com a respectiva nota
fiscal e sub-empenho, sendo que outro conjunto dessa documentacao sera
arquivada nos autos do presente processo licitatorio.

5. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela contratada em inteira
conformidade com as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de
natureza fiscal.

6. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Financas e a Contabilidade
do Municipio, identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera
devolvé-la a CONTRATADA para que sejam feitas as correcoes necessarias,
sendo que o prazo estipulado acima sera contado somente a partir da
reapresentacdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

7. O pagamento devido pelo Municipio sera efetuado por meio de deposito em
conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por
outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

8. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA dara ao Municipio plena, geral e irretratavel quitacdo dos
valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a
qualquer titulo, tempo ou forma.

9. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.
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10. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacao
dos registros no diario de obras serao conferidos mensalmente, ou em prazo
menor, constituindo elementos para averiguacao do cumprimento de prazos e
para a realizacao de pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo
estabelecido nao for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita
pelo Municipio, a CONTRATADA estara submetida a sancao de multas.

XXIII - SUBCONTRATACAO

1. E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto desta tomada de
precos, nos termos do art. 72 da Lei n® 8.666/93.

2. A subcontratacdo parcial dos servicos s6 sera admitida mediante
autorizacdo prévia e expressa da Administracdo Municipal, nos seguintes
limites: exclusivamente nos casos de notoria especializacdo, execucdo de
atividade-meio e/ou de servicos em atraso.

2.1. A autorizacdo de subcontratacdo estara condicionada ao exame e
aprovacao, pelo Municipio, da documentacao do pretendente subcontratado,
que devera ser apresentada com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da
data prevista para inicio dos trabalhos.

2.2. Devera ser exigido das empresas subcontratadas a apresentacdo dos
documentos de habilitacdo exigidos nesta Licitacdo, especialmente quanto a
habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificacao técnica.

2.3. A CONTRATADA cabera a fiscalizacao da regularidade trabalhista em
relacao ao servico subcontratado.

3. A subcontratacdo de partes do objeto nao libera a CONTRATADA de
quaisquer responsabilidades legais e contratuais, respondendo a
CONTRATADA, perante o Municipio de Sao Jodo da Ponte- MG, pela parte
subcontratada.

3.1. A CONTRATADA néao podera transferir ou ceder, ainda que parcialmente,
os direitos ou obrigacoes decorrentes deste Contrato.

XXIV - DISPOSICOES GERAIS

1 — Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Projeto Basico/Projeto Executivo;
Anexo II - Modelos de Proposta Comercial,

Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;
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Anexo IV-Modelo de Declaracao de Condicao de ME ou EPP;

Anexo V -Modelo de Declaracao de Empregador Pessoa Juridica;

Anexo VI- Modelo de Declaracao de Disponibilidade de Pessoal Técnico;
Anexo VII-Modelo de Declaracao de Responsavel Técnico;

Anexo VIII -Modelo de Declaracao de Elaboracdao Independente de Proposta;
Anexo IX-Modelo de Declaracao de Visita Técnica — Facultativa;

Anexo X -Modelo de Declaracao de Nao Visita Técnica,;

Anexo XI- Declaracao de Inexisténcia de Fato Impeditivo

Anexo XII-Minuta de Contrato;

Anexo XIII - Arquivo contendo documentacao técnica em formato digital
(copia das pranchas de desenhos e detalhamentos, Memoriais Descritivos;
Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha e BDI elaboradas pelo Municipio,
projeto basico/executivo, e ainda os modelos em brando para facilitar o
preenchimento por parte do licitante, sendo planilha de quantitativos e
composicdo de todos os custos unitarios e valor global e cronograma fisico
financeiro; que podem ser obtidos diretamente com a Comissao Permanente
de Licitacoes, no endereco constante do preambulo deste Edital, mediante
apresentacao de CD virgem ou pen drive para efetuar a copia dos documentos
supra citados.

ANEXO XIV-Planilha Orcamentaria
ANEXO XV — Cronograma Fisico - Financeiro
ANEXO XVI — Memorial Descritivo

2. E expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, a contratacao de
servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Municipio de Sao Jodo da
Ponte MG, durante a vigéncia do contrato.

3. E expressamente proibida a veiculacdo de publicidade acerca desta
licitacéo, salvo se houver prévia autorizacdo do Municipio.

4. O Municipio convocara o adjudicatario para assinar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, no prazo de 5
(cinco) dias, contados da convocacao, observado o prazo de validade da
proposta.

S. A contratada, imediatamente apds a assinatura do contrato devera indicar
um preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa ou
judicialmente, assim como decidir acerca de questdes relativas aos servicos,
atender aos chamados da Secretaria Municipal de Saude, principalmente em
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situacoes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia moével ou outro meio igualmente eficaz.

6. O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacoes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacoes
nele contidas implicara na imediata inabilitacdo ou desclassificacao do licitante,
ou a rescisao contratual, sem prejuizo das sancdes administrativas, civis e penais
cabiveis.

7. Uma vez incluido no processo licitatério, nenhum documento sera devolvido,
salvo se original a ser substituido por cépia reprografica autenticada ou tratar-se
dos envelopes “Documentos de Habilitacao” de licitantes inabilitados ou de
envelopes “Proposta Comercial” de licitantes desclassificados.

8. Toda a documentacdo apresentada neste Edital e seus anexos sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
documento e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

9. A Comissao Permanente de Licitacdes, no interesse da Administracdo, podera
adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissdes e erros
formais, observados na documentacao ou na proposta, desde que nédo contrariem
a legislacao vigente, sendo possivel a promocao de diligéncias junto aos licitantes
ou outrem, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo,
conforme disposto no art. 43, §3°, da Lei Federal n°® 8.666/93.

9.1. O nao cumprimento da diligéncia podera ensejar a inabilitacdo do licitante
ou a desclassificacao da proposta.

10. A CONTRATADA deve observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a
legislacao patria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas,
de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos
resultados obtidos, preservando o Municipiode qualquer demanda ou
reivindicacdo que seja de exclusiva responsabilidade dela.

11. A participacdo do licitante implica no conhecimento integral dos termos e
condicoes inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.

12. A presente licitacdo ndo importa, necessariamente, em contratacdo, podendo
0 Municipio revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico,
derivadas de fato superveniente comprovado, ou devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo, mediante ato escrito e fundamentado,
disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.

13. As decisdes do Chefe do Poder Executivo e da Comissdao Permanente de
Licitacbes serdo publicadas no Quadro de Avisos Oficiais do Municipio,
localizado no hall de sua Sede Administrativa, nos mesmos jornais onde foi
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publicado o aviso da licitacdo, quando for o caso, podendo ser aplicado o
disposto no § 1° do art. 109 da Lei n° 8.666/93, e divulgadas no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br.

14. Fica eleito o foro da Comarca de Sao Jodo da Ponte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta
licitacdo, valendo esta clausula como renuncia expressa a qualquer outro
foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Sao Joao da Ponte - MG, em 06 de setembro de 2017.

COMSSAO PERMANENTE DE LICITACOES

RAFAELA ROSANA PEREIRA
Presidente da CPL
Portaria n° 043 de 15 de fevereiro de 2017

ADELVANIA SOBRAL SANTOS BRUNA R. PEREIRA DOS SANTOS
Membro Membro
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ANEXO I - PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO

Contratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a
implantacao de melhorias sanitarias domiciliares, situadas em areas rurais do
Municipio de Sao Joao da Ponte- MG, através de recursos oriundos do
Ministério da Saude - Fundacdo Nacional de Saude - FUNASA, mediante
Termo de Convénio sob o n°® CV 0607/16, conforme detalhado no memorial
descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto
arquitetonico, em observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a
solicitacao da Secretaria Municipal de Saude.

2. JUSTIFICATIVAS

Faz parte do plano de governo do municipio de Sdo Joao da Ponte — MG, a
melhoria da qualidade de vida da populacdo, sendo na Saude, esporte, lazer,
dentre outros. O municipio de Sao Joao da Ponte — MG, dispde de varias
comunidades rurais que necessitam de mais incentivo e estruturas adequadas
para a manutencao dos servicos de Saude.

Nesse cenario, o Municipio de Sao Jodao da Ponte - MG disponibilizara de
recursos oriundos do Ministério da Saude Fundacao Nacional de Saude -
Funasa, mediante Termo de Convénio sob o n° CV 0607/16, construcao de 24
unidades sanitarias domiciliares, situados nas comunidades rurais do
municipio, objetivando a melhoria da qualidade de vida dos moradores dessa
localidade. Além de atender as necessidades basicas de saneamento das
familias, por meio de instalacdes sanitarias minimas, relacionadas ao uso da
agua e ao destino adequado dos esgotos no domicilio. A melhoria da qualidade
de vida e elevacdo do nivel dos servicos ofertados a populacao, visando o bem
estar das comunidades, principalmente, com reducdo do nivel de doencas de
veiculacao hidrica e por consequiéncia, reducao dos gastos com saude publica,
além de resguardar cursos d’agua da contaminacdo, implantar atividades de
educacdo sanitaria e ambiental nestes locais, resultando em impactos
positivos para a satide dos habitantes das aldeias e para o meio ambiente.

O Municipio néo dispde, por ora, de recursos humanos, materiais e
tecnologicos suficientes e adequados para executar essas obras de forma
direta, justificando, assim, a abertura de licitacdo para selecionar a proposta
mais vantajosa e contratacdo com terceiros, notadamente empresa
especializada do ramo de engenharia civil.
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Havendo a necessidade publica da implantacdo de moédulos sanitarios
domiciliares, situados nas comunidades zona rural do Municipio, e esta
amparada nos instrumentos de planejamento municipal; e nao contando o
Municipio com recursos que permitam a execucao direta, justifica-se a
abertura de licitacdes para contratacao de empresa terceirizada especializada
no objeto.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. Devem ser observadas as especificacoes técnicas previstas neste
documento, nas planilhas e cronogramas fisico-financeiro, memorial
descritivo, projetos arquitetonicos e de engenharia, estudos preliminares,
enfim, toda a documentacdo técnica que faz parte integrante do presente
Projeto Basico/Executivo.

3.2. Todas as informacoes apresentadas nas especificacdes técnicas e
memoriais descritivos sdo complementares as planilhas orcamentarias e aos
desenhos do Projeto Basico.

4. REQUISITOS NECESSARIOS

4.1. A empresa que desejar concorrer para executar o objeto deste projeto deve
ser do ramo de engenharia civil e capaz de realizar a reforma e ampliacdo nos
prazos, condicoes, e especificacdes determinadas pelo Municipio.

4.2. Apresentar regularidade juridica e fiscal adequadas.

4.3. Comprovacao de registro ou inscricao da licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s) na entidade profissional competente da regiao a que
estiverem vinculados e no caso de a empresa licitante ou o responsavel
técnico nao serem registrados ou inscritos na entidade profissional
competente do Estado de Minas Gerais, deverao ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

4.4. A qualificacdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a
comprovacao da aptiddao para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitacdo, devendo as licitantes comprovarem a disponibilidade de pessoal
técnico especializado e a capacitacdo técnico-profissional e técnico-
operacional por meio da apresentacao declaracao formal de disponibilidade de
pessoal técnico especializado para integrar a equipe que executara os Servicos
objeto da licitacdo, assinada pelo representante legal da licitante, devendo
fazer parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e
Urbanismo, com experiéncia em supervisdo dos servicos de natureza
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compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA ou
CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre que necessario, durante
todo o periodo de execucao dos servicos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos
de natureza compativel com o objeto da presente licitacdo, para permanecer
no local da obra em tempo necessario a execucao dos servigos.

4.5. A capacitacao técnica do(s) profissional(is) sera(ao) atestada(s) mediante a
apresentacao de Certidao(oes) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela
entidade profissional competente da regido onde os servicos foram
executados, que comprove(m) a execucao de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
deste Edital, em nome do(s) responsavel(is)técnico(s).

4.6. Quanto a capacitacdo técnico-operacional, o profissional devera
comprova-la mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado identificada, devidamente
registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), em nome do
profissional, em papel timbrado, constando o endereco do contratante, ou ser
informado pelo licitante de forma a permitir possivel diligéncia, que
comprove(m) a aptiddo da licitante para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
deste Edital.

4.7. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitacao técnico-profissional deverao participar da obra ou servico objeto
deste Projeto Basico, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja solicitada
formalmente e aprovada pela Secretaria Municipal de Satide/ Engenharia.

4.8. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes a Obra. Caso os
licitantes optem pela visita técnica, sera fornecido o Termo de Visita Técnica,
documento a ser apresentado junto a “Declaracdao de Visita Técnica -
Facultativa”, sendo que a finalidade da visita € a complementacdo de
informacoes com o objetivo de sanar possiveis duvidas de interpretacao do
projeto e o conhecimento das condicdes locais para o cumprimento das
obrigacoes objeto da licitacao.

5. PRAZOS

5.1. O Contratado devera executar a obra no prazo maximo de 10(dez) meses,
contados da data do recebimento da ordem de servicos.

5.2. O contrato tera vigéncia de 11 (onze) meses, podendo ser prorrogado nos
casos previsto no art. 57 da Lei Federal 8.666/93.
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6. ESTIMATIVA DE PRECO, DOTACAO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Para a execucao da obra, o Departamento Municipal de Obras e Servicos
Urbano do Municipio, através do profissional responsavel pela elaboracao da
planilha orcamentaria, apurou o valor total médio estimado de RS$
259.578,00 (Duzentos e cingiienta e nove mil quinhentos e setenta e oito
reais), conforme planilha constante do Anexo I deste Edital. A planilha foi
elaborada com base na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construcao Civil (SINAPI), divulgada pela Caixa Econémica Federal,
e nos precos do mercado local.

6.2. O desembolso se fara mediante rubrica de dotacdo orcamentaria abaixo
especificada, ocorrendo adequacdo orcamentaria e financeira com o
orcamento aprovado para o oOrgao, conforme certiddo emitida pelo Servico
Municipal de Contabilidade, e declaracdo expedida pelo Chefe do Poder
Executivo:

020517.512.0019 UNIVERSALIZACAO DO SISTEMA SANEAM
020517.512.0019.1028 CONSTR. REDE ESTOGO/FOCAS SEPT. UR
3449051000000 Obras e Instalacées 1123 3675-7

6.3. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, a licitante
vencedora solicitara a Secretaria Municipal de Saude/ Engenharia do
Municipio, a medicao dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados
os servicos pela fiscalizacdo, a licitante vencedora apresentara nota
fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e pagamento da despesa a ser
efetuada pelo Departamento Municipal de Financas, mediante ordem bancaria
creditada em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da
apresentacdo da nota fiscal/fatura, mediante comprovacao de sua
regularidade fiscal e trabalhista.

6.3.1. Somente serao pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados
pela fiscalizacao.

6.4. As medicoes serdo efetuadas pela fiscalizacdo, mensalmente, em
cumprimento ao cronograma fisico-financeiro, quando serdo feitas as
medicoes pelo gestor do contrato, considerando-se os servicos efetivamente
executados e por ele aprovados, tomando por base as especificacdes e os
desenhos do projeto.

6.5. Excepcionalmente, a critério da Secretaria Municipal de Saude do
Municipio, podera haver medicoes e os respectivos pagamentos em intervalos
menores.
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6.6. Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servicos”, em duas vias, que
deverao ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara
com uma das vias.

6.7. O Municipio de Sao Joao da Ponte, MG, reserva-se o direito de recusar o
pagamento se, no ato da atestacdo, os servicos executados, os equipamentos
ou os materiais fornecidos ndo estiverem em perfeitas condicoes de
funcionamento ou de acordo com as especificacoes apresentadas e aceitas.

6.8. O Municipio podera deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela licitante vencedora
nos termos desta Concorréncia.

6.9. O pagamento a CONTRATADA somente sera realizado mediante a efetiva
prestacao dos servicos nas condicoes estabelecidas, que sera comprovado por
meio de atestacdo de inspecdo, incluindo relatorio fotografico, a ser expedido
pela Secretaria Municipal de Saude/ Engenharia do Municipio, que tera uma
via acostada na medicdo e devera compor a documentacdo de despesa
juntamente com a respectiva nota fiscal e sub-empenho, sendo que outro
conjunto dessa documentacao sera arquivado nos autos do presente processo
licitatorio.

6.10. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela contratada em inteira
conformidade com as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de
natureza fiscal.

6.11. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Financas e a
Contabilidade do Municipio, identificando qualquer divergéncia na nota
fiscal/fatura, devera devolvé-la a CONTRATADA para que sejam feitas as
correcoes necessarias, sendo que o prazo estipulado acima sera contado
somente a partir da reapresentacdo do documento, desde que devidamente
sanado o vicio.

6.12. O pagamento devido pelo Municipio sera efetuado por meio de depdsito
em conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por
outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

6.13. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA dara ao Municipio plena, geral e irretratavel quitacao dos
valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer
titulo, tempo ou forma.

6.14. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido
sera objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

6.15. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacao
dos registros no diario de obras serdo conferidos mensalmente, ou em prazo
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menor, constituindo elementos para averiguacao do cumprimento de prazos e
para a realizacao de pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo
estabelecido nao for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita
pelo Municipio, a CONTRATADA estara submetida a sancado de multas.

7. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
7.1. A CONTRATADA obriga-se a:

1) Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicoes estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.

2) Realizar todos os servicos necessarios a perfeita execucao do objeto
contratado, mesmo que nao tenham sido cotados servicos envolvidos na
consecucao dos itens discriminados na planilha.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil ou arquiteto e
urbanista, providenciando as devidas Anotacoes de Responsabilidade Técnica
(ART) junto ao CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica(RRT) junto ao
CAU/UF.

4) Acompanhar a execucao dos servicos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as trés funcoes:

* 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, com experiéncia em
supervisdo dos servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias
sempre que necessario, durante todo o periodo de execucao dos servicos;

* o0 profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no
Atestado de Capacidade Técnica apresentados para habilitacdo, admitindo-se
a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pelo MUNICIPIO;

* o0 responsavel técnico indicado na ART/RRT.

5) Manter um encarregado de servicos, com experiéncia profissional em
servicos de natureza compativel com o objeto do contrato, para permanecer no
local da obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

6) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer
alteracao, um Preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa
ou judicialmente, assim como decidir acerca de questdes relativas aos
servicos, e atender aos chamados da Secretaria Municipal de Saude do
MUNICIPIO, principalmente em situacdes de urgéncia, inclusive nos finais de
semana e feriados, por meio de telefonia mével ou outro meio igualmente
eficaz.

42/91



SA0 JOA DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIRE"
2017-2020

7) Fornecer numeros telefonicos ou outros meios igualmente eficazes, para
contato do MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario normal de
expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.

8) Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, se inteirando das condicoes
de execucao do servico e promovendo as alteracoes necessarias, sempre com o
acompanhamento da Secretaria Municipal da Satde do Municipio.

9) Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizacao dos servicos, conforme especificacoes constantes do Projeto Basico.

10) Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos
servicos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de
qualquer natureza decorrentes da execucao do Contrato.

11) Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou
outra norma que vier a substitui-la.

12) Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo
ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorrecoes resultantes da prestacdo dos servicos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional ao MUNICIPIO.

13) Providenciar, imediatamente, a correcdo das deficiéncias apontadas pelo
MUNICIPIO com respeito a execucio do objeto.

14) Entregar os servicos objeto do Contrato dentro das condicoes estabelecidas
e respeitando os prazos fixados.

15) Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicao técnica dos
servicos prestados.

16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacdo para todo o pessoal
empregado na execucao dos servicos, devendo constar o nome e foto recente
do trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura do responsavel pela
sua emissao.

17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou
imperfeicdo, ou nao se adequarem as especificagcoes constantes do Termo, sob
pena de aplicacao das sancoes cabiveis, inclusive rescisao contratual.
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18) Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios, as suas expensas, até o local dos trabalhos.

19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as especificacoes
constantes do Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas
internacionais consagradas, na falta de regulamentacao pela ABNT.

20) Encaminhar a Coordenadoria de Manutencdo e Obras do MUNICIPIO, no
prazo de 10 (dez) dias tuteis, a contar da assinatura do Contrato, os
documentos comprobatérios do registro do contrato de execucao da obra, bem

como as anotacdes das responsabilidades técnicas de execucdo no CREA ou
CAU/UF.

21) Utilizar, na execucao dos servicos, somente profissionais qualificados,
treinados e capacitados, observado o perfil basico exigido no Projeto Basico.

22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser
fixados pelo MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo o
decorrer dos servicos, providenciando, constantemente, a remocado dos
entulhos e materiais excedentes que deverdo ser acondicionados em
cacambas, em local indicado pela Secretaria Municipal de Saude.

24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucao do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido do MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe do Departamento
Municipal de Obras e Servicos Urbano do MUNICIPIO, durante a sua
execucao.

26) Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores
ao valor do capital segurado.

27) Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a
seguranca de informacoes, dados e equipamentos do Municipio.

28) Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos.

29) Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados,
respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e
intrajornada.

30) Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condigcoes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao Municipio, imediatamente,
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qualquer alteracdo que possa comprometer a continuidade da contratacao,
bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao Municipio, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatérios da manutencao das condicoes de habilitacao ou
qualificacao exigidas na licitacao, especialmente copias das certidoes de
regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, cuja autenticidade sera
confirmada nos sites dos orgaos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do
Municipio.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacao patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados
obtidos, preservando o MUNICIPIO de qualquer demanda ou reivindicacdo que
seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdao da obra, pela
resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

35) Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao
da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

36) Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pela
Secretaria Municipal de Satide do Municipio, com os dados necessarios e na
forma da legislacdo pertinente e conforme previsto no Projeto Basico

37) Responsabilizar-se pela construcao, operacdo, manutencao e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, bem como outras construcdes provisoérias
necessarias, conforme previsto nas Especificacoes Técnicas.

38) Submeter a aprovacao da Secretaria Municipal de Satide do Municipio o(s)
nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente
indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovacdao da Secretaria Municipal de
Saude do Municipio as amostras de todos os materiais a serem empregados
nos servicos, antes da sua execucao.

40) Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da obra.

7.2. O MUNICIPIO obriga-se a:
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1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na
execucao dos servicos, fixando-lhe, quando nao pactuado, prazo para corrigi-
la.

2) Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Saude do Municipio, a Ordem
de Servico.

3) Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Satidde do Municipio, atestado
de inspecao dos servicos prestados, que servira como instrumento de
avaliacao do cumprimento das obrigacoes contratuais e constituira documento
indispensavel para a liberacdo dos pagamentos.

4) Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relacdo aos servicos objeto do
Contrato.

S) Proporcionar acesso e movimentacao do pessoal da CONTRATADA as suas
instalacbes, observadas as suas normas internas.

6) Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervencdo técnica na obra e em quaisquer de suas
instalacoes.

7) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes
estabelecidas.

8) Fiscalizar a execucao do Contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas.

9) Fiscalizar e acompanhar os servicos, por meio da Secretaria Municipal de
Saude do Municipio, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e
subsidia-la de informacdes pertinentes a essa atribuicdo, observando o fiel
cumprimento das exigéncias constantes do Projeto Basico, o que nao exclui e
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a execucao,
fiscalizacao e supervisao dos servicos por pessoas habilitadas.

10) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificacoes do Projeto Basico.

11) Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da
Secretaria Municipal de Saude do Municipio.

12) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da
CONTRATADA, cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado
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inconveniente ou esteja em desconformidade com as disposicoes contratuais e
legais.

13) Sustar, no todo ou em parte, a execucao dos servicos, sempre que a
medida for considerada necessaria.

14) Recusar qualquer servico que apresente incorrecoes de natureza
construtiva e/ou de acabamento, ficando as correcoes as custas da
CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho.

15) Comunicar a CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer
acidente com seus empregados.

16) Decidir acerca das questdes que se apresentarem durante a execucao dos
Servicos.

17) Arcar com as despesas de publicacao do extrato deste Contrato, bem como
dos termos aditivos que venham a ser firmados.

18) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do
pagamento.

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICACOES TECNICAS
OBRA: IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.
LOCAL: COMUNIDADES / DISTRITOS DA ZONA RURAL - SAO JOAO DA
PONTE-MG.
EM ANEXO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

EM ANEXO
PLANILHA ORCAMENTARIA

CONFORME ANEXO DISPONIVEL NO SITE DO MUNICiPIO

Sao Joao da Ponte — MG, 06 de setembro de 2017.

Rafaela Rosana Pereira
Presidente da CPL
Portaria n°® 043 de 15 de fevereiro de 2017
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATORIO N° 089/2017
TOMADA DE PRECOS N° 008/2017

Identificacao da empresa proponente:
N.° do CNPJ:

Endereco:

Telefone(s):

Fac-simile:

E-mail:

Ao
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE MG

Apresentamos a nossa proposta de precos, detalhada na planilha de
quantitativos e composicado unitaria dos custos e valor global e no
cronograma fisico-financeiro, em anexo, para execucdo de banheiros com a
implantacao de melhorias sanitarias domiciliares, situadas em areas rurais
do Municipio de Sao Joao da Ponte- MG, através de recursos oriundos do
Ministério da Saude Fundacao Nacional de Saude - Funasa, mediante
Termo de Convénio sob o n° CV 0607/16, obedecendo as especificacoes da
documentacao técnica que compoe o Projeto Basico/Projeto Executivo Anexo I
deste edital.

Os prazos por noés indicados sdo 0s que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: ..... (crememeneiieeans ) dias;
b) prazo de execucao dos servicos: ..... (cemeereneneenenns ) dias;
C) prazo para inicio da obra: ..... (cenremenmeneeennn, ) dias; e

d) prazo de garantia dos servicos: ..... ) anos.

Para tanto, nos propomos a executar os servicos pelo preco global de

R$ ( )-

Assinatura do representante legal ou credenciado da licitante, devidamente
identificado e qualificado

ATENCAO:

1- Os modelos de: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E COMPOSICAO UNITARIA
DOS CUSTOS E VALOR GLOBAL DA OBRA (Preco Global para 24 unidades)
E PLANILHA DE QUANTITATIVOS E COMPOSICAO DE TODOS OS CUSTOS
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UNITARIOS E VALOR GLOBAL(Preco Global para uma unidade) E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a serem elaborados pelas licitantes e
anexados no envelope “Proposta Comercial” deverao ser preenchidos conforme
modelo disponibilizados nos Anexos XIV e XV deste Edital.

2- Cada um destes documentos devera conter identificacao da licitante, nome
e assinatura do representante legal da licitante, nome e assinatura do
Responsavel Técnico pela elaboracdao de cada um dos documentos, titulo
profissional e nimero de sua carteira profissional.

3- Observacao: emitir todos os documentos da proposta comercial em papel
que identifique a licitante.
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N° 089/2017
TOMADA DE PRECOS N° 008/2017

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a)
, portador do Documento de Identidade n.°
, inscrito no CPF sob o n° ,
para participar da licitacdo acima referenciada, instaurada pelo Municipio de
Sao Joao da Ponte MG, como representante da  empresa

, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem
como assinar proposta comercial, assinar documentos, requerer vistas de
documentos e propostas, desistir e interpor recursos e praticar todos os atos
inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

Cidade (UF), de de 2017.

Assinatura:

Nome legivel:

Qualificacao:

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique,
com reconhecimento de firma do declarante.

Observacao: Este documento s6 devera ser emitido no caso do envio de
representante devidamente credenciado, o qual devera ser entregue
diretamente o(a) Presidente(a) CPL do Municipio no ato da abertura do
certame para fins credenciamento. Este modelo é exemplificativo e podera ser
substituido por qualquer sistema de procuracdo formal desde que tenha
reconhecimento de firma do cedente.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CONDICAO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATORIO N° 089/2017
TOMADA DE PRECOS N° 008/2017

A empresa , inscrita no CNPJ
sob o n° , por intermédio de seu representante legal
Sr.(a) , portador do Documento de
Identidade n° , inscrito no CPF sob o n°

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para
qualificacao como (incluir a condicao da

empresa: Microempresa — ME - ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), art. 3°
da Lei Complementar n°® 123/2006 e que nao esta sujeita a quaisquer dos
impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

(1 Declaramos possuir restricao fiscal no(s) documento(s) de habilitacdo e
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°
123/06, para regularizacao, estando ciente que, do contrario, decaira o direito
a contratacao, estando sujeita as sancoes previstas no art. 81 da Lei Federal
n° 8.666/93.

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Cidade) (UF), de de2017.

(assinatura do representante legal)

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE EMPREGADOR PESSOA
JURIDICA

PROCESSO LICITATORIO N° 089/2017
TOMADA DE PRECOS N° 008/2017

A empresa , inscrita no
CNPJ sob o n° , por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) , portador do
Documento de Identidade n° e inscrito no CPF sob o n°

, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo da Republica, que néo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de dezesseis anos.

[l Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de
aprendiz.

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Cidade) (UF) de de2017.

Assinatura do representante legal

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE
PESSOAL TECNICO

PROCESSO LICITATORIO N° 089/2017
TOMADA DE PRECOS N° 008/2017

o

, inscrita no CNPJ sob o0 n
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador do Documento de Identidade n°
e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA que
possui pessoal técnico disponivel para integrar a equipe que executara os
servicos objeto da licitacdo, fazendo parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e
Urbanismo, com experiéncia em supervisdo dos servicos de natureza
compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA ou
CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre que necessario, durante todo
o periodo de execucao dos servicos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos
de natureza compativel com o objeto da presente licitacdo, para permanecer
no local da obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

(Cidade) (UF), de de2017.

(nome e assinatura do representante legal da licitante)

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

PROCESSO LICITATORIO N° 089/2017
TOMADA DE PRECOS N° 008/2017

o

, inscrita no CNPJ sob o n
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador do Documento de Identidade n°

e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA que o(a)
Sr(a) , portador(a) do CPF(MF) n° e
inscrito(a) no CREA ou CAU/ sob o n° € o(a)

nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a execucao
dos servicos, objeto da licitacao em apreco.

s de de2017.

Assinatura e carimbo do representante legal

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a
identifique.
* Emitir uma declaracao para cada RT.
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO N° 089/2017
TOMADA DE PRECOS N° 008/2017

(Identificacao completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituido de (Identificacdo completa da licitante) doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital Tomada de Precos n°
008/2017, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Coédigo Penal
Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°
008/2017 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteudo
da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
Tomada de Precos n° 008/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,;

(b) a intencado de apresentar a proposta elaborada para participar da
Tomada de Precos n°® 008/2017 néao foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n°
008/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisdao de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de
Precos n° 008/2017 quanto a participar ou nao da referida licitacao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de
Precos n°® 008/2017 nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato
da Tomada de Precos n® 008/2017 antes da adjudicacao do objeto da referida
licitacao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de
Precos n° 008/2017 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do MUNICIPIO de Sao
Jodo da Ponte - MG antes da abertura oficial das propostas; e

i) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracéo e
que detém plenos poderes e informacoes para firma-la.

(Cidade) (UF), em ___de de2017.

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacao
completa)

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA -
FACULTATIVA

PROCESSO LICITATORIO N° 089/2017
TOMADA DE PRECOS N° 008/2017

EU. (Representante Legal devidamente
qualificado) da  empPreSa  .iiiiiiiiiieea , sediada a

DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde sera executado o
objeto da licitacao, tendo tomado conhecimento de todas as informacdes e das
condicoes locais para o cumprimento das obrigacées objeto do Processo
Licitatorio n® 089/2017, Tomada de Precos n° 008/2017, inclusive, das
possiveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na
execucao do mesmo.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta
de acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta
proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as
exigéncias do instrumento convocatorio referente ao Processo Licitatoério n°
089/2017, Tomada de Precos n°® 008/2017, sem quaisquer direitos a
reclamacoes futuras, sob a alegacdo de quaisquer desconhecimentos quanto
as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento
apresentado utilizados na elaboracdo da proposta sao de nossa inteira
responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de reclamacao posterior por
parte da empresa quanto a estes valores.

(Cidade) (UF), ......... de..oiiiiiiiiiin, de 2017.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO X - MODELO DE DECLARACAO DE NAO VISITA TECNICA

PROCESSO LICITATORIO N° 089/2017
TOMADA DE PRECOS N° 008/2017

EUooo (Representante Legal devidamente
qualificado) da  EMPIeSA  .iiiiiiiiiiiiieee e, , sediada a

DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde sera executado
o objeto da licitacdo, por opcao propria, assumindo assim que CONCORDO
com todas as condicoes estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda,
assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omissao na verificacao das condicoes do local de
execucao do objeto do Processo Licitatorio n® 089/2017, Tomada de Precos n°
008/2017.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta
de acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta
proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as
exigéncias do instrumento convocatorio referente ao Processo Licitatorio n°
089/2017, Tomada de Precos n° 008/2017, sem quaisquer direitos a
reclamacoes futuras, sob a alegacdo de quaisquer desconhecimentos quanto
as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento
apresentado utilizados na elaboracdo da proposta sao de nossa inteira
responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de reclamacao posterior por
parte da empresa quanto a estes valores.

(Cidade) (UF), ......... de..oiiiiiiiiiin de 2017.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO XI - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO

PROCESSO LICITATORIO N° 089/2017
TOMADA DE PRECOS N° 008/2017

Pelo instrumento, a empresa/firma
, inscrita  no CNPJ n°
, relativamente ao Processo Licitatério em
epigrafe, DECLARA, sob as penas da Lei, a inexisténcia de qualquer fato
superveniente impeditivo de sua habilitacdo, bem como que nao se acha
DECLARADA INIDONEA para licitar e contratar junto ao poder publico ou
suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administracao Publica, nem
tampouco com os orgaos das esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme
a Lei Estadual n°® 13.994 de 18 de Setembro de 2.001, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorréncias posteriores.

(Cidade) (UF), ......... de.oiiiiiiiiiiin, de 2017.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA

CONTRATO N° /2017

O MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°.
16.928.483/0001-29, com sede administrativa na Praca Olimpio Campos,
128 — Centro - Sao Joao da Ponte - MG, CEP: 39.430 -000, neste ato
representado pelo Secretario Municipal de Satude o Sr. Marcos Paulo Campos
Costa, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Julido Abreu, 346 —
Bairro das Pedras — Sao Joao da Ponte - MG, inscrita no CPF/MF sob o n°
061.725.746-98, portadora da cédula de identidade n°® M 59.580.60 SSP-MG
e, a empresa_____ , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
©_  ,situadanaRua___ ,_ ,Bairro_ ,em /____, aseguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu _ ,
inscrito no CPF sob n°® __ e portador da Cédula de Identidade n°® ___ |
resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, em
conformidade com o Processo Licitatéorio n°® 089/2017, na modalidade
Tomada de Precos n° 008/2017, do tipo menor preco global, em regime de
empreitada por preco unitario, sob a regéncia da Lei Federal n°® 8.666/93, e
demais legislacoes pertinentes, mediante as clausulas e condicdoes a seguir
pactuadas:

n

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

Este Contrato tem como objeto a Contratacao de empresa especializada do
ramo de engenharia civil para a implantacdo de melhorias sanitarias
domiciliares, situadas em areas rurais do Municipio de Sdo Joao da Ponte-
MG, através de recursos oriundos do Ministério da Saude - Fundacao
Nacional de Saude - FUNASA, mediante
Termo de Convénio sob o n°® CV 0607/16, conforme detalhado no memorial
descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto
arquitetonico, em observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a
solicitacao da Secretaria Municipal de Saude.

Paragrafo Unico - Integram este Contrato, como se nele estivessem
transcritos, o Projeto Basico e a Proposta Comercial apresentada pela
CONTRATADA, ambos constantes do Processo Licitatorio n°® 089/2017,
Tomada de Precos n° 008/2017.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Acompanhamento e da Fiscalizacio

59/91



SA0 JOA DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIRE"
2017-2020

O acompanhamento e a fiscalizacao deste Contrato, assim como o
recebimento e a conferéncia dos servicos prestados, serdo realizados pela
Secretaria Municipal de Saude do Municipio.

8§1° - O Secretario Municipal de Satide do Municipio atuara como gestor e
fiscalizador da execucao do objeto contratual.

8§2° - O Secretario Municipal de Saude do Municipio, tendo como base
relatorio mensal a ser elaborado pela CONTRATADA, expedira atestado de
inspecao dos servicos prestados, que servira como instrumento de avaliacao
do cumprimento das obrigagcoes contratuais e constituira documento
indispensavel para a liberacao dos pagamentos.

8§3° - A CONTRATADA ¢ obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e
a fiscalizacdo deste Contrato pelo MUNICIPIO, bem como permitir o acesso a
informacoes consideradas necessarias pela Secretaria Municipal de Satde do
Municipio.

§4° - O MUNICIPIO nao se responsabilizara por contatos realizados com
setores ou pessoas nao autorizados, salvo nas hipoteses previstas,
expressamente, neste Contrato.

8§5° - O acompanhamento e a fiscalizacao de que trata esta clausula nao
excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto
cumprimento das obrigacdes decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - Das Condicées Gerais

Sao condicoes gerais deste Contrato:

I. Este Contrato regular-se-a pela legislacao indicada no preambulo e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposicoes de direito privado, na forma do
artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei n° 8.666/93.

II.LEste Contrato, bem como os direitos e obrigacoes dele decorrentes, nao
podera ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem
ser executado em associacdio da CONTRATADA com terceiros, sem
autorizacdo prévia do MUNICIPIO, por escrito, sob pena de aplicacdo de
sancao, inclusive rescisao contratual.

ITII. Este Contrato nao podera ser utilizado, sem prévia e expressa autorizacao
do MUNICIPIO, em operacdes financeiras ou como caucido/garantia em
contrato ou outro tipo de obrigacdo, sob pena de sancao, inclusive rescisao
contratual.

IV.Operagcoes de reorganizacdo empresarial, tais como fusao, cisdo e
incorporacdo, deverdo ser comunicadas ao MUNICIPIO e, na hipétese de

60/91



10 JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIE
2017-2020

restar caracterizada a frustracao das regras disciplinadoras da licitacao,
ensejarao a rescisao do Contrato.

V. O MUNICIPIO e a CONTRATADA poderdo restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”,
da Lei n° 8.666/93, por repactuacao precedidos de calculo e demonstracéo
analitica do aumento ou diminuicdo dos custos obedecidos os critérios
estabelecidos em planilha de custos e formacdo de precos e tendo como limite
a média dos precos encontrados no mercado em geral.

VI.O MUNICIPIO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que
isto implique alteracado dos precos ofertados, obedecido o disposto no §1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

VII. O objeto deste Contrato sera executado dentro do melhor padrdo de
qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele
pertinentes.

VIII. O MUNICIPIO reserva para si o direito de nao aceitar ou receber
qualquer produto ou servico em desacordo com o previsto neste Contrato, ou
em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu
objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes
da Lei n° 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24
da referida norma, sem prejuizo das sancoes previstas neste instrumento.

IX.Qualquer tolerancia por parte do MUNICIPIO, no que tange ao
cumprimento das obrigacoes ora assumidas pela CONTRATADA, nao
importara, em hipotese alguma, em alteracao contratual, novacao, transacao
ou perdao, permanecendo em pleno vigor todas as clausulas deste Contrato e
podendo o MUNICIPIO exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

X. Este Contrato nao estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia
ou de responsabilidade entre o MUNICIPIO e os agentes, prepostos,
empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a
execucao do seu objeto, sendo a CONTRATADA a Unica responsavel por todas
as obrigacoes e encargos decorrentes das relacoes de trabalho entre ela e
seus profissionais ou contratados, previstos na legislacao patria vigente, seja
trabalhista, previdenciaria, social, de carater securitario ou qualquer outra.

XI.A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou
prejuizos causados, direta ou indiretamente, ao MUNICIPIO, seus servidores
ou terceiros, produzidos em decorréncia da execucdo do objeto deste
Contrato, ou da omissdo em executa-lo, resguardando-se ao MUNICIPIO o
direito de regresso na hipoétese de ser compelido a responder por tais danos
ou prejuizos.
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XII. A CONTRATADA guardara e fara com que seu pessoal guarde sigilo sobre
dados, informacées e documentos fornecidos pelo MUNICIPIO ou obtidos em
razao da execucao do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer
reproducao dos mesmos, durante a vigéncia deste Contrato e mesmo apés o
seu término.

XIII. Todas as informacodes, resultados, relatérios e quaisquer outros
documentos obtidos ou elaborados pela CONTRATADA durante a execucdo do
objeto deste Contrato serdo de exclusiva propriedade do MUNICIPIO, nio
podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para
qualquer fim, sendo com a prévia e expressa autorizacao deste, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal, nos termos da legislacao
patria vigente.

CLAUSULA QUARTA - Da Responsabilidade Trabalhista

Compete exclusivamente a CONTRATADA, na consecucdo do objeto deste
Contrato, observar as normas que integram o regime juridico da relacao
trabalhista celetista, em especial a Consolidacao das Leis Trabalhistas — CLT,
legislacao complementar, normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e dispositivos contidos nas Convencoes Coletivas de Trabalho das
categorias envolvidas na execucao dos servicos.

§1° - A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer acoes
judiciais, reivindicacdes ou reclamacdoes de seus empregados, sendo, em
quaisquer circunstancias, considerada como exclusiva empregadora e Unica
responsavel por qualquer énus que o MUNICIPIO venha a arcar, em qualquer
época, decorrente de tais agoes, reivindicacoes ou reclamacoes.

§2° - Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar ao MUNICIPIO, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas apods o recebimento da notificacao/citacao, qualquer
reclamacao trabalhista ajuizada por seus empregados e relacionada a servicos
prestados no MUNICIPIO.

§3° - Vindo o MUNICIPIO a responder por qualquer acdo ou reclamacéao
proposta por empregados da CONTRATADA, pessoas a seu servico ou
qualquer terceiro, estara expressamente autorizado a, mediante simples
comunicacdo escrita, reter e utilizar os créditos de titularidade da
CONTRATADA, até o montante necessario para o ressarcimento integral da
obrigacao exigida, incluindo custas, despesas processuais e honorarios
advocaticios. Em face da insuficiéncia de créditos, o MUNICIPIO podera
utilizar a garantia prestada ou acionar a CONTRATADA.

84° - A CONTRATADA, configurada sua inadimpléncia quanto a obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, desde ja, autoriza o MUNICIPIO a
proceder o bloqueio de faturas, cujos créditos serdo utilizados no pagamento
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das referidas obrigacoes, referentes aos trabalhadores que
prestam/prestaram servicos no MUNICIPIO.

8§5° - O estabelecido no paragrafo acima nao exclui a prerrogativa do
MUNICIPIO de utilizar o valor da garantia para pagamento de obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, caso a CONTRATADA nao
comprove a quitacao dos mencionados encargos nos prazos legais.

CLAUSULA QUINTA - Da Responsabilidade por Danos

A CONTRATADA respondera por todo e qualquer dano provocado ao
MUNICIPIO, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissées de
sua responsabilidade, a qual nao podera ser excluida ou atenuada em funcao
da fiscalizacdo ou do acompanhamento exercido pelo MUNICIPIO, obrigando-
se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuizo das
multas e demais penalidades previstas no presente Contrato.

§1° - Para os efeitos desta clausula, dano significa todo e qualquer 6nus,
despesa, custo, obrigacdo ou prejuizo que venha a ser suportado pelo
MUNICIPIO, decorrentes do ndo cumprimento, ou do cumprimento deficiente,
pela CONTRATADA, de obrigacoes a ela atribuidas contratualmente ou por
forca de disposicao legal, incluindo, mas nao se limitando, pagamentos ou
ressarcimentos efetuados pelo MUNICIPIO a terceiros, multas, penalidades,
emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorarios advocaticios
€ outros.

§2° - Se qualquer reclamacao relacionada ao ressarcimento de danos ou ao
cumprimento de obrigacoes definidas contratualmente como de
responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao
conhecimento do MUNICIPIO, este comunicara a CONTRATADA por escrito
para que tome as providéncias necessarias a sua solucao, diretamente,
quando possivel, a qual ficara obrigada a entregar ao MUNICIPIO a devida
comprovacao do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou
judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for
assinalado. As providéncias administrativas ou judiciais tomadas pela
CONTRATADA ndo a eximem das responsabilidades assumidas perante o
MUNICIPIO, nos termos desta clausula.

83° - Fica desde ja entendido que quaisquer prejuizos sofridos ou despesas
que venham a ser exigidas do MUNICIPIO, nos termos desta clausula, deverao
ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que
ocorrerem, ou serdo objeto de ressarcimento ao MUNICIPIO, mediante a
adocao das seguintes providéncias:

a)deducao de créditos da CONTRATADA,;
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b)execucao da garantia prestada, se for o caso;
c)medida judicial apropriada, a critério do MUNICIPIO.
CLAUSULA SEXTA - Das Condicdes de Execucio

Sao condicdes de execucao deste Contrato:

LA CONTRATADA devera executar e entregar os servicos contratados no
prazo maximo de 10(dez) meses, contados da data de emissdo da Ordem de
Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Satde/ do MUNICIPIO
em até S5 (cinco) dias apos a data da assinatura do Contrato, ressalvadas as
hipoteses previstas no art. 57, §1°, da Lei Federal n°® 8.666/93.

II. Os trabalhos serao realizados, preferencialmente, de 7 horas as 17 horas,
de segunda a sabado.

ITII. Os servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor nao
poderao ser executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas
publicas e privadas, cultos de toda ordem, e outras atividades coletivas afins
relevantes, visando, desta forma, nao prejudicar a comunidade, nem provocar
incomodos para a vizinhancga.

IV. Caso haja necessidade de execucao dos servicos aos domingos e feriados
por necessidade da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

V. O cronograma aprovado somente podera ser ajustado mediante
justificativa aprovada pela Secretaria Municipal de Saude/ do Municipio.

VI. Inexistindo justificativa aceita pelo MUNICIPIO, o descumprimento de
qualquer prazo determinado para a concretizacdo das etapas e atividades
previstas no cronograma fisico-financeiro configurara inexecucao contratual,
podendo ensejar a retencao dos pagamentos devidos a CONTRATADA, a
imediata aplicacdo das penalidades estabelecidas contratualmente, a
execucao da garantia prestada e a rescisao do contrato.

VII. Juntamente com o cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA devera
apresentar o “DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO DA OBRA” a ser
executado por ela, abordando a descricao de todas as etapas de servicos a
serem executados e métodos construtivos a serem aplicados, para que a obra
seja concluida com seguranca e com a adocao das normas técnicas, de saude
e de seguranca no trabalho no prazo de 10(dez) meses. Trata-se de
documento informando sobre o roteiro de execucao do empreendimento. Pode
ser demonstrado, por exemplo, com cronograma de barras, mapas, graficos,
projetos, croquis etc.
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VIII. O MUNICIPIO nédo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos, subcontratados etc.

IX. A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente os servicos, desde que
haja autorizacdo formal do MUNICIPIO. A subcontratacéo parcial dos servicos
s6 sera admitida mediante autorizacdo prévia expressa do MUNICIPIO, nos
seguintes limites: exclusivamente nos casos de notoria especializacao,
execucao de atividades-meio e/ou de servicos em atraso.

X. A autorizacdo de subcontratacido estara condicionada ao exame e
aprovacdo, pelo MUNICIPIO, da documentacao do pretendente subcontratado,
constante da Minuta de Contrato, que devera ser apresentada com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data prevista para inicio dos
trabalhos.

XI. A responsabilidade da CONTRATADA pela execucao dos servicos nao sera
reduzida, ou alterada, em decorréncia da existéncia de subcontratacao,
mesmo que essa tenha sido autorizada pela Secretaria Municipal de Satude.

XII. A execucao de todos os servicos contratados obedecera as normas
técnicas aplicaveis aos projetos e a presente especificacdo técnica.

XII. Os materiais a serem empregados e os servicos a serem executados
deverao obedecer rigorosamente as normas e especificacdes constantes do
Projeto Basico, as normas da ABNT e dos fabricantes e as normas
internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

XIV. Material similar ou equivalente a ser utilizado devera ser apresentado
com antecedéncia ao MUNICIPIO para a competente autorizacao.

XV. As cores, padronagens e texturas de quaisquer materiais e pinturas a
serem executadas serdo definidas ou confirmadas pelo MUNICIPIO, em
momento oportuno, de forma a nao prejudicar o cronograma fisico-financeiro
aprovado.

XVI. Os casos omissos serdo definidos pelo MUNICIPIO, de maneira a manter
o padrao de qualidade previsto para o objeto contratado. Nenhuma
modificacdo podera ser feita nas especificacoes sem autorizacdo expressa da
Secretaria Municipal de Saude.

XVII. Os representantes do MUNICIPIO e toda pessoa autorizada pelo mesmo
terdo livre acesso aos servicos e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos
relativos ao objeto contratado, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.
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XVIII. A CONTRATADA devera providenciar Diario de Obras, onde serao
registradas todas as atividades, ocorréncias e demais fatos relativos aos
servicos. A Secretaria Municipal de Saude do Municipio anotara no Diario de
Obras todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos
observados.

XIX. Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento.
Diariamente, sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Secretaria
Municipal de Saude / Engenharia do Municipio dos servicos que, apos
efetuar no Diario as anotacoes devidas, destacara a primeira via de cada
pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e
arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario. Ao
final da obra, o Diario sera de propriedade da Secretaria Municipal de Saude.

XX.Os servicos serdao considerados provisoriamente entregues, apos o
término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo
sido efetuada a vistoria pelo MUNICIPIO.

XXI. Caso necessario, o barracao de obras sera erguido em area a ser
definida pelo MUNICIPIO, com paredes em chapas tipo “madeirite” com
espessura minima de 10mm, coberto com telhas de fibrocimento com
espessura de 6mm, com ligacoes de agua, energia elétrica e esgotos, as redes
do MUNICIPIO. Para isso, a Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do
Municipio indicara os locais para as instalacoes de ponto de energia elétrica,
ponto de agua e de esgoto sanitario, ficando as ligagcées por conta do
MUNICIPIO.

XXII. Todas as informacoes apresentadas nas especificacoes técnicas e
caderno de encargos sao complementares as planilhas orcamentarias e aos
desenhos do Projeto Basico.

XXIII. Prevaléncia de dados:

a) cotas escritas sobre medidas em escala;

b) quanto a forma e disposicoes: projetos e detalhes sobre especificacoes;
c) quando a denominacao e métodos: especificacdes sobre projeto;

d) projeto e especificacoes sobre planilha e orcamento;

e) as medidas tomadas em projeto prevalecem sobre as indicacdes em
orcamento;

f) nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada
como precisa. Em caso de divergéncia entre suas dimensdes medidas no local
e as cotas assinaladas no projeto prevalecerdao, em principio, as primeiras;
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g) em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre as de maior escala;

h) em caso de ambiguidade ou incompatibilidade de dados, apds a
contratacdo, a Secretaria Municipal de Satide do MUNICIPIO devera ser
consultado.

XXIV. os projetos, detalhes e especificacoes do Projeto Basico conterdo as
informacoes necessarias a boa execucdo dos servicos e confeccdo da
proposta,;

XXV. o MUNICIPIO podera introduzir, durante a execucdo do Contrato,
alteracoes para melhor adequacao técnica aos seus objetivos, nos projetos e
especificacoes, nos termos da Lei;

XXVI. todas as ocorréncias relativas a execucdo dos servicos, tais como
servicos em execucdo, estado do tempo, reclamacdes, notificacoes,
paralisacoes, acidentes, decisoes, observacoes e outras, serdo registradas,
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, no Diario de Obras;

XXVII.a Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do Municipio verificara a
qualidade do material colocado nos servicos pela CONTRATADA, notificando-
a a retirar todo aquele que for de qualidade inferior a especificada, no prazo
maximo de 72 (setenta e duas) horas;

XXVIIl.os materiais de construcao colocados no Municipio pela CONTRATADA
ficardo sob sua guarda e inteira responsabilidade, ndo sendo permitida sua
retirada da area dos servicos, sendo em casos especiais e mediante
autorizacao escrita da Secretaria Municipal de Satide do Municipio;

XXIX.Findos os servicos, as instalacoes provisorias serdo demolidas pela
CONTRATADA e entregues ao MUNICIPIO, dentro de 10 (dez) dias contados
da data da entrega provisoria.

XXX. A administracado dos servicos cuidara para que a descarga, transporte
dos materiais se faca com regularidade, desimpedindo o passeio publico.

XXXI. As multas e tarifas provenientes de autuacdes por orgaos publicos
quanto ao depédsito de materiais e equipamentos no passeio e via publica
serao de 6nus da CONTRATADA.

XXXII.A CONTRATADA sera obrigada a demolir ou a refazer, conforme o caso,
qualquer porcao de servicos contratados que, a juizo comprovado da
Secretaria Municipal de Satuide do MUNICIPIO, néo estiver de acordo com o
contrato, sem que isso interfira no prazo de execucdo dos servicos
estabelecidos no Projeto Basico.
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XXXIII.A remocao de entulhos, a cargo da CONTRATADA, devera ocorrer por
meio de cacambas, cujos custos ficardao também a cargo da CONTRATADA,
devendo ser aprovado, junto a Coordenadoria de Manutencao e Obras do
MUNICIPIO, o local de instalacdo das mesmas. O destino final das cacambas
e o seu transporte devera ser o regulamentado pela Prefeitura.

XXXIV. A CONTRATADA devera locar os elementos construtivos com todo o
rigor, sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel.

XXXV. A ocorréncia de erro na locacao do servigco projetado implicara para a
CONTRATADA a obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos
estipulados, as modificacoes, demolicoes e reposicoes que se tornarem
necessarias, a juizo da Secretaria Municipal de Saude do MUNICIPIO,
ficando, além disso, sujeito as sancodes, multas e penalidades aplicaveis, nao
podendo utilizar deste argumento para postergar o cronograma fisico-
financeiro aprovado.

XXXVI. Deverao ser observadas rigorosa obediéncia a todas as
particularidades dos projetos fornecidos pelo MUNICIPIO, suas especificacoes
e detalhes, a fim de que haja perfeita concordancia na execucao dos servicos.

XXXVII.Os materiais a serem entregues na obra, tais como areia, brita,
cimento e outros da mesma natureza serdo depositados no passeio publico e
transportados imediatamente para local determinado pela Secretaria
Municipal de Saude do MUNICIPIO, face a necessidade de utilizacdo das
calcadas por parte da populacao.

XXXVIII. O prazo de garantia dos servicos e dos materiais devera ser de, no
minimo, S (cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo (artigo 618
do CCB).

XXXIX. O prazo de garantia de equipamentos serdo os estabelecidos pelo
fabricante, a contar do recebimento definitivo da instalacdo. A garantia
incluira mao de obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde que nao
fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

XL. Ao considerar concluidos os servicos a CONTRATADA solicitara a
Secretaria Municipal de Saude do MUNICIPIO, em até 15 (quinze) dias, que
proceda a vistoria para fins de recebimento provisorio dos servicos. O
recebimento dar-se-a pelo MUNICIPIO, através de vistoria conjunta realizada
pelo engenheiro civil ou arquiteto e urbanista da empresa e pela Secretaria
Municipal de Satide do MUNICIPIO.

XLI. No Termo de Recebimento provisorio serdao registradas eventuais
pendéncias constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes
contratantes, desde que aquelas ndo impecam a sua utilizacdo imediata.
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XLII. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena
dos servicos executados, o Termo de Recebimento Provisorio s6 sera firmado
apos a solucao completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo
estabelecido pela Secretaria Municipal de Satde /Engenharia do MUNICIPIO.

XLIII. Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apos a assinatura do Termo de
Recebimento Provisério, desde que nao haja qualquer defeito, falha ou
imperfeicdo nos servicos executados, sera firmado o Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos, objeto do Projeto Basico.

XLIV. A medicao dos servicos sera mensal, conforme o cronograma fisico-
financeiro. Somente sera medido o servico executado, observadas as
respectivas especificacoes e precos de planilha e o cronograma fisico-
financeiro. Mediante autorizacdo expressa do MUNICIPIO, podera haver
medicoes e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

XLV. Todo relatorio de medicdo se fara acompanhar do diario de obras,
relativamente ao periodo que se refere, e ainda de relatorio fotografico, as
partes internas e externas se for o caso, panoramico e com ampliacdo de
detalhes importantes.

XLVI. A planilha de quantitativos e precos unitarios € parte integrante do
Projeto Basico e apresenta todos os servicos e quantitativos a serem
executados pela CONTRATADA.

XLVII.A° CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execucao da obra.

XLVIII. A CONTRATADA devera, na forma da lei, tomar todas as cautelas para
proteger seus empregados e prepostos da ocorréncia de acidentes de trabalho,
inclusive preferencialmente contratando seguro contra esse tipo de sinistro,
correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

XLIX. A CONTRATADA devera, ainda, responsabilizar-se por todas as
providéncias e obrigacoes estabelecidas na legislacao especifica de acidentes
do trabalho, quando forem vitimas seus empregados no desempenho dos
servicos contratados, ou com estes conexos.

L. A Secretaria Municipal de Saude/ Engenharia do Municipio nao aceitara
ou recebera qualquer servico com atraso, defeitos ou imperfeicoes, em
desacordo com as especificacoes e condicoes constantes do Projeto Basico ou
em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto,
cabendo a CONTRATADA efetuar os reparos necessarios em prazo a ser
determinado, sem direito a indenizacdo, sob pena de aplicacdo de sancodes
previstas e/ou rescisdo contratual.
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LI. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer todos os trabalhos rejeitados
pelo MUNICIPIO, logo apés o recebimento da comunicacdo correspondente,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas
demolicbes e reconstrucoes.

LII.Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser novos e
estarem de acordo com as especificacoes.

LIII. Os servicos somente serdo considerados entregues, apos o término, por
completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada
a vistoria pelo MUNICIPIO.

CLAUSULA SETIMA - Das Obrigacées das Partes
I. A CONTRATADA obriga-se a:

1)Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicoes estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.

2) Realizar todos os servicos necessarios a perfeita execucdo do objeto
contratado, mesmo que nao tenham sido cotados servicos envolvidos na
consecucao dos itens discriminados na planilha.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil ou arquiteto e
urbanista, providenciando as devidas Anotacoes de Responsabilidade Técnica
(ART) junto ao CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao
CAU/UF.

4) Acompanhar a execucao dos servicos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as trés funcoes:

*01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e urbanista , com experiéncia em
supervisdo dos servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias
sempre que necessario, durante todo o periodo de execucao dos servicos;

*0 profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no
Atestado de Capacidade Técnica apresentados para habilitacdo, admitindo-se
a substituicao por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pelo MUNICIPIO;

*0 responsavel técnico indicado na ART/RRT.

S5) Manter um encarregado de servicos, com experiéncia profissional em
servicos de natureza compativel com o objeto do contrato, para permanecer
no local da obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

6) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer
alteracdo, um Preposto com plenos poderes para representa-la,
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administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questoes
relativas aos servicos, e atender aos chamados da Secretaria Municipal de
Satude/Engenharia do MUNICIPIO, principalmente em situacées de urgéncia,
inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia movel ou
outro meio igualmente eficaz.

7) Fornecer numeros telefénicos ou outros meios igualmente eficazes, para
contato do MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario normal de
expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.

8) Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, se inteirando das condicoes
de execucao do servico e promovendo as alteracdoes necessarias, sempre com
o acompanhamento da Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do
MUNICIPIO.

9)Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizacao dos servicos, conforme especificacoes constantes do Projeto Basico.

10)Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos
servicos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de
qualquer natureza decorrentes da execucao do Contrato.

11)Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho,
ou outra norma que vier a substitui-la.

12)Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no
todo ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorrecoes resultantes da prestacao dos servicos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional ao MUNICIPIO.

13)Providenciar, imediatamente, a correcao das deficiéncias apontadas pelo
MUNICIPIO com respeito a execucio do objeto.

14)Entregar os servicos objeto do Contrato dentro das condicoes
estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

15)Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicao técnica dos
servicos prestados.

16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacdo para todo o pessoal
empregado na execucao dos servicos, devendo constar o nome e foto recente
do trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura do responsavel pela
sua emissao.
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17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou
imperfeicao, ou nao se adequarem as especificacoes constantes do Termo, sob
pena de aplicacdo das sancodes cabiveis, inclusive rescisdo contratual.

18) Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios, as suas expensas, até o local dos trabalhos.

19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as especificacoes
constantes do Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas
internacionais consagradas, na falta de regulamentacao pela ABNT.

20) Encaminhar a Coordenadoria de Manutencao e Obras do MUNICIPIO, no
prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os
documentos comprobatérios do registro do contrato de execucao da obra,
bem como as anotacoes das responsabilidades técnicas de execucao no CREA
ou CAU/UF.

21) Utilizar, na execucao dos servicos, somente profissionais qualificados,
treinados e capacitados, observado o perfil basico exigido no Projeto Basico.

22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser
fixados pelo MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo
o decorrer dos servicos, providenciando, constantemente, a remocao dos
entulhos e materiais excedentes que deverdo ser acondicionados em
cacambas, em local indicado pela Secretaria Municipal de Satide/Engenharia
do MUNICIPIO.

24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucao do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido do MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe da Secretaria
Municipal de Satide/Engenharia do MUNICIPIO, durante a sua execucéo.

26)Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores
ao valor do capital segurado.

27)Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a
seguranca de informacées, dados e equipamentos do MUNICIPIO.

28)Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos.

29)Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados,
respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e
intrajornada.
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30)Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condicées de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao MUNICIPIO, imediatamente,
qualquer alteracao que possa comprometer a continuidade da contratacao,
bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao MUNICIPIO, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatorios da manutencdo das condicdes de habilitacao ou
qualificacao exigidas na licitacao, especialmente copias das certidoes de
regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, cuja autenticidade sera
confirmada nos sites dos 6rgaos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do
MUNICIPIO.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas
na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacdo patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados
obtidos, preservando o MUNICIPIO de qualquer demanda ou reivindicacao
que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela
resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

35) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao
da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

306) Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pela
Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do Municipio, com os dados
necessarios e na forma da legislacao pertinente e conforme previsto no Projeto
Basico.

37)Responsabilizar-se pela construcéo, operacao, manutencao e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, bem como outras construcdoes provisorias
necessarias, conforme previsto nas Especificacoes Técnicas.

38)Submeter a aprovacdao da Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do
MUNICIPIO o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva
capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a
substituir o originalmente indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovacao da Secretaria Municipal de
Satuide/Engenharia do MUNICIPIO as amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos, antes da sua execucao.
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40)Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da obra.
I1.0 MUNICIPIO obriga-se a:

1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na
execucao dos servicos, fixando-lhe, quando néao pactuado, prazo para corrigi-
la.

2)Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do
MUNICIPIO, a Ordem de Servico.

3)Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Saude/Engenharia do
MUNICIPIO, atestado de inspecao dos servicos prestados, que servira como
instrumento de avaliacao do cumprimento das obrigacoes contratuais e
constituira documento indispensavel para a liberacao dos pagamentos.

4) Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relacdo aos servicos objeto do
Contrato.

S)Proporcionar acesso e movimentacdo do pessoal da CONTRATADA as suas
instalacoes, observadas as suas normas internas.

6)Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervencdo técnica na obra e em quaisquer de suas
instalacoes.

7)Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes
estabelecidas.

8)Fiscalizar a execucdao do Contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas.

9)Fiscalizar e acompanhar os servicos, por meio da Secretaria Municipal de
Satude/Engenharia do MUNICIPIO, permitida a contratacédo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informacdes pertinentes a essa atribuicao,
observando o fiel cumprimento das exigéncias constantes do Projeto Basico, o
que nao exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a
execucao, fiscalizacao e supervisao dos servicos por pessoas habilitadas.

10)Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificacoes do Projeto Basico.

11)Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da
Secretaria Municipal de Satude/Engenharia do MUNICIPIO.
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12)Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da
CONTRATADA, cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado
inconveniente ou esteja em desconformidade com as disposicoes contratuais
e legais.

13)Sustar, no todo ou em parte, a execucao dos servicos, sempre que a
medida for considerada necessaria.

14)Recusar qualquer servico que apresente incorrecoes de natureza
construtiva e/ou de acabamento, ficando as correcoes as custas da
CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho.

15)Comunicar a CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer
acidente com seus empregados.

16)Decidir acerca das questdes que se apresentarem durante a execucao dos
servicos.

17)Arcar com as despesas de publicacdo do extrato deste Contrato, bem como
dos termos aditivos que venham a ser firmados.

18)Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do
pagamento.

CLAUSULA OITAVA - Do Preco e da Forma de Pagamento

I. Os pagamentos serdao realizados, mensalmente, conforme medicao da
efetiva prestacdo dos servicos, em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro. Mediante autorizacdo expressa do MUNICIPIO, podera haver
medicoes e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

I1.O valor total deste Contrato esta estimado em R$ ( ).

II1.Os pagamentos serdo efetuados pelo Servico de Tesouraria do MUNICIPIO
em até o 10° (décimo) dia apds o recebimento da nota fiscal/fatura,
devidamente acompanhada do termo de medicao respectivo.

IV.Os pagamentos a CONTRATADA somente serdo realizados mediante a
efetiva prestacdo dos servicos nas condigoes estabelecidas, o que sera
comprovado por meio de atestacdo de inspecédo a ser expedido pela Secretaria
Municipal de Satide/Engenharia do MUNICIPIO;

V. A nota fiscal ou fatura deverao ser emitidas pela CONTRATADA em inteira
conformidade com as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de
natureza fiscal;

VI. A Secretaria Municipal de Satide/Engenharia do MUNICIPIO ou Secretaria
Municipal de Financas e Contabilidade do MUNICIPIO identificando qualquer
divergéncia na nota fiscal ou na fatura, devera devolvé-las a CONTRATADA
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para que sejam feitas as correcoes necessarias; sendo que o prazo estipulado
acima sera contado somente a partir da reapresentacao do documento, desde
que devidamente sanado o vicio.

VIL.O pagamento devido pelo MUNICIPIO sera efetuado por meio de depésito
em conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente,
por outra forma, que vier a ser convencionada entre as partes.

VIII.Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA dara ao MUNICIPIO plena, geral e irretratavel quitacdo dos
valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a
qualquer titulo, tempo ou forma.

IX.Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

X.O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacao
dos registros no diario de obras serao conferidos mensalmente, ou em prazo
menor, constituindo elementos para averiguacao do cumprimento de prazos e
para a realizacao de pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo
estabelecido nado for cumprido e inexistindo justificativa para tanto, a
CONTRATADA estara submetida a sancao de multas.

XI.Serao emitidos os “Boletins de Medicdo dos Servigos”, em duas vias, que
deverao ser assinados com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual
ficara com uma das vias.

XII. O MUNICIPIO reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestacao, os servicos executados, os materiais fornecidos bem como os
servicos nao estiverem de acordo com as especificacoes apresentadas e
aceitas.

XIII.O MUNICIPIO podera deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA.

XIV.Quando da rescisdo contratual, a Secretaria Municipal de Satude do
MUNICIPIO devera verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas
rescisorias.

XV. Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas rescisorias,
fica o MUNICIPIO, desde ja, autorizado a reter os valores referentes a garantia
prestada, bem como da(s) fatura(s) correspondente(s) a 1 (um) més de
servicos, podendo utiliza-los para o pagamento direto aos trabalhadores, no
caso de a empresa nao efetuar os pagamentos no prazo legal.

CLAUSULA NONA - Do Reajuste de Precos
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Podera ser reajustado o valor dos servicos contratados e nao executados,
mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno
minimo de 1 (um) ano contado da data de apresentacado da proposta, tendo
como base a variacdo do INCC (Indice Nacional de Custo da Construcio Civil
e Obras Publicas) elaborado pela Fundacao Getulio Vargas — FGV.

Paragrafo tinico - Os efeitos financeiros do reajuste serao devidos a partir da
solicitacao da CONTRATADA, precluindo o seu direito apés a execucdo dos
Servicos.

CLAUSULA DECIMA - Da Dotacio Orcamentiria

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo por conta da dotacao
orcamentaria:

020517.512.0019 UNIVERSALIZACAO DO SISTEMA SANEAM
020517.512.0019.1028 CONSTR. REDE ESTOGO/FOCAS SEPT. UR
3449051000000 Obras e Instalacées 1123 3675-7

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Do Prazo de Vigéncia

Este Contrato vigorara pelo prazo de 11 (onze) meses, contados da data da
sua assinatura, com eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato.

Paragrafo Unico — Nos termos do previsto no inciso I do artigo 57 da Lei n°
8.666/93, o prazo de vigéncia deste Contrato podera ser prorrogado por meio
de termo aditivo a ser firmado entre as partes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da Alteracio Contratual

Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei
Federal n° 8.666/93, desde que haja interesse do MUNICIPIO, com a
apresentacao das devidas e adequadas justificativas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Da Rescisio Contratual

O presente Contrato podera ser rescindido:

[.Por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei n°® 8.666/93.

II.Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

III. Na forma, pelos motivos e em observancia as demais previsoes contidas
nos artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93.

8§1° - Os casos de rescisdao contratual deverdo ser formalmente motivados,
assegurada a observancia dos principios do contraditorio e da ampla defesa.
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8§2° - Ocorrendo a rescisao deste Contrato e nao sendo devida nenhuma
indenizacdo, reparacao ou restituicaio por parte da CONTRATADA, o
MUNICIPIO respondera pelo preco dos servicos estipulado na Clausula
Oitava, devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela
CONTRATADA, ou dos produtos entregues, até a data da rescisao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da Garantia Contratual

Como garantia a execucao deste Contrato, a CONTRATADA devera optar por
uma das modalidades de garantia previstas no art. 56 da Lei n°® 8.666/93,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, o que equivale a

R$ ( ).

§1° — No prazo de 10 (dez) dias apdés a assinatura deste Contrato, a
CONTRATADA  devera  apresentar a  Secretaria  Municipal de
Satude/Engenharia do MUNICIPIO o documento comprobatério da garantia
prestada, sob pena de aplicacdo de sancao, inclusive multa e/ou rescisao
contratual.

8§2° — O valor da garantia respondera pelo inadimplemento das obrigacoes
contratuais, obrigacdes trabalhistas, indenizacoes ao MUNICIPIO e a
terceiros, e por todas as multas impostas a CONTRATADA, sem que isso
inviabilize a aplicacdo de multas em valor superior ao da garantia prestada.

83° - Na hipotese de majoracao do valor deste Contrato, a CONTRATADA fica
obrigada a complementar ou substituir a garantia prestada.

84° - Se o valor da garantia de execucao for utilizado para o pagamento de
qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a restabelecer o seu valor real,
no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for
comunicada pelo MUNICIPIO.

8§5° - A garantia prestada devera abranger toda a vigéncia do Contrato,
quando sera liberada ou restituida, nos termos da lei e em observancia as
demais disposicoes contratuais.

8§6° - A nao comprovacdo, até o término do Contrato, do cumprimento de
todas obrigacoes legais e contratuais, bem como do pagamento aos
empregados das verbas rescisérias devidas, autoriza o MUNICIPIO a acionar a
garantia prestada.

§7° - A devolucdo da garantia nao exime a CONTRATADA das
responsabilidades administrativa, civil e penal, oriundas da execucao do
objeto do presente Contrato.
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8§8° - O valor da garantia podera ser utilizado para o pagamento de obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, caso a CONTRATADA nao
comprove a quitacao dos mencionados encargos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das Sancées

Pela inexecucao total ou parcial das condi¢oes contratuais, a CONTRATADA
ficara sujeita as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacao em licitacao e impedimento de contratar com a Administracao
e/ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, de acordo com o previsto nos artigos 86 a 88 da Lei n°
8.666/93, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal -cabiveis,
garantindo-se a observancia dos principios do contraditorio e da ampla
defesa.

§1° - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicaveis
quando do descumprimento contratual:

I. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucao do objeto,
ou por dia de atraso no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal,
inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma fisico-
financeiro aprovado, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do
Contrato, por ocorréncia.

II.No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucao do objeto ou no
cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento
dos prazos determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, sera
aplicada uma multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato,
com a possivel rescisao contratual.

I. Na hipotese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou

der causa a sua rescisao, bem como nos demais casos de descumprimento

contratual, sera aplicada uma multa de até 20% (vinte por cento) sobre o
valor do Contrato;

II.A CONTRATADA incorre na sancao acima na hipotese de preenchida a
“Declaracao de Nao Visita Técnica”, descumprir as obrigacdes contratuais em
razao do desconhecimento do objeto licitado.

§2° — O valor das multas aplicadas, apds regular processo administrativo,
serda descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores ndo
forem suficientes, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou devera
ser recolhida pela CONTRATADA no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, a
contar da aplicacao da sancéo.
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8§3° - As sancoes previstas, em face da gravidade da infracao, poderao ser
aplicadas cumulativamente, apos regular processo administrativo em que se
garantira a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Do Pagamento de Multas e Penalidades

Fica desde ja ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo
MUNICIPIO & CONTRATADA, a titulo de multa ou penalidade, reveste-se das
caracteristicas de liquidez e certeza, para efeitos de execucao judicial, nos
termos do art. 586 do CPC. Reveste-se das mesmas caracteristicas qualquer
obrigacao definida neste Contrato como de responsabilidade da
CONTRATADA e que, por eventual determinacao judicial ou administrativa,
venha a ser paga pelo MUNICIPIO.

§1° - Para assegurar o cumprimento de obrigacoes definidas neste Contrato
como de responsabilidade da CONTRATADA, o MUNICIPIO podera reter
parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua
titularidade, mediante simples comunicacao escrita a CONTRATADA, bem
como executar a garantia prestada ou interpor medida judicial cabivel.

8§2° - As multas e penalidades previstas neste Contrato nado tém carater
compensatorio, sendo que o seu pagamento nao exime a CONTRATADA da
responsabilidade pela reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos
causados ao MUNICIPIO por atos comissivos ou omissivos de sua
responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Da Vinculacido Contratual

Este Contrato esta vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatorio n°
089/2017, Tomada de Precos n® 008/2017 que lhe deu causa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da Publicacio

O extrato deste Contrato sera publicado no Quadro de Avisos Oficiais do
Municipio, localizado no hall da Prefeitura Municipal, no Diario Oficial do
Estado, e no Diario Oficial da Uniéo.

CLAUSULA DECIMA NONA - Do Foro

As partes elegem o foro da Comarca de Sao Joao da Ponte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente
Contrato, valendo esta clausula como renuncia expressa a qualquer outro
foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro € comum acordo, as partes assinam o presente
Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas)
testemunhas.
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Sao Joao da Ponte (MG), de de 2017.

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE MG
Marcos Paulo Campos Costa
Secretario Municipal de Satude

EMPRESA

Nome

Representante

Testemunha 1 Testemunha 2
Ass.: Ass.:

Nome: Nome:

CI: CIL:

CPF: CPF:
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ANEXO XIII - ARQUIVO CONTENDO DOCUMENTACAO TECNICA EM
FORMATO DIGITAL - PASTA TECNICA

(copia das pranchas de desenhos e detalhamentos, Memoriais Descritivos;
Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha e BDI elaboradas pelo Municipio,
projeto basico/executivo, e ainda os modelos em branco para facilitar o
preenchimento por parte do licitante, sendo planilha de quantitativos e
composicdo de todos os custos unitarios e valor global e cronograma fisico
financeiro, que podem ser obtidos diretamente com a Comissao Permanente
de Licitacoes, no endereco constante do preambulo deste Edital, mediante
apresentacao de CD virgem ou pen drive para efetuar a copia dos documentos
supracitados.
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ANEXO XIV -PLANILHA

PLANILHA GLOBAL - MODULOS SANITARIO- 24 BANHEIROS.

PLANILHA ORGAMENTARIA PARA EXECUGAO DE MELHORIAS SANITARIAS COMPLETAS LIGADAS A TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO

MODULOS SANITARIOS 1,50 X 2,00 M

Prefeitura Municipal de SAQ JOAO DA PONTE - MG
Construgdo de mddulos sanitarios com dimensdes 1,50x2,00 m

Prego Global para 24 unidades DATA:16/02/2017
Regime de Execugdo de Obras Data base SINAPI 08/2016 DESONERADO
& gmpreitada Global (Licitagdo) " Administragao Direta
Composicdo de BDI Sugerida Composigdo de BDI Adotada BDI Proposto 2 A4411104%
Garantia (G) Garantia: 0,49 Formula: 24
Risco (R) Risco. 1,39 BDL= ([1+ACHGHSHR) x 140F) x (144)) -1
Despesas Financeiras (OF) Despesas Financeiras: 0,99 (17)
3o Central (AC) [ Administragdo Central: 4,20|_Observacio
Lueras (L) ""fm 1M 1) Composigéo do BDI ntervlos admissves e Formula de Célculo no Acordio 2622/2013 do TCU
Tributos (T) I Tributos: 6,00
CUSTO S/BDI PREGO C/B0I
ITEM 00000 FONTE DESCRIGAQ DOS SERVICOS ¢ EXECUTADO % DE EXECUCAO
INSUMO UN | QUANT % TOTAL
UNITARIO TOTAL UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 963,95 R$ 0,00 0,00
11| 7348/0t6 | SINAPL LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 | 18816 RS 2,86] RS 538,14 RS 3,50 R$ 658,92 0,001
12 | 74077/002 | SINAPI [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA M2 | 720 RS 3,46 RS 249,12 RS4,24 £$305,03 0,00
2 FUNDAGAO(PROFUNDIDADE DE 0,20 A 0,40 CM) R$5.937,91 R$0,00] 0,00
21 73447 SINAPI [ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTADA M3 | 134 R$ 39,55 R$531,55 R548,43 R$ 650,85 0,00
2 73361 SINAP!|CONCRETO CICLOPICO FCK=10 MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 | 984 RS 398,21 R$391843 RS 487,59 £$4.797,89 0,00
VENAR e
75 - i :ALP :N 1A DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14XIGK3S[ESPESSURA 14 CMJFBK=AS | 1 | 516 w142 1§ 39951 Rs1521 RS 4891 0,00
3 ALVENARIA DE VEDACAO/REVESTIMENTO R 66.892.85 RS 0,00
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39(ESPESSURA 14 CM), FBK=4,5
a1 89458 SNAPL | o o e e M2 | 38400 R$ 35,78 R$13.739,52 RS 43,81 RS 1682323 0,00
32 | 73035/002 | sNAPI |ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADD 6X19X19 CM(APOIO PIA DE COZINHA) M| 5% R$ 57,61 R$1.493,25/ RS 70,54 R$1.82840 0,00
33 | 73935/002 | SINAPI | ALVENARIA DE TOLO CERAMICO FURADO SKIOKIS CM(APOIO CAIXA DAGUA) m | 2u R$ 57,61 R$ 243345 R$ 70,54 R$ 297961 0,00
34 | 73035/002 | SINAPI [ALVENARIA DE THOLO CERAMICO FURADO SKISKIS CM(APOIO TANQUE DE LAVAR) M2 | 2160 RS 57,61 R$1.244,38 R$ 70,54 RS 152361 O,ﬂ
35 87878 SINAPI |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA M2 | 100502 R$273 RS 2.743,98 RS334 R$ 3.359,84 0,00
36 87529 GINAPI |REBOCO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 | 100512 RS 21,51 RS 2062013 RS 26,34 RS 26472,56 0,00
5 am e :Esv;s;nmmo CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM DIMENSOES 25435 CMIALTURA | ), [ 708 89 Rs549 RS 1135663 R 660 M 13‘905.53| 0,00
4 PISO/PASSEIO 76 10.267,59] £$0,00]
41 87246 SINAPI |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSOES 35K35 CM M2 | 5616 RS 40,34 RS 2.265,49 RS 49,39 R$ 2.773,% 0,00
42 9499 SINAPI | EXECUGAO DE PASSEID (CALGADAICOM CONCRETO MOLDADA IN LOCOESPESSURABCM | M2 | 10752 RS 56,92 R$ 6.120,04 RS 69,70) RS 7.493,53] (@'
5 ESQUADRILHA R 18.052,06 RS$0,00
5.1 94559 SINAPI [JANELA DE AGO BASCULANTE M2 | 576 R$a1121 R$2.368,57) R$ 503,50 R$2.900,17 0,00
52 | 72933003 | SINAPI [PORTADE FERRO TIPO VENEZIANA M2 | 3024 RS 344,06 R$10.404,37 RS 421,28] RS 1273984 0,00
53 84866 SINAPI [FECHADURA DE EMBUTIR REFORGADA COMPLETA uNiD | 2400 R$ 82,09 R$1.970,16 R$ 100,51 R 241234 O,ﬂ

o
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6 VIDRO R$ 509,42 R$000) 0,00|
61 | 76 | SNARL |VIDROLISO COMUM TRANSPARENTES MM w | 5% 1Y 5 416,04 R68844 7550942 0,00
7 COBERTURA R$26.978,79 R$000 0,00
at | s | som L AVE PRE MOLDADA PARA FORRO,E28 CM,CONC FCK=20 MPAC/ESCORAMENTO w | 1w e - RT3 R 798877 000
T |FERRAGEM NEGATVA
72| 741900000 | SINAPI MPERMEABILZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO AFRIO M2 | 1094 6 141,93 RS 1553282 8517378 761901902 0,00
8 PINTURA Mo K064 R0 00|
81| e | SNAPI PLICAGHO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEK ACRIICATETO,DUAS DEMAOS M2 | 10844 869,14 RS 100,28 RS 11,9 RS 12247 0,00
32| s | SNAPI APLICACAO MANUAL DE INTURA COM TINTA LATEX ACRILICAPAREDES DURSDEMACS | M2 895,68 R 8,00 RS 7.165,44 259,80 768773661 0,00
DINTURA ESMALTE BRILHANTE{2 DEMAOS|SOBRE SUPERFICIE METALICA INCLUSIVE
i 5 60, RS 17134 69 R6.2.097,96 0
83| 6067 | SRl CROTECAOCOM Z4RGHO M| 6048 R 2833 §1.71340) R34, $ | 00
9 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS nsss.on,59| R$0,00 0,00
91 | 8854 | SINAPI (CAYA D'AGUA EM POLIETILENO,500 L COM ACESSORIOS,COM TAMPA UND | 2400 R 547,12 61313088 76669,92 761607799 M
92 | 804 | SINAPI uvmmowuqswcwsmsommPoruma,monsamemosmﬂmcﬁo UNID | 2400 R59,27 26226248 8811543 RS 277027 0,00
(A0 SANTTARIO SIFONADO COM CAXA ACOPLADA LOUGA BRANCAINCLUSO ENGATE
; 10 909024 R$463,77 751113046, 00,
93 | 8L | INAPL | e EMPLASTICO BRANCOFORNECIVENTOE INSTALAGAD i L R y 5 0
94 | 9535 | NPl cuuvsmoEtemucocoMconvopmsnconvooucus,roaummsmoEmsmcﬂo UND | 2400 765623 RS 131952 S 68,85 R 165241 0,00
95 | LOUTAN-030 | SETOP TANQUE 280105 PRE MOLDADO EM CONCRETO COM ACABAMENTO MARMORITECINZA | UNID 140 RS 336,13 R58067,12 RS411,57] R 9877,74 oﬂ'
SANCADA DE MARMORE SINTETICO 120460 CM COM CUBA INTEGRADA FORNECIMENTOE
96 | 868 [SINAPI z W UNID | 2400 RS 16752 R5 402048 £9205,12 RS4.92284 0,00
INSTALAGAD
TORNEIRA CROMADATUBO MOVEL, DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA FORNECIVENTO €
97 | 8910 | SINAPI " - UND | 2400 RS6341 RS 152,84 RS 77,64 R§1.86340 0,00
INSTALGAO
CAIXA DE INSPECRO EM ALVENARIA DE TIOLO MACICO 60XGOXG0 CMREVESTIOA
NTERNAMENTE COM BARRA ISAICIMENTO E ARELA)ESP=2 CM,COMTAMPA PRE
i 80 1805, 43,14 3435
98 | TAIONOOL | SINAPL o) 540 DE CONCRETO € FUNDO DE CONCRETO 15 MPATIPO CESCAVAROE o R o WL B L
(CoNFECCEAO
(1XA DE GORDURA EM PVC,DIAMETRO MINIMO 300 MM DIAMETRO DE SAIDA 100
400 098, 14 R 891,38
99 | OOUSITT | SNAPL |\ iouoa0E AOROKMADA 18LCOM TANPA UNID | 24 R6.295,761 R 7.098.24) R$362 58591, 0,00
00| 88 | SNaPI 1/GAGHO DE AGUA AQ MODULO SANTTARIO UND | 2400 763683 75 983,92 R$ 45,10 R$108231 oﬂ
1001 sese | smapl ORNEIRA CROMADA PARA TANGQUE FORNECIMENTO EINSTALAGAO UND | 4800 £52582 R$1.239,3 R631,62 RS1517,5) 0,00
10 INSTALGOES ELETRICAS £67.8123) R50,00
FORNECIMENTO € INSTALAGR DE MATERIAIS ELETRICOS INCLUINDO
y 812,31
104 (3605 LERODUTOS FONTO O LLEITERALPTOR UND | 2400 R$26789) R$6429,36) R6328,02) 8578723 0,00
1 SUMIDOURO{(1,00 X2,80 M) R$20.668,69 0,00 0,00|
11| 7 | SNAPI [ESCAVACAOMANUALDE VALAS M3 | 48% 763955 £51.93%37) RS 4843 R523709] 0,00
112 | 7335/002 | SINAPI ALVENARIA DE TIIOLO CERAMICO FURADO 9X18K19 CM M | 1507 RS 57,61 6 8.682,%8 R 70,54 RS 10.631,8) 0,00'
113 | 74166002 | SINAPI ANELDECONCRETOPREMOLDADO,INO.USNETAMPAO,FORNECIMENTOEINSFAIAQ'\O UND | 2400 R 227,81 R65.467,44 3527894 RS6.594,5 O’EI
1we | sasts | SNAPI [FORNECIMENTOEASSENTAMENTO DE BRITA M3 | 3R R$63,96 RS 199,56 RS78.32 RS 244,34 0,00
15| sor | SRl FORNECIMENTO  INSTALGAQ DE TUBO DE VENTILACAO DN 50 MM M| 1200 R58,38 R$100,56‘ R610,26 R51238 0,00
1we | sosr [ Smap) |TAMPADE CONCRETOARMADO UND | 2400 720,55 usmzo‘ nsms| sts,ssi 0,00
7
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2 TANQUE SEPTICO (160100 PROFUND. 175 RSB R0
.
an | T | sl [ESCAVACRO NANUALDEVALS w3 | 750 R 3955 78298998 R4 RS 366105
l______
2| ws | st {CONCRETOMAGROPARA LASTRO M| 68 R4 Rimss|  RS26LEY R 10316
n3| st | et CONCRETO FCK=20 MPA PARA EXECUGAO DA LAE w3 RS 16965 P ' - 0 RSL030,13
o | Tsaspnn | Shupt [AVENARIADETUOLO CERAHICOFURADOSUSKIS CH w | 120 R 5761 RS 1078459 R0 RS 13205,
s | o | SNAPL [CHAPISCO APLICADOEM ALVENARA W | me R R4TLM R34 RS54
26| #59 | SNApI [REBOCOEM ARGAMASATRACO 123 w | 1n# R2151 8371683 R 2634 R 455115
07| w7 | SNAPI [TANPADECONGRETOARNADO UND | 2400 K059 R 4332 R 2516 R 60389
1 PLACA DE OBRA RS 985,24
ar| s | SNAPL [CHAPAGALVANCADASOULSON | 2% 32146 Rsgs|  RS34I0 R 985,14
TOTAL GERAL R$ 259.578,00
A ‘

(uh | 0N

g, Cil AULO sounnwcoussnossa}nos-cn{nswﬁln

DANILO WAGNER VELOSO
PREFEIO MUNICIPAL
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PLANILHA DO MODULO SANITARIO (UNIDADE).

PLANILHA ORGAMENTARIA PARA EXECUGAO DE MELHORIAS SANITARIAS COMPLETAS LIGADAS A TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO
MODULOS SANITARIOS 1,50 X 2,00 M
Prefeitura Municipal de SAQ JOAO DA PONTE - MG
Construgio de modulos sanitarios com dimensdes 1,50x2,00 m
Prego para uma unidade DATA:16/02/2017
Regime de Execugio de Obras Data base SINAPI 08/2016 DESONERADO
@ Empreitada Global (Licitagdo)  Administragao Direta
Composico de BDI Sugerida Composigio de BDI Adotada B0I Proposto 2%
Garantia (G) Garantia: 0,49 | Formula: U
Risco (R) Risco: 1.3 801 = ({1+ACHGoS#R)x [L4DF) x 144)] -1
Despesas Financelras (OF) Despesas Financeiras: 0% (11)
i a0 Central (AC) Administragdo Centrel: 4,20{_Observacio:
o | e 41 1 ComposiiodoBOenvlos st  FémuladeCiluo o Acdio 6222013 doTCU
Tributos (T) Tributos: 6,00
DIGO D " CUSTO S/ 8DI PREGO C/B0I
ITEM o g FONTE DESCRICAQ DOS SERVICOS 9 EXECUTADO % DE EXECUCRO
INSUMO UN | QuAnT i TOTAL
UNTARIO TOTAL UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES 75 40,16 8500 0,00
11 | 73948/016 | SINAPI [LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL M| T84 RS 2,86) RS 2242 RS3,50) 327,45 0,00
12 | momfooz | SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA M2 3 RS 346) R$1038 RS4,24) R$ 12,71 Uﬂl
2 FUNDAGAO(PROFUNDIDADE DE 0,20 A 0,40 ™) RS 247,40 £$0,00 0,00|
2 73447 SINAPI  [ESCAVAGAQ MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTADA M3 | 0% RS 39,55) RS 22,15 RS 48,43 RS 27,12 OEI
22 73361 SINAP![CONCRETO CICLOPICO FCK=10 MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M| o4 RS 398,21 RS 16321 £5487,59 2519991 O,ﬂ
[ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19K39(ESPESSURA 14 CM) FBK=4,
23 89458 SINAPI MP: bRl & e e M| 13 RS 1242, RS 16,69) RS15,2 R$2037) I@I
3 ALVENARIA DE VEDACAQ/REVESTIMENTO R$2.781,20 £$0,00]
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39(ESPESSURA 14 (M) FBK=4,5
31 83458 SINAPI MPA M2 | 1600 R$35,78 R$ 572,48 RO4381] RS 70097 0,00
32 | 73035/002 | SINAPI |ALVENARIA DETUOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM(APOIO PIA DE COZINHA) M2 | 108 RS 57,61 R$62,22] RS 7054 R$ 76,18 Um
33 | 73935002 | SINAPI [ALVENARIADE TIOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM(APOIO CAIXA DAGUA) M2 | L7 RS 57,61 RS 101,39 RS 70,54 RS 124,15 0,0ﬂ
34 | 73935002 | SINAPI [ALVENARIADETIOLO CERAMICO FURADO 9¥19X18 CM(APOIO TANQUE DE LAVAR) M| 0% R§57,61 RS S1ES RS70,54 RS6349 0,00
35 87878 SINAPI |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA M2 | 4188 R$2,73 RS 114,33 R$334 R$139,%9 0,00
36 87529 SINAPI [REBOCO EM ARGAMASSA TRACO 1:28 M| 4188 R$2151 RS.900,84/ RS 26,34 R91.103,02 0,00
i PARA PAREDES INTERNAS COM 0 1
37 8721 [SINARI 1E§V:;ﬂ BRCHTI CEAN EDFSNTERMAS COM DRVERSUES 2303 CHTURA M| &0 R$5439 RS47319 RS 66,60 RS 57940 0,00
4 PISO/PASSEID RS 427,81 RS 0,00
41 87246 SINAP|  [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS DF DIMENSOES 35K35 CM M| 234 R$40,34 R594,40 R$49,39 RS 115,54 0,00
42 G499 SINAPI [EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADAICOM CONCRETOMOLDADAIN LOCO,ESPESSURABCM | M2 | 448 R$ 5692 RS 255,00 RS69,70] R$ 312,23 0,00
5 ESQUADRILHA RS 75241 R$0,0
51 94559 SINAPI |JANELA DE AGO BASCULANTE M2 [ 02 RS 411,21 RS98,69] R$503,50) RS 12084 0,00
52 | 73933003 | SNAPI |PORTADEFERRO TIPO VENEZIANA M2 | 1% RS 344,06 R$43352 R$421,28 R$53081 0,00
53 84866 §INAPI [FECHADURA DE EMBUTIR REFORGADA COMPLETA UND | 1,00 RS82,09 R$82,09) RS 10051 R$ 10051 (@'

86/91



SAO JOAO DA PONTE
"TENPO DE RPECONSTIRUIRE"

‘\\_"‘——ﬂ

§ VIoRO R 22 RSO 0,00]
61| 72116 | SiNAPI [VIDROLISO COMUM TRANSPARENTE,3 MM M| ox 8§72 RS1TH 758344 RS2 0,00
7 (OBERTURA RS 112412 RS000 0,00
P P a =20 MPA, !
at | veagme | s LAJE PRE MOLDADA PARA FORRO,E=8 CM,CONC FCK=20 MPAC/ESCORAMENTO wll 2% — _— Kh . Wﬂ
EFERRAGEM NEGATIVA
72 | 74190/001 | SINAPI [IMPERMEABILZAGAQ DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINGSO A FRIO M| 456 RS 141,93 R5641,0 asm,n, 1679249 0@]
8 PINTURA R$0,00 R55040 R5000] 0,00,
g1 | a8 | SINAPI [APLICACRD MANUALDE PINTURA COM TINTA LATEX ACRIICA TETO,DUAS DEMAOS M| 45 ROG14 RS 41,68 761119 nsswa] (ﬂ
42 | 8469 | SINAPI [APUICAGRO MANUALDE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PAREDES DUAS DEMAOS | M2 | 3732 R$8,00 R$298,56 R$980) 6 365,51 0,00
PINTURA ESMALTE BRILHANTE(2 DEMAQS|SOBRE SUPERFICIE METALICAINCLUSIVE
; ' : 29 3 4 74
83| 6061 | SINAPI ROTEChO COMAACHD M| 28 862833 RS 71,39 RS 3469 RS 874 0@1
9 NSTALACOES HIDROSANITARIAS RS 26259 R50,0, 0@
91 | 8504 | SINAPI |CAIKA DAGUA EM POLIETILENO,500 ,COM ACESSORIOS,COM TAMPA UND| 100 R 547,12 8654712 R 66392 35669, O@I
92 | 904 | SINAP LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO,PAORAD POPULAR FRONECIMENTO EINSTALACRO | UNID | 100 759421 RS, 8611543 RS 15,44 0,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA INCLUSO ENGATE
3 4 | 10 78,76 } RS 4637 437
93| B | SN L EMPLASTICO BRANCDFORNECIMENTO £ INSTLAHO el R s el 0
94| 93 | SNAP CHUVEIRO ELETRICO COM CORPO PLASTICO TIRO DUCHE FORNECIMENTO E INSTALAGAQ | UNID | 100 R656,23 855623 368,85 RS 888 0,00
95 | LOUTANG0 | SETOP [TANQUE 280105 PRE MOLDADO EM CONCRETO COM ACABAMENTO MARMORITECINZA. | UND | 100 RS 336,13 753313 RS 411,57 RS 411,51 0,00
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120X60 CM COM CUBA INTEGRADA FORNECIMENTO E
96 | 884  [SINAPI A h UND | 100 R$16752 7516752 R$.205,12 R 205,11 0,00
INSTALACRO
TORNEIRA CROMADA,TUBO MOVEL, DE PAREDE,PARA PIA DE COZINHAFORNECIMENTO €
97 86910 | SINAPI L Y UND| 100 RS 6341 RS 6341 RS 77,64 RS7784 0,00
INSTALGAD
CAINA DE INSPEGEQ EM ALVENARIA DE TIIOLO MACICO 0X60XED CM REVESTIOA
NTERNAMENTE COM BARRA LISAICIMENTO E AREIA) £5P=2 CM,COM TAMPA PRE
A 00 : ] 4, 43,4
98 | T4IOYOOL | SNAPL |\ 0A0A DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPATIRO CESCAVACROE o, 1 Rl LE n 000
CONFECCCAO
[CAXA DE GORDURA EM PVC,DIAMETRO MINIMO 300 MM DIAMETRO DE SAIDA 100 )
99 | COOSITT | SN |\ A0 AROKNADA 16 COMTANPA UND| 100 RS 295,76 325,76 R636214 RS 362,14 0,00|
00| e | Sva UGAGAODE AGUAAO MODULO SANITARIO UND| 100 763683 763683 R545,10 RY45,10 0,00
w00t|  gean | SNAPI [TORNERA CROMADAPARA TANGUEFORNECIVENTOE INSTALAGO UND | 200 RS 2582 795164 36316 RS 6323 0,00
10 INSTALGOES ELETRICAS RS 328,02 R 0,00
FORNECIMENTO £ INSTALAAO DE MATERIAIS ELETRICOS,INCLUNCO
1 ; } ! {
101 805 ELETROOUTOS FONTODE LUZENTERRUPTOR UND [ 100 RS 267,89 RS 267,89 R$ 32802 RS 328, 0,00
1 SUMIDOURO(1,00 X2,80 M) 76 861,2) R30.0 M
11| 73447 | SINAPI [ESCAVAGRO MANUAL DE VALAS M3 | 2% RS 3955 358068 RS 48,43 RS 987 (@'
112 | 73935002 | SINAPI |ALVENARIA DE TIIOLO CERAMICO FURADO SKISKI9 CM M| 628 RS 57,61 R5361,79 RS 7054 RS 448 0,0ﬂ
113 | 741660002 | SNAPI ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO,INCLUSIVE TAMPAO FORNECMENTO EINSTALACRO | UNID | - 1,00 nszzml 8522781 8527894 76 278 o,oﬂ
114 | 88540 | SINAPI |[FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO DE BRITA2 M| 0B nsss,ssl RS831 RS 783 R5103 0,00
115 | 8978 | SINAPI [FORNECIMENTOE INSTALGAO DE TUBO DE VENTILACAO DN S0 MM M| 050 #5838 RS4,19 RS 10,26 RS 5,3 @l
16| 6087 | SINAPI [TAMPADE CONCRETO ARMADO uND | 100 R$20,55 752055 R5.25,16) RS255 o,ogl
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n TANQUESEPTICO (180X 100 M) PROFUND. 175 RS 1054 R0 000
01| T | SNAPL [ESCAVACAO MANUALDE VALAS M| 38 13955 RS 124,56 RS 4843 R 1504 000
10| 2 | SINAPL |CONCRETOMAGRO PARA LASTRO M| 02 R 21453 Rog RS2 £ 708) 0,00|
03| %94 | SINAPI |CONCRETOFCK=20 MPA PARA EXECUCAO A LAE M| 0 26965 Rxm RSB R429] 000
124 | 739350002 | SINAPI-|ALVENARIA DE TUOLO CERAVICO FURADO SKISKIG CM w| % #5761 R 449,36 RS 054 RS 55021 0,&'
15| 8878 | SINAPI [CHAPISCO APUCADO EM ALVENARA m| 78 L% RS 1956 p3 RS 2401 0,00
126 878 | SNA [REBOCOEM ARGAMASSATRACD 1:28 w| RS 21,51 R 15481 7263 R 18963 000
107 687 | SINAPI [TAMPA DE CONCRETOARNADO ND| 100 R 259 R 259 R 2516 825,16 o,oﬂ
TOTAL POR UNIDADE R 10.774,69 0,00
/’/\\ |
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1. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

prefitura Muniipa e SAQ JORO DA PONTE - MG

"CONVENO CV I 60T d
PROCESSO 26100000.2661201740
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
e DISCRINAGAO DO SERVGOS VALOR DOS TENS RS VITASTECHCAS REALZADAS {ERCENTUAL E EXElho
! 4 H [ § § 1 8 ) [
1 [MOOULO SANTARIO COMPLETOLIGADO A REDE OE ESGOTO
7 [HGOULO SANITARIO COMPLETOLIGADO A TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO BTG 100 10,00 10,00 100 100 1000 1000 1000 1000 1000
3 [PLACADE OBRAS w5 10000
TOTAL GERAL 05180
VALOR EM RS (SIMPLES) FI] IEFT T wosam| | a2 w2 s sy
VALOR EM R$ (ACUMULADO B mnl e M) e e woen|  wees|  mwn| s
VALOR EM % (SIMPLES) 104 998 2% 9% 9% 08 9% 9% 0% ™
VALOR EM % (ACUMULADO) 10 LR 0 o a 05 04 0 0 10000
() ESTAQ PREVISTAS MEDICOES POR QUANTIDADE DEFINIDA DE MELHORIAS EXECUTADAS POR COMPLETO
. l@tf
PAULY EDUARDO GOMES DOS SANTOS DANILO WAGNER VELOSO

89/91



>
—
SA0 JOA DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIRE"
2017-2020

ANEXO XVI - MEMORIAL
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EM ANEXO NA PASTA
TECNICA
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