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EDITAL DE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N° 011/2018

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para
Conclusao da Obra da Construcao da Quadra Coberta, com Vestiarios, Padrao
FNDE, na Escola Nucleo, Comunidade de Vereda Salobra, zona rural do Municipio de
Sao Joao da Ponte — MG, Através de recursos oriundos do Ministério da Educacao —
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdao — FNDE- Termo de Compromisso
PAC206586/2013, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetdonico, em observancia ainda ao projeto
basico, em atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de Educacao.

e ENTREGA E PROTOCOLIZACAO DOS ENVELOPES “DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO” E “PROPOSTA COMERCIAL”:

DATA: Até o dia 23/07/2018.

HORARIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: De
08h00Omin(oito horas) as 08h30min(oito horas e trinta minutos).

LOCAL: Protocolo na sala da Equipe de Licitacoées e contratos ou enviado via

postal enderecado a essa mesma comissao, sob total responsabilidade do licitante.

e ABERTURA DOS ENVELOPES:

DATA DE ABERTURA: 23/07/2018.

HORARIO: 08h30min(oito horas e trinta minutos).

LOCAL: na sala de reunides da Equipe de Licitacdes, na Praca Olimpio Campos, n°
128 — Centro, Sao Joao da Ponte (MG), CEP 39.430-000 - prédio Sede da Prefeitura
Municipal.

Nao havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a abertura
da sessao ficarao prorrogados para o primeiro dia util subsequente, nos mesmos
horarios, salvo se naquela data ja houver agendamento de outra licitacdo, caso em
que a Administracao publicara a informacao quanto a nova data.

e CONSULTAS AO EDITAL, AVISOS E ESCLARECIMENTOS: na internet, no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br; telefone (38) 3234-1634; e-mail
psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, ou pessoalmente com a Equipe de
Licitacdes no endereco especificado acima.

e VEICULOS DE PUBLICACOES: DOU; DOE; JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO
NO ESTADO DE MINAS GERAIS; AMM; QUADRO DE AVISOS OFICIAIS DA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE MG E NO SITE
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e ENDERECO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES: sala da Equipe de
Licitacoes, na Praca Olimpio Campos, n° 128 - Centro, Sao Joao da Ponte MG,
CEP 39.430-000, telefone (38) 3234-1634.
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PREAMBULO

O Municipio de Sao Joao da Ponte - Estado de Minas Gerais, pessoa juridica
de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 16.928.483/0001-29,
com sede administrativa na Praca Olimpio Campos n° 128 - Centro, Sao Joao
da Ponte, MG, MG, por sua Comissdo Permanente de Licitacoes, designada pela
Portaria n° 002, de 10/01/2018, publicada na mesma data, torna publico a
abertura do Processo Licitatério n° 064/2018, na modalidade Tomada de
Precos n° 011/2018, do tipo menor preco global a precos unitarios, na
forma de execucao indireta, sendo o regime de execucdo a empreitada por
preco unitario, regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993, Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n°® 147,
de 07/08/2014; e demais condicoes fixadas neste instrumento convocatorio.

I - OBJETO

1 - OBJETO: Contratacao de empresa especializada do ramo de engenharia
civil para Conclusao da Obra da Construcao da Quadra Coberta, com
Vestiarios, Padrao FNDE, na Escola Nucleo, Comunidade de Vereda Salobra,
zona rural do Municipio de Sao Joao da Ponte — MG, Através de recursos
oriundos do Ministério da Educacdao — Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educacao — FNDE- Termo de Compromisso PAC206586/2013, conforme
detalhado no memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-
financeiro, projeto arquitetonico, em observancia ainda ao projeto basico, em
atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de Educacéao.

ITEM QUADRA COBERTA, COM VESTIARIO. VALOR GLOBAL

01 QUADRA COBERTA, COM VESTIARIO R$ 524.587,20
PADRAO FNDE, NA ESCOLA NUCLEO- NA
COMUNIDADE DE VEREDA SALOBRA.

VALOR GLOBAL ESTIMADO = R$ 524.587,20(quinhentos e vinte e quatro
mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

2 - Conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetonico, em observancia ainda ao
projeto basico, em atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de
Educacao.

3- O valor maximo que o Municipio de Sao Joao da Ponte — MG, se dispoe
pagar € de R$ 524.587,20(quinhentos e vinte e quatro mil quinhentos e
oitenta e sete reais e vinte centavos) para construcdo da Quadra Coberta,
com vestiarios na Comunidade Rural de Vereda Salobra no Municipio de Sao
Joao da Ponte - MG.
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4 - Os materiais e servicos necessarios para a execucao da obra correrdao por
conta exclusiva do futuro contratado.

II - ESPECIFICACAO DO OBJETO

1. Devem ser observadas as especificacoes técnicas previstas no Projeto
Basico/Projeto Executivo, planilhas e cronogramas fisico-financeiro, memorial
descritivo, projetos arquitetonicos e de engenharia, estudos preliminares,
enfim, toda a documentacdo técnica que faz parte integrante do presente
Edital, na forma de anexos.

2. Todas as informacoes apresentadas nas especificacoes técnicas e memoriais
descritivos sao complementares as planilhas orcamentarias e aos desenhos do
Projeto Basico.

3. Construcao de Quadra Coberta, com Vestiarios, na Comunidade Rural, de
Vereda Salobra no Municipio de Sdo Joao da Ponte - MG.

III - AREA SOLICITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

IV - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES AO EDITAL

1. Copia deste Edital estara disponivel na internet, no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br; ou pessoalmente com a Comissao Permanente
de Licitacoes, na Praca Olimpio Campos, n® 128 — Centro, Sao Joao da Ponte,
MG, CEP: 39.430-000, telefone (38) 3234-1634, no horario de 08 as 11 horas e
de 13h00min as 17 horas, ao custo de R$ 0,15 (quinze centavos) por pagina,
referente as copias reprograficas; ou sem custos via e-mail
psaojoaodapontelicitacao@gmail.com.

2. As empresas que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se a
acompanhar as  publicacoes referentes ao  processo  no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br, bem como as publicacbes no Quadro de
Avisos Oficiais da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Ponte, MG, no endereco
da Praca Olimpio Campos, n°® 128 — Centro, Sdo Joao da Ponte, MG, CEP:
39.430-000, telefone (38)3234-1634; ou ainda as publicacées no mesmo Diario
Oficial ou jornal em que foi veiculado o aviso da licitacdo, visando ao
conhecimento de possiveis alteracoes.

3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderao ser encaminhados
para o e-mail psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, via fac-simile (38) 3234-
1634 ou, ainda, para a sala da Equipe de Licitacoes, na Praca Olimpio
Campos, n°® 128 — Centro, Sdo Joao da Ponte, MG, CEP: 39.430-000, até 02
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(dois) dias uteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes
contendo documentacao para habilitacdo.

3.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdao efetuadas pela
Comissao Permanente de Licitacoes por e-mail, fax, ou disponibilizadas no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br, link Licitacoes, ficando acessiveis a todos os
interessados, quando for o caso.

4. No site citado serdao disponibilizadas, além das respostas, outras
informacoes que a Comissao Permanente de Licitacdes julgar importantes,
razdo pela qual os interessados devem consulta-lo com frequéncia.

S. Impugnacoes aos termos do Edital poderao ser interpostas por cidadao até o
5° dia util, e por licitantes até o 2° dia util, que anteceder a abertura dos
envelopes contendo a documentacado de habilitacdo, mediante peticdo a ser
enviada, preferencialmente, para o] endereco eletrénico
psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, ou protocolizadas na sala da Equipe de
Licitacoes, dirigidas ao Presidente da Comissao Permanente de Licitacoes.

5.1. A peticao devera ser assinada pelo cidaddao, acompanhada de cépia de
seu documento de identificacao e CPF, ou pelo representante legal ou
credenciado do licitante, com indicacado de sua razao social, numero do CNPJ e
endereco, acompanhado de copia do documento de identificacao e CPF do
signatario e comprovante do poder de representacado legal (contrato social, se
sécio, contrato social e procuracdo, se procurador, somente procuracdo, se
publica).

5.2. O Municipio de Sao Joao da Ponte/MG nao se responsabilizara por
impugnacodes enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletronicos,
e caso nao tenha sido acusado recebimento pela Comissdo de Licitacoes, e que,
por isso, sejam consideradas intempestivas.

5.3. A decisdo da Comissao Permanente de Licitacoes sera enviada ao
impugnante por e-mail ou fac-simile, no prazo de até 03 (trés) dias tuteis, e sera
divulgada no site do Municipio para conhecimento de todos os interessados.

5.4. Acolhida a impugnacao, sera designada nova data para a realizacao do

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacao das propostas, conforme art. 21, § 4° da Lei 8.666/93.

V - CONDICOES DE PARTICIPACAO

1. Poderao participar desta licitacao as pessoas juridicas que:

1.1. Atendam a todas as exigéncias deste Edital, inclusive quanto a
documentacao constante deste instrumento e seus Anexos;
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1.2. Cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja
pertinente e compativel com o objeto desta licitacao.

1.3. Que sejam cadastradas, devendo apresentar prova de inscricdo no
Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de Sdo Joao da Ponte, mediante
CRC - Certificado de Regularidade Cadastral, ou, que nao sendo cadastradas,
providenciem seu cadastro até o 3° (terceiro) dia anterior 4 data marcada
para recebimento das propostas, consoante o disposto no § 2° do art. 22 da Lei
Federal 8.666/93.

1.3.1. As empresas nao cadastradas no Municipio de SAO JOAO DA PONTE, e
que desejarem se cadastrar, deverdo obrigatoriamente apresentar os
documentos relacionados nos itens VIII.2 (Habilitacdo Juridica) e VIII.3.
(Regularidade Fiscal e Trabalhista).

1.3.2. Estando a documentacdo em ordem, o MUNICIPIO emitira o CRC -
Certificado de Registro Cadastral do fornecedor, que deve compor o Envelope
n° 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO, a ser entregue até a data limite
prevista para habilitacao.

1.3.3. Sob as penalidades legais, o licitante €& obrigado a declarar a
superveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacao, se o fato ocorreu apods a
data da emissao do CRC.

1.3.4. Se do CRC que o licitante possuir nao constar algum dos documentos
exigidos nos itens VIII.2 Habilitacao Juridica) e VIII.3 (Regularidade Fiscal e
Trabalhista), ou se esses documentos estiverem com data de validade vencida
ou desatualizados, o licitante devera apresentar documento equivalente valido
dentro do Envelope n° 01 — Documentacéao para Habilitacdo, juntamente com o
CRC.

1.3.5. As empresas que desde o cadastramento comprovarem sua condicao de
ME ou EPP, nos termos da Lei Complementar n° 123 /2006, e na forma do item
VII.4 deste edital, poderdao apresentar os documentos de regularidade fiscal
vencidos ou com restricao para fins de obter o CRC, sendo que, sua habilitacao
nesta licitacdo dependera da regularizacdo dessa documentacdo, na forma
prevista nos subitens VIII.3.8.1 e VIII.3.8.2 dispostos neste instrumento
convocatorio.

2. Nao podera participar da presente licitacdo pessoa juridica:

2.1. suspensa de participar em licitacao e impedida de contratar com o
Municipio de Sao Joao da Ponte/MG;

2.2. declarada inidonea para licitar ou contratar com quaisquer o6rgaos da
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até
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que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, conforme art. 87, IV, da Lei n°® 8.666/93;

2.3. impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;
2.4. enquadrada nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93;

2.5. compostas de deputados, senadores e vereadores que sejam proprietarios,
controladores ou diretores, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da
Constituicdo Federal/1988;

2.6. em consorciol;
2.7.com faléncia decretada;

2.8. nao cadastrada no Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de Sao
Joao da Ponte e que nao providenciem seu cadastramento na forma do item
1.3 acima e seus subitens.

2.9. Pessoas Juridicas (Socios ou Administradores) que tenham ligacoes com os
agentes politicos municipais, por matrimoénio ou parentesco, a fim ou
consanguineo até o segundo grau, ou por adoc¢do subsistindo a proibicao até 06
meses apos findas as respectivas ligacoes.

3. A observancia das vedacodes do item anterior € de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se as penalidades cabiveis.

4. As empresas interessadas em participar do presente certame, por intermédio
dos seus respectivos representantes, poderao realizar visita técnica.

4.1. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes ao Municipio?; caso em que
sera fornecido o Termo de Visita Técnica para aqueles que optarem por visitar

NOTA EXPLICATIVA: Considerando gue é ato discricionario da Administracdo diante da avaliacdo de
conveniéncia e oportunidade no caso concreto; considerando que a obra é de pequeno porte;
considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e
operacional, suficiente para atender satisfatoriamente as exigéncias previstas neste edital; e considerando
gue a admissao do consorcio na licitagdo podera ocasionar dificuldades de gestdo da obra, entende-se
que € conveniente a vedagdo de participagdo de empresas em “consocio” na Tomada de Pregos n°
008/2018.

2 NOTA EXPLICATIVA: Considerando gue as condi¢Bes locais para o cumprimento das obrigagfes objeto
da licitagdo estdo expressas de modo detalhado e especifico no instrumento convocatdrio, inclusive com a
utilizagdo de recurso fotografico, entende-se que a visita técnica deve ser facultativa, ficando, portanto, a
critério do licitante conhecer o local onde o objeto serd executado. Ademais, a exigéncia de visita técnica
obrigatdria pode limitar o universo de competidores, uma vez que podera acarretar 6nus excessivo aos
licitantes que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto, o
gue vai de encontro ao disposto no art. 3°, caput, e inciso | do § 1°, da Lei n°® 8.666/93. Neste sentido, € o
entendimento do TCU: “Abstenha-se de inserir em seus instrumentos convocatérios clausulas impondo a
obrigatoriedade de comparecimento ao local das obras quando, por sua limitacdo de tempo e em face da
complexidade e extensdo do objeto licitado, pouco acrescente acerca do conhecimento dos concorrentes
sobre a obra/servico, de maneira a preservar o que preconiza o art. 32 caput, e § 1°, inciso |, da Lei
8.666/93. (TCU, Acdrdao n°® 906/2012, Plenario, Rel. Min. Ana Arraes, DOU de 23.04.2012)". Inclusive,
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os locais das obras, documento a ser apresentado junto a “Declaracao de Visita
Técnica - Facultativa”.

4.2. A finalidade da visita € a complementacao de informacées com o objetivo
de sanar possiveis duvidas de interpretacdo do projeto e o conhecimento das
condicoes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da licitacao.

4.3. Tanto a “Declaracao de Visita Técnica - Facultativa”, prevista no Anexo IX
do Edital, quanto a “Declaracao de Nao Visita Técnica”, prevista no Anexo X do
Edital, sao documentos obrigatorios e indispensaveis a ser apresentados junto
a “Documentacao de Habilitacao”, conforme exigéncia constante do subitem
4.3 do titulo “VIII — Documentacdo de Habilitacdo”, devendo o licitante
apresentar uma ou outra, conforme o caso, sob pena de inabilitacao.

4.4. As visitas poderdo acontecer até o dia util anterior a data marcada para
protocolizar os envelopes contendo a documentacao de habilitacdo e a proposta
comercial, devendo ser agendadas no Secretaria Municipal de Educacao de Sao
Joao da Ponte, sito a Praca Olimpio Campos, n° 128, Centro, Sao Jodo da
Ponte/MG, CEP: 39.430- 000, telefone (38) 3234-1634, nos dias uteis, de 8h
as 11 horas e de 13h00Omin as 17 horas.

4.5. O licitante devera nomear um representante devidamente qualificado para
este fim, por meio de documento, com autorizacao para realizar a visita técnica
em companhia de servidor da Prefeitura Municipal.

4.5.1. Alegacoes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto
licitado nao serdo consideradas para reclamacdes futuras, ou de forma a
desobrigar a sua execucao.

VI - APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO

1. Os Documentos de Habilitacdo e a Proposta Comercial deverdao ser
apresentados separadamente, em dois envelopes distintos, colados e
indevassaveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE (MG)
PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N° 011/2018
“DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”
(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE)

este raciocinio estd em consonancia com o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal de
1988, que reputa como legitima apenas as “exigéncias de qualificacao técnica e econdmica indispensaveis
a garantia do cumprimento das obrigacdes”.
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ENVELOPE N° 02
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE (MG)
PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N° 011/2018
“PROPOSTA COMERCIAL”
(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE)

VII - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

1. Os envelopes “Documentacao de Habilitacao” e “Proposta Comercial” deverao
ser protocolizados na sala da Equipe de Licitacbes ou enviados via postal,
enderecados a Comissdao Permanente de Licitacdes, devendo, neste tltimo caso,
estarem disponiveis na data e horario previstos para abertura dos envelopes.

1.1. O Municipio nao se responsabilizara por envelopes enderecados por outra
forma e entregues e protocolizados em local diverso da sala da Equipe de
Licitacoes e que, por isso, nao estejam disponiveis até o horario previsto para o
inicio da sessao.

2. No dia, hora e local designados neste Edital para abertura dos envelopes de
documentacdo, o interessado ou seu representante legal devera proceder ao
respectivo credenciamento junto a Comissdo Permanente de Licitacoes.

3. As empresas licitantes poderao ser representadas por seu socio, proprietario
ou dirigente, desde que apresente Estatuto ou Contrato Social atualizado ou
Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de
documento de identidade.

3.1. A representacao também podera ser feita por procurador munido de
instrumento publico ou particular ou por Carta de Credenciamento conforme
modelo do Anexo III, comprovando a outorga de poderes necessarios para a
pratica dos atos inerentes ao procedimento licitatério, juntamente com
documento de identidade do credenciado ou procurador e, caso ndo seja
instrumento publico ou com firma reconhecida, documento que comprove a
representacao legal do outorgante.

3.1.1. Os documentos poderdo ser apresentados por copia autenticada ou por
copia simples acompanhada do respectivo original para autenticacdo pela
Comissédo Permanente de Licitacoes.

3.2. O credenciamento do representante do licitante junto a Comissao
Permanente de Licitacoées implica a presuncdo de sua capacidade legal para
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realizacdo das transacoes inerentes ao certame e a responsabilidade legal pelos
atos praticados.

3.3. Os interessados que nao se credenciarem devidamente como
representantes de licitantes poderao participar das sessoes, mas nao poderao
manifestar-se como tal, sendo possivel realizar o credenciamento no decorrer do
certame.

3.4. O credenciado podera representar apenas um licitante.

4. Apo6s o credenciamento serdo abertos os envelopes “Documentacdo de
Habilitacdo” e a Comissao Permanente de Licitacoes analisara os documentos e
decidira sobre a habilitacao dos licitantes.

S. Apds a divulgacao do julgamento da habilitacao, serao abertos os envelopes
contendo as Propostas Comerciais, exclusivamente dos licitantes habilitados.

6. A Comissao Permanente de Licitacoes analisara as Propostas Comerciais e
divulgara o resultado, como licitantes classificados e desclassificados, pelos
critérios estabelecidos no Edital e seus Anexos.

7. Conforme art. 43, inciso III, da Lei n°® 8.666/93, a abertura dos envelopes
“Proposta Comercial" somente ocorrera com a divulgacao do resultado da fase
anterior e apos:

7.1. renuncia expressa de todos os licitantes ao direito de interposicao de
recurso na fase anterior, registrada em ata ou formalizada por escrito, nos
termos do art. 109, § 1°, da Lei n° 8.666/93; ou

7.2.transcorrer o prazo legal, sem que tenha havido interposicao de recurso; ou
7.3.publicacao da decisao de recursos interpostos.

8. A abertura dos envelopes “Documentacdo de Habilitacdo” e “Proposta
Comercial” sera realizada em sessdo publica, da qual lavrar-se-a ata
circunstanciada, que sera assinada pelos membros da Comissao Permanente de
Licitacoes e pelos presentes, consignando, se for o caso, as manifestacoes dos
representantes credenciados.

8.1. A abertura dos envelopes de fases distintas podera ocorrer na mesma
sessao, na ocorréncia da previsao contida no subitem 8.1.

8.2. Em caso de necessidade de esclarecimentos que ndo possam ser dirimidos
de imediato, demandando analises complementares ou diligéncias, estas serao
consignadas em ata, podendo a sessdo ser suspensa para julgamento.

8.3. Na hipotese de a sessdo ser suspensa, os envelopes da fase subsequente
ficarao sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitacoes, devidamente
lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes
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credenciados dos licitantes presentes, sendo a decisdao do julgamento publicada
no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Ponte ou no site
deste Municipio, quando entdao sera marcada a proxima sessdao com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, ocasido em que poderao ser
abertos os envelopes da fase subsequente.

8.4. Toda a documentacao e as propostas serao rubricadas pelos membros da
Comissao Permanente de Licitacdes e pelos representantes legais dos licitantes
presentes a sessao.

9. A inabilitacao do licitante importa preclusdo do seu direito de participar da
fase subsequente.

10. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertos os envelopes “Proposta
Comercial”, nao cabera desclassificacao por motivos relacionados a habilitacao,
salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

VIII - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Os licitantes cadastrados no Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de
SAO JOAO DA PONTE, MG, deverdo apresentar dentro do Envelope n° 01
(Documentaciao de Habilitacao), a prova de seu cadastramento valido,
mediante Certificado de Registro Cadastral — CRC expedido pelo Setor de
Cadastro do Municipio de Sao Joao da Ponte, acompanhado da documentacao
relacionada nos itens 3 (Documentacao Complementar), 4 (Qualificacao
Técnica e Operacional) e 5 (Qualificacdo Econémico-Financeira) abaixo
relacionados; observado de todo modo o que determina o presente edital no
item V.1.3.4 (condicoes de participacéo).

DOCUMENTACAO COMPLETA:

1. DA COMPROVACAO DO ENQUADRAMENTO DAS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS

1.1. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificacado como
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3°
da Lei Complementar n® 123/2006, e que nao esteja sujeito a quaisquer dos
impedimentos do paragrafo 4° deste artigo, devera apresentar, declaracao,
conforme modelo do Anexo IV, relativa a sua condicdo de ME ou EPP, caso
tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido na citada lei.

1.2.Para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitacdo, os
licitantes deverdo comprovar a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte mediante a apresentacao de:
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1.2.1.Se inscrito no Registro Pablico de Empresas Mercantis, declaracao de
enquadramento arquivada ou a certiddo simplificada expedida pela Junta
Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;

1.2.2.Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, declaracdo de
enquadramento arquivada ou a Certiddo de Breve Relato do Cartoério de
Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou equivalente, da sede da pequena
empresa.

1.3. O licitante que apresentar declaracao falsa respondera por seus atos civil,
penal e administrativamente.

2. HABILITACAO JURIDICA, conforme o caso:

a) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Improbidade
Administrativa do CNJ - Conselho Nacional de Justica
(http:/ /www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar requerido.php);

a.l. A licitante devera fazer a consulta em nome da EMPRESA
LICITANTE e também de seu SOCIO MAJORITARIO, por forca do
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive
por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

a.2. Constatada a existéncia de sancao, a Presidente reputara o
licitante inabilitado, por falta de condicao de participacao.

a.3. A Comissao Permanente de Licitacao podera realizar a consulta no
ato da reuniao, entretanto em caso de indisponibilidade do sistema e de
impressao a licitante sera INABILITADA pela falta de documento.

2.1. Em se tratando de sociedades empresarias ou simples, o ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial ou no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, nos termos da
lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por acdes, acompanhado
de documentos de eleicdao de seus administradores;

2.1.1. Os documentos descritos no subitem 2.1 deverao estar acompanhados
de todas as alteracdes ou da consolidacdo respectiva, conforme legislacdo em
vigor;

2.2. Decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdao competente, tratando-se de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o
exigir.
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3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

3.2. Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,
incluindo divida previdenciaria, expedida pela Secretaria da Receita Federal,

3.3. Certiddao de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulacdo de
Mercadorias e Servicos expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidao
Negativa de Débitos Tributarios expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou
declaracao de isencdo ou de nédo incidéncia assinada pelo representante legal
do licitante, sob as penas da lei;

3.4. Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos
Municipais, expedida pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante;

3.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), por meio da apresentacao do CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS;

3.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de
Negativa, em cumprimento a Lei n® 12.440/2011 e a Resolucao Administrativa
TST n° 1470/2011;

3.7 Alvara de Localizacdo e Funcionamento valido, fornecido pelo Municipio da
sede do licitante.

3.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da
participacao neste certame, deverao apresentar toda a documentacao exigida
para fins de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao;

3.9.. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de (05) cinco dias uteis, a contar da publicacao da
homologacdo do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Municipal, para a regularizacdo da documentacao, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidées negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa;

3.9.1. A nao-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem
anterior implicara na decadéncia do direito a contratacado, sem prejuizo das
sancoes legais, procedendo-se a convocacdo dos licitantes para, em sessao
publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio.
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4. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR.

4.1. Declaracdo de Situacdo Regular perante o Ministério do Trabalho,
conforme inciso V do artigo 27 da Lei Federal n°® 8.666/93, de acordo com o
Anexo V deste Edital;

4.2. Declaracao de idoneidade subscrita por representante legal da licitante,
elaborada em papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo XI deste
Edital, atestando que inexiste qualquer fato impeditivo de contratacao;

4.3. Declaracao de Visita Técnica facultativa, conforme modelo constante do
Anexo IX deste Edital, apresentada em conjunto com o Termo de Visita Técnica
expedido pela Prefeitura Municipal por ocasido da efetiva visita da empresa
proponente ao local das obras; ou Declaracdo de NAO Visita Técnica conforme
modelo do Anexo X deste Edital.

4.4 - Declaracao de auséncia de vinculo, subscrita por representante legal da
licitante, elaborada em papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo
XVII deste Edital.

5. QUALIFICAGCAO TECNICA E OPERACIONAL:

S5.1. Comprovacdao de registro ou inscricao da licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s) na entidade profissional competente da regido a que
estiverem vinculados.

S5.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos na entidade profissional competente do Estado
de Minas Gerais, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste
orgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.2. A qualificacdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a
comprovacao da aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitacao, devendo as licitantes comprovarem a disponibilidade de pessoal
técnico especializado e a capacitacado técnico-profissional e técnico-operacional
por meio da apresentacao de:

5.2.1. quanto a disponibilidade de pessoal técnico especializado:

5.2.1.1.declaracdao formal de disponibilidade de pessoal técnico
especializado para integrar a equipe que executara os servicos
objeto da licitacdo, assinada pelo representante legal da licitante,
conforme modelo do Anexo VI, devendo fazer parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou
Arquitetura e Urbanismo, com experiéncia em supervisao
dos servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
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devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo
realizar visitas diarias sempre que necessario, durante todo
o periodo de execucao dos servicos;

b) 01 (um) encarregado de servigcos, com experiéncia
profissional em servicos de natureza compativel com o
objeto da presente licitacao, para permanecer no local da
obra em tempo necessario a execucao dos servigos.

5.2.2. quanto a capacitacao técnico-profissional:

5.2.2.1. A capacitacdo técnica do(s) profissional(is) sera(ao)
atestada(s) mediante a apresentacdo de Certidao(oes) de Acervo
Técnico - (CAT) expedida(s) pela entidade profissional
competente da regido onde os servicos foram executados, que
comprove(m) a execucao de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto deste Edital, em nome do(s) responsavel(is)técnico(s).

5.2.2.2. Consta do Anexo VII o “Modelo de Declaracao de
Responsavel Técnico” a ser preenchido pelas licitantes.

5.2.2.3. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional deverao
participar da obra ou servico objeto deste Edital, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovada pelo
Municipio de Sao Joao da Ponte /MG.

5.2.2.4. Os responsaveis técnicos acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
Edital, o sécio, o administrador ou o diretor, o empregado e o
prestador de servicos.

5.2.2.5. A comprovacao de vinculo profissional far-se-a com a
apresentacdo de coépia do contrato social/estatuto social, da
carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou contrato
de prestacao de servico.

6. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.1. Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede
da pessoa juridica com sua expedicdo nado superior a 90 dias a data de
abertura dos envelopes.
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6.2. Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos
provisorios.

6.2.1. O Balanco Patrimonial e as demonstracoes contabeis supra
citados poderao ser atualizados por indices oficiais quando encerrados a
mais de 3(trés) meses da data de apresentacao da proposta, devendo ser
utilizado o Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna - IGP-DI,
publicado pela Fundacao Getulio Vargas ou outro indicador que o venha
substituir, mediante apresentacdo, junto a documentacéo, de memorial
de calculo assinado pelo contador da empresa.

6.2.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro deverao
apresentar Balanco de Abertura ou ultimo Balanco Patrimonial
levantado, conforme o caso.

6.2.3. Serao considerados, “na forma da lei”, o Balanco Patrimonial
(inclusive o de abertura) e as demonstracoes contabeis apresentados da
seguinte forma:

a) publicados em Diario Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou

c) por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou no 6rgao de registro equivalente;
ou

d) por copia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento; ou

e) na forma de escrituracdo contabil digital (ECD) prevista na
Instrucao Normativa da RFB n° 787, de 19/11/20007,
acompanhada da autenticacdo pela Junta Comercial, conforme
disposto no artigo 14, inciso II, da Instrucdo Normativa n°
107/2008 do DNRC, ou outras normas que vier a sucedé-las.

6.2.4. O Balanco Patrimonial e as demonstracoes contabeis
apresentados deverdao conter assinatura do representante legal da
empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadas por meio de
publicacdo, permitir a identificacdo do veiculo e a data de sua
publicacdo. A indicacdo do nome do contador e do numero do seu
registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - sao
indispensaveis.
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6.3. Analise contabil-financeira da empresa, para a avaliacdo de sua situacao
financeira, a ser apresentada em memorial de calculo dos indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), assinada pelo
contador responsavel, com as seguintes féormulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC =ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

6.3.1. Sera considerada apta financeiramente a empresa que tiver os
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e o indice de
Solvéncia Geral (SG) igual ou maior que 1,0 (hum).

6.3.2. As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de
calculos juntado ao balanco.

6.3.3. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o
direito de efetuar os calculos.

6.4 A empresa proponente licitante para participar do certame devera prestar
caucao de manutencao da proposta, no valor correspondente de 1% (hum por
cento) do descrito no XXI - ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE
OR(;AMENTARIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA subitem 1, ou seja
prestar garantia no valor de R$ 5.245,87(cinco mil duzentos e quarenta e
cinco reais e oitenta e sete centavos), conforme prescreve o inciso III do art.
31 da Lei 8.666/93, através deposito bancario em dinheiro em nome da
Prefeitura Municipal de Sao Joao da Ponte - MG, Banco do Brasil,agéncia 2634-
4, Conta Corrente n°: 16.367-8 ou através carta de fianca bancaria, seguro
garantia ou através qualquer das modalidades elencadas no § 1° do art. 56 da
Lei Federal 8.666/93, com a obrigatoriedade da apresentacdo do comprovante
anexado junto com os documentos de habilitacao e enfeixado no envelope
n° 01 (hum), sob pena de inabilitacao.

6.4.1 A referida garantia devera ser no montante percentual relativo ao
preco global estimado pelo Poder Publico Municipal.
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6.4.2 A devolucdo da caucdo da proposta apresentada nos moldes
descritos no subitem 5.5, sera efetuada pela Tesouraria do Municipio a
partir do 10° (décimo) dia util a contar da data de entrega dos envelopes,
conforme consta do item XXI - ESTIMATIVA DE PRECO E
DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
subtem]1, deste instrumento convocatorio/edital.

7. Todos os documentos de que trata este item deverdao, quando for o caso:

7.1. Estar em plena validade na data fixada para a apresentacdo dos
envelopes;

7.1.1. Na hipotese de ndo constar prazo de validade, a Administracao
Municipal aceitara como validos os documentos expedidos até 90
(noventa) dias imediatamente anteriores a data fixada para a
apresentacao dos envelopes;

7.2. Ser apresentados em original ou por copia autenticada, salvo os
documentos obtidos por meio eletréonico, os quais a Comissao Permanente de
Licitacbes confirmara a veracidade por meio de consulta a Internet,
diretamente nos respectivos “sites” dos 6rgaos expedidores;

7.2.1. A autenticacdo podera ser feita, ainda, mediante cotejo da cépia
com o original ou autenticacado por Tabelido, pela Comissao Permanente
de Licitacoes.

8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz;

9. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que nao o
participante desta licitacdo, execute o futuro contrato, devera apresentar toda
documentacao de ambos os estabelecimentos.

10.Nao serao aceitos protocolos de pedidos de certidoes ou de outros
documentos exigidos neste Edital.

11. A documentacao apresentada destina-se exclusivamente a habilitacdo da
interessada na presente licitacdo, nao implicando em qualquer processo de
cadastramento para futuras licitacoes.

12. A auséncia ou a apresentacdo de documentos em desacordo com o previsto
nesta clausula ou a verificacdo de irregularidade nas consultas na internet,
inabilitardo o licitante, impossibilitando a abertura do envelope “Proposta
Comercial”, respectivo.
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13. Apos a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao
Permanente de Licitacoes.

13.1. Considera-se vencida a fase de habilitacao quando todos os licitantes
desistirem da faculdade de recorrer ou quando, transcorrido o prazo legal, nao
houver interposicao de recursos ou, ainda, quando interpostos, estes forem
decididos.

IX - PROPOSTA COMERCIAL

1. O licitante devera encaminhar a Proposta Comercial, conforme modelo
Anexo II, ou em modelo proprio, desde que contenha todas as informacoes ali
previstas, com identificacao da empresa proponente, n°® do CNPJ, endereco,
numeros de telefone e fac-simile, e-mail e assinatura do seu representante
legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas,
borrdoes, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissdoes, salvo se,
inequivocamente, tais falhas nao acarretarem lesdes ao direito dos demais
licitantes, prejuizo a Administracdo ou nao impedirem a exata compreensao de
seu conteudo.

2. Os valores deverao ser expressos em moeda corrente do pais, em algarismo e
por extenso, com 02 (duas) casas decimais.

3. A proposta devera se referir a integralidade do objeto especificado, nao se
admitindo propostas para a execucao parcial do objeto.

4. No envelope “Proposta Comercial” deverdo constar também: a planilha de
quantitativos e valores unitarios e valor global ¢ o cronograma fisico-
financeiro, preenchidos conforme modelos, Anexo XIII, proposto pela licitante.

4.1. Nesses documentos deverao constar, além do nome da licitante,
nome e assinatura do representante legal da licitante, mencao explicita
do nome e a assinatura do(s) responsavel(is) técnico(s) pela elaboracao
destes documentos, titulo do(s) profissional(is) que os subscrevem e
namero do registro deste(s) profissional(is) na entidade profissional
competente, conforme preceitua o art. 14 da Lei Federal n° 5.194/66.

4.2. No envelope “Proposta Comercial” devera constar ainda a declaracao
expressa de que o licitante elaborou sua proposta de forma independente,
assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo do Anexo
VIII.

5. A cotacao apresentada e levada em consideracao para efeito de julgamento
sera de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, seja para mais ou para menos.
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6. Os precos unitarios e o valor global da obra estimados pelo Municipio se
referem aos precos e valor maximos admitidos para a contratacao.

6.1. O custo global de referéncia da obra foi obtido a partir das composicoes de
todos os custos unitarios previstos no projeto que integra o Edital de Licitacao,
menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de
referéncia previstos na tabela da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Publicas —-SETOP, tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construcao Civil (SINAPI) tabela de precos SEINPRA e precos do mercado
local.

6.2. No preco global de referéncia devera constar o valor correspondente ao
BDI, que sera composto, dos seguintes elementos:

I - taxa de rateio da administracao central;
II- despesas financeiras;

IIT - percentuais de tributos/impostos incidentes sobre o preco do servico,
excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o
contratado);

IV - seguros e garantias do empreendimento;
V - taxa de lucro e
VI - outros.

6.3. Os precos unitarios e global deverao ser propostos considerando-se para a
execucao do objeto licitado a inclusdo de todos os custos e valores de
quaisquer despesas diretas e indiretas, como: mao-de-obra, encargos
previdenciarios e trabalhistas, seguros, tributos, materiais, equipamentos,
servicos, dentre outros.

7. O Municipio efetuara as retencoes tributarias e previdenciarias sobre o
faturamento nos termos da legislacao vigente.

8. A Proposta Comercial tera validade por, no minimo, 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

8.1. Caso esse prazo nao esteja expressamente indicado na Proposta
Comercial, o mesmo sera considerado como aceito para efeito de julgamento.

9. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem
convocacao para a contratacao, os licitantes ficam liberados dos compromissos
assumidos.

9.1. Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do
periodo de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, podera ser
solicitada prorrogacdo da validade das mesmas a todos os licitantes
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classificados, por igual prazo, no minimo, caso persista o interesse deste
Municipio;
9.2. A prorrogacao da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do

subitem anterior, dependera do consentimento dos licitantes quanto a
respectiva proposta.

10. Toda a especificacao estabelecida para o objeto sera tacitamente aceita pelo
licitante no ato da entrega de sua Proposta Comercial.

11. A apresentacdo da proposta comercial significa pleno conhecimento e
integral concordancia com as clausulas e atendimento as condicoes deste
edital e seus anexos e total sujeicao a legislacao pertinente.

X - CRITERIOS DE JULGAMENTO

6.1. Serao consideradas classificadas as propostas que atenderem
integralmente as disposicoes deste Edital, observando-se o disposto no artigo
48, inciso II, da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteracoes;

6.2. A classificacao observara a ordem crescente dos precos propostos. Para
essa finalidade, a Comissao Permanente de Licitacdes tomara o preco total
global de cada proposta;

6.3. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preco
total global,

6.3.1. Em caso de divergéncia entre os valores, prevalecera o valor por extenso.

6.3.2. Nao se admitira Proposta que apresente planilhas com precos unitarios
simbolicos, irrisérios ou de valor zero, ainda que o ato convocatorio desta
Licitacado nao tenha estabelecido limites minimos.

6.4. Em caso de empate, a decisdo se dara obrigatoriamente por sorteio, em
sessao publica, para a qual serao convocados os interessados;

6.5. Sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as
microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta primeira classificada;

6.5.1. Dentre aquelas que satisfacam as condicbes previstas no item 6.5, a
microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame;

a) Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e
apresentar nova proposta,;
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b) Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no item 6.5, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera exercer a preferéncia e apresentar nova
proposta;

bl) Entende-se por equivaléncia dos valores das propostas as que
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificacao.

6.5.2. O exercicio do direito de preferéncia somente sera aplicado se a melhor
oferta nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte;

6.5.3. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, serdo convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no
intervalo estabelecido no item 6.5, na ordem classificatoria, para o exercicio do
direito de preferéncia;

a) Na hipotese da nao-contratacdo da microempresa e empresa de pequeno
porte, e nao configurada a hipétese prevista no item 6.5.3, sera declarada a
melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora do certame.

7. Na analise das propostas nao sera considerada qualquer oferta de vantagem
nao prevista nesta licitacdo, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, preco ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.

8. A Comissao Permanente de Licitacdes podera, no julgamento das propostas,
desconsiderar evidentes falhas formais sanaveis e que nao afetem o seu
conteudo.

8.1. Erros de soma e/ou multiplicacdo apurados nas planilhas e cronograma
fisico financeiro, parte integrante dos documentos que deverdao constar no
envelope “Proposta Comercial”, poderdo ser corrigidos de forma a prevalecer,
sempre, o valor total menor ou igual ao valor global apontado no documento
“Proposta Comercial”, Anexo II deste Edital, apos diligéncia e anuéncia do
licitante.

8.2. A correcao efetuada constara da ata de julgamento, podendo ser objeto de
diligéncia, se necessario.

8.3. Serao desconsiderados valores apresentados a partir da terceira casa
decimal.

9. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo
representante legal presente a reunido de abertura dos envelopes “PROPOSTA
COMERCIAL” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante
que nao satisfizer tal exigéncia.
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10. A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida com
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope
DOCUMENTACAO.

XI - PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA CONTRATUAL

1. A CONTRATADA devera executar e entregar os servigos contratados no prazo
maximo de O05(cinco) meses, contados da data de emissdo da Ordem de
Servico a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educacdo no periodo
maximo de até 05 (cinco) dias apdés a data da assinatura do Contrato,
ressalvadas as hipoteses previstas no art. 57, §1°, da Lei Federal n°® 8.666/93.

1.1. O contrato tera vigéncia de 05(cinco) meses.

2. Este Contrato podera ter sua vigéncia prorrogada nos termos do que dispoe
o art. 57,1, da Lei Federal n°® 8.666/93.

XII - CONDICOES DE EXECUCAO

1. A CONTRATADA devera executar e entregar os servicos contratados no prazo
maximo, fixado no item XI deste Edital.

2. Os trabalhos serao realizados, preferencialmente, de 07 horas as 17 horas,
de segunda a sabado.

2.1. Os servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor néo
poderdao ser executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas
publicas e privadas, cultos de toda ordem, e outras atividades coletivas afins
relevantes, visando, desta forma, ndo prejudicar a Distrito, nem provocar
incomodos para a vizinhanca.

2.2. Caso haja necessidade de execucao dos servicos aos domingos e feriados
por necessidade da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

2.3. Quaisquer servicos a serem realizados que levem a inevitavel bloqueio de

vias publicas deve ser acordado com a Secretaria Municipal de Educacéo, e
seguir as normas de sinalizacdo e seguranca, cingindo-se ao estritamente
necessario para manter a seguranca de pessoas, bens publicos e privados, e do
proprio empreendimento.

3. A contratada devera encaminhar a do Municipio, prazo de 10 (dez) dias
Uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatorios do
registro do contrato de execucdo da obra, bem como as Anotacoes das
Responsabilidades Técnicas de execucdo da obra na entidade profissional
competente.

4. A CONTRATADA se obriga ao preenchimento escorreito do Livro Diario de
Obras, onde serao relatadas e anotadas as principais ocorréncias, mencao aos
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seus funcionarios locados, equipamentos e ferramental utilizado, material
utilizado, demonstrando toda a evolucao do empreendimento.

4.1. Por ocasiao da medicao da obra para fins de pagamento pelos servicos
executados, copia do Livro Diario de Obras (03 vias),que devera ser
acostadas ao termo de mediacao e nota fiscal correspondentes.

4.2. Todas as medicoes se farao obrigatoriamente acompanhadas por relatorio
fotografico, que demonstrem as partes fisicas internas e externas, panoramicas
e em detalhes, de forma a permitir a visualizacao do efetivo estagio da obra,
justificando o respectivo desembolso.

XIII - RECURSOS E CONTRARRAZOES

1. O licitante podera apresentar recursos contra as decisoes da Comissao
Permanente de Licitacoes, nos termos e prazos do art. 109 da Lei Federal no
8.666/93.

1.1. A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que
poderdao impugna-lo no prazo de S (cinco) dias uteis.

2. Os recursos e as respectivas impugnacoes deverao obedecer aos seguintes
requisitos, sob pena de nao serem conhecidos:

2.1.Ser dirigido ao Prefeito Municipal de Sao Joao da Ponte MG, aos cuidados
da Comissao Permanente de Licitacoes, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a
publicacao dos resultados no Quadro de Avisos Oficiais, € nos mesmos jornais
escritos em que foi publicado o aviso de licitacao;

2.2. Ser encaminhado da seguinte forma:(a) endereco eletronico
psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, preferencialmente com assinatura
digital; (b) via posta (correios); (c) protocolizado na sala da Equipe de
Licitacoes, no endereco da Praca Olimpio Campos, n°® 128 — Centro, Sdo Joao
da Ponte (MG), CEP 39.430-000 - prédio Sede da Prefeitura Municipal, em
uma via original e datilografada/digitada.

2.3. Conter indicacdo da razao social, naimero do CNPJ e endereco da licitante,
rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou
credenciado do licitante, acompanhado de cépia do documento de identificacao
e CPF do signatario e comprovante do poder de representacao legal.

3. O Municipio nao se responsabilizara por memoriais de recursos e
impugnacoes enderecados por outras formas, entregues em locais diversos do
indicado acima, e que, por isso, nao sejam protocolizados no prazo legal.

4. O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.
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S. O recurso sera apreciado pela Comissdao Permanente de Licitacdes, que
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de S (cinco)dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir a autoridade superior, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisdo ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contado do recebimento.

6. Recursos contra decisdao de anulacao ou revogacao do certame devem ser
dirigidos ao Prefeito Municipal, protocolizados na Prefeitura Municipal de Sao
Joao da Ponte MG, no endereco da Praca Olimpio Campos, n° 128 — Centro,
Sao Joao da Ponte (MG), CEP 39.430-000, no prazo de S (cinco) dias uteis,
observando-se os requisitos indicados nos subitens 2.2 e 2.3 acima.

7. A decisdao acerca de recurso interposto sera divulgada por meio de
publicacao no Quadro de Avisos Oficiais do Municipio, localizado no hall do
prédio Sede da Prefeitura Municipal de Sdo Jodo da Ponte MG, permanecendo
disponivel para o conhecimento de todos; sendo ainda disponibilizado o
resultado no site oficial www.saojoaodaponte.mg.gov.br no link “LICITACOES”,
podendo ser aplicado o disposto no § 1° do art. 109 da Lei n° 8.666/93.

XIV - ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

1. Inexistindo interposicao de recursos ou decididos os recursos porventura
interpostos, a Comissao Permanente de Licitacoes encaminhara o processo a
autoridade competente para homologar o procedimento licitatério e adjudicar o
objeto ao licitante vencedor.

XV - CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO

1. Homologado o procedimento licitatorio, o representante legal da
adjudicataria sera convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, conforme Minuta constante
do Anexo XII.

2. Se a empresa adjudicataria, convocada no prazo de validade de sua
proposta, deixar de assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias contados da
convocacao, nao tendo solicitado prorrogacao de prazo com justificativa aceita
pelo Municipio, sem prejuizo das sancoes cabiveis, a Comissdo Permanente de
Licitacoes podera convocar os licitantes subsequentes, segundo a ordem de
classificacao das propostas, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicoes da proposta classificada em primeiro lugar, podendo optar por
revogar a licitacdo, nos termos do art. 64, §2°, da Lei no 8.666/93.

3. O disposto no item anterior nao se aplica as licitantes convocadas nos
termos do art. 64, § 2°, da Lei n. 8666/93, que nao aceitarem a contratacao
nas condicoes propostas pela adjudicataria, inclusive quanto ao prazo e preco.

27/89


http://www.guaraciama.mg.gov.br/

10 JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIRE
20717-2020

XVI - SANCOES ADMINISTRATIVAS

1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando
do descumprimento contratual:

1.1. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucao do objeto
ou por dia de atraso no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal,
inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma fisico-
financeiro aprovado, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do
Contrato, por ocorréncia;

1.2. No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucao do objeto ou no
cumprimento de obrigacao contratual ou legal, inclusive o descumprimento
dos prazos determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, sera
aplicada uma multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, com
a possivel rescisdo contratual,

1.3. Na hipotese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou
der causa a sua rescisdo, bem como nos demais casos de descumprimento
contratual, sera aplicada uma multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor
do Contrato;

1.3.1. Incorre na mesma sancao na hipotese da CONTRATADA,
preenchida a “Declaracao de Nao Visita Técnica”, descumprir as
obrigacoes contratuais em razao do desconhecimento do objeto licitado.

1.3.2. O licitante que apresentar declaracdo falsa respondera por seus
atos civil, penal e administrativamente.

2. O valor das multas aplicadas, apos regular processo administrativo, sera
descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores ndo forem
suficientes, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou devera ser
recolhida pela CONTRATADA no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, a contar
da aplicacao da sancao.

3. As sancoes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdao ser
aplicadas cumulativamente apos regular processo administrativo em que se
garantira a observancia dos principios do contraditorio e da ampla defesa.

XVII - GARANTIA CONTRATUAL

1. A contratada devera prestar garantia de execucao contratual no percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do art. 56 da Lei n°
8.666/93.

1.1. Essa garantia sera prestada mediante depodsito bancario em conta de
titularidade do Municipio, indicada oportunamente pelo Servico de Tesouraria,
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ou através carta de fianca bancaria, seguro garantia ou através qualquer
das modalidades elencadas no § 1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.

1.2. A prestacao da garantia € requisito essencial e indispensavel para
autorizar a assinatura do termo de contrato entre as partes.

1.3. O valor da garantia sera restituido a CONTRATADA, a partir da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo da obra.

2. A contratada devera entregar ao Municipio o termo de garantia da obra, cujo
prazo nao podera ser inferior ao prazo de 05 (cinco) anos, contado a partir da
data da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo a ser emitido pela
Secretaria Municipal de Educacao/Engenharia do Municipio de Sao Joao da
Ponte MG, conforme art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

XVIII - RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO

1. Nos termos do art. 28, §1°, da Resolucdo n® 1.025/2009 do CONFEA, a ART
devera ser registrada em até 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato, desde
que nao esteja caracterizado o inicio do servico.

1.1. O Municipio reserva para si o direito de somente emitir a Ordem de
Servico de inicio da obra apods a entrega da ART.

2. O(s) responsavel(is) técnico(s) pelos servicos a serem desenvolvidos deverao
ter vinculo profissional formal com a contratada, que pode ser por meio de
contrato social/estatuto social, da carteira de trabalho (CTPS), do contrato de
trabalho ou contrato de prestacdo de servico, conforme item 4.2.2.5 deste
Edital (Documentacao de Habilitacao), e devera(ao) ser o(s) indicado(s) na fase
de habilitacdo do certame licitatoério.

2.1. E admitida a substituicdo do responsavel técnico a que alude a condicao
supra por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
solicitado formalmente e aprovado pela Secretaria Municipal de Educacao
/Engenharia do Municipio de Sao Joao da Ponte MG.

XIX - GESTAO/FISCALIZACAO/ATESTACAO

1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666/93, a gestao/fiscalizacao
do contrato sera realizada pelo Departamento Municipal de Obras e Servicos
Urbanos/Engenharia do Municipio de Sao Joao da Ponte MG.

2. O Secretario Municipal de Educacao, juntamente com o responsavel da
engenharia atuara como gestor/fiscal do contrato.

3. A atestacdo das faturas referente as etapas da obra objeto deste contrato
cabera ao Departamento Municipal de Obras e Servicos Urbanos/ Engenharia
do Municipio de Sao Jodao da Ponte- MG.
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XX - RECEBIMENTO DA OBRA

1. Ao considerar concluidos os servicos, a CONTRATADA solicitara ao
Departamento Municipal de Obras e Servicos Urbanos, em até 15(quinze) dias,
que proceda a vistoria para fins derecebimento provisorio dos servigos. O
recebimento dar-se-a pelo CONTRATANTE, através de vistoria conjunta
realizada pelo engenheiro civil ou arquiteto e urbanista da empresa e pelo
Secretaria Municipal de Educacao.

1.1. A solicitacdo dessa vistoria deve se fazer acompanhar de copia integral do
Livro Diario de Obras, e completo e detalhado relatorio fotografico final, que
evidencie o empreendimento e suas partes interna e externa, com visao
panoramica e pontuais.

1.2. A CONTRATADA devera ainda comprovar a limpeza final do canteiro de
obra e o descarte sustentavel dos entulhos e residuos.

2. No Termo de Recebimento Provisorio serdo registradas eventuais pendéncias
constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde
que aquelas nao impecam a sua utilizacdo imediata.

3. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena dos
servicos executados, o Termo de Recebimento Provisorio s6 sera firmado apos a
solucao completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE.

4. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias apdés a assinatura do Termo de
Recebimento Provisorio, desde que nao haja qualquer defeito, falha ou
imperfeicdo nos servicos executados, sera firmado o Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos objeto desta licitacao.

5. A obra somente sera considerada concluida e em condicbdes de ser recebida,
ap6s cumpridas todas as obrigacoes assumidas pela licitante vencedora,
inclusive a limpeza final, e atestada sua conclusao pelo Municipio de Sao Joao
da Ponte MG.

XXI - ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA PARA A DESPESA

1. Para a execucdo da obra, o Secretaria Municipal de Educacao, através do
profissional responsavel pela elaboracao da planilha orcamentaria, apurou o
valor total médio estimado de R$ 524.587,20(quinhentos e vinte e quatro mil
quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), conforme planilha
constante do Projeto Basico/Executivo - Anexo I deste Edital. A planilha foi
elaborada com base na tabela da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Publicas — SETOP, tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
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da Construcao Civil (SINAPI), tabela de precos SEINPRA e precos do mercado
local.

2. O desembolso se fara mediante rubrica de dotacdo orcamentaria abaixo
especificada, ocorrendo adequacao orcamentaria e financeira com o orcamento
aprovado para o orgao, conforme certidao emitida pelo Servico Municipal de
Contabilidade, e declaracao expedida pelo Chefe do Poder Executivo:

020912.361.0004.1040 CONSTRUCAO AMPL. REFORMA PREDIOS.
3449051000000 Obras e Instalacoes 1101 3465-7.
3449051000000 Obras e instalacoes 1122 3357-0.

XXII - PAGAMENTO

1. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado e apé6s REPASSE DO
ORGAO CONCEDENTE(FNDE),a licitante vencedora solicitara a Departamento
Municipal de Obras a medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos e
aprovados os servicos pela fiscalizacao, a licitante vencedora apresentara nota
fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e pagamento da despesa a ser
efetuada pelo Departamento Municipal de Financas, mediante ordem bancaria
creditada em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
apresentacao da nota fiscal/fatura, mediante comprovacao de sua regularidade
fiscal e trabalhista.

1.1. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados
pela fiscalizacao.

1.2. As medicoes serao efetuadas pela fiscalizacdo, mensalmente, em
cumprimento ao cronograma fisico-financeiro, quando serao feitas as medicoes
pelo gestor do contrato, considerando-se os servicos efetivamente executados e
por ele aprovados, tomando por base as especificacoes e os desenhos do
projeto.

1.2.1. Excepcionalmente, a critério da Departamento Municipal de
Obras e Servicos Urbanos, podera haver medicoes e os respectivos
pagamentos em intervalos menores.

1.2.2. Serao emitidos os “Boletins de Medicdo dos Servicos”, em duas
vias, que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel
Técnico, o qual ficara com uma das vias.

1.2.3 A Prefeitura Municipal pagara, a contratada, o valor dos servicos
executados, baseado em medigcoes mensais, sendo que as faturas deverao ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

12.3.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao;
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1.2.3.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS);

1.2.3.3 Certidao Negativa de Débito do ISSQN;

1.2.3.4. Copia da matricula — CEI- Cadastro Especifico Individual- da obra
junto ao INSS;

1.2.3.5. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da
obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

1.2.3.6. Copia do GFIP- Guia de recolhimento do FGTS e Informacodes a
Previdéncia Social.

1.2.3.7. Declaracao Contabil- Afirmando que a Empresa estd em situacéao
regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

1.2.3.8. Planilha contendo as medicoes, assinada pelo setor de engenharia da
contratante e pelo engenheiro da empresa contrata.

2. O Municipio de Sao Jodo da Ponte, MG, reserva-se o direito de recusar o
pagamento se, no ato da atestacdo, os servicos executados, os equipamentos
ou os materiais fornecidos nao estiverem em perfeitas condigcoes de
funcionamento ou de acordo com as especificacdoes apresentadas e aceitas.

3. O Municipio podera deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela licitante vencedora nos
termos desta Concorréncia.

4. O pagamento a CONTRATADA somente sera realizado mediante a efetiva
prestacao dos servicos nas condicdes estabelecidas, que sera comprovado por
meio de atestacado de inspecdo, incluindo relatério fotografico, a ser expedido
pelo Departamento Municipal de Obras e Servicos Urbanos, que tera uma via
acostada na medicdo e devera compor a documentacao de despesa juntamente
com a respectiva nota fiscal e sub-empenho, sendo que outro conjunto dessa
documentacao sera arquivada nos autos do presente processo licitatorio.

5. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela contratada em inteira
conformidade com as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de
natureza fiscal.

6. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Financas e a Contabilidade
do Municipio, identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera
devolvé-la a CONTRATADA para que sejam feitas as correcoes necessarias,
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sendo que o prazo estipulado acima sera contado somente a partir da
reapresentacdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

7. O pagamento devido pelo Municipio sera efetuado por meio de depédsito em
conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por
outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

8. Para o pagamento da ultima fatura, a contratada devera além dos
documentos enumerados no item 1.2.3 do titulo XXII (PAGAMENTO) e seus
subitens, apresentarem coéopia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
referentes aos servicos contratados.

8.1 Para o recebimento da parcela final devera o licitante contratado apresentar
certidao de baixa da obra expedido pelo INSS (CND da Obra).

8.2 O pagamento também podera ficar condicionado a comprovacao do
pagamento dos funcionarios, recolhimento de todas as contribuicoes
previdenciarias, inclusive da ultima competéncia, sendo que o pagamento sera
apo6s autorizacao do Departamento Gestor -Departamento Municipal de Obras e
Servicos Urbanos e pelo Setor de Engenharia, que fiscalizarao em conjunto ou
separadamente a prestacao dos servicos, podendo sustar os pagamentos, no
todo ou em parte, se os servicos estiverem em desacordo com as condicoes
exigidas nesse Edital.

9. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA dara ao Municipio plena, geral e irretratavel quitacado dos
valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer
titulo, tempo ou forma.

10. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

11. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacao
dos registros no diario de obras serdo conferidos mensalmente, ou em prazo
menor, constituindo elementos para averiguacao do cumprimento de prazos e
para a realizacao de pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo
estabelecido nao for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita
pelo Municipio, a CONTRATADA estara submetida a sancao de multas.

XXIII - SUBCONTRATACAO

1. E vedada a subcontratacio total dos servicos objeto desta tomada de precos,
nos termos do art. 72 da Lei n°® 8.666/93.
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2. A subcontratacdo parcial dos servicos s6 sera admitida mediante
autorizagcdo prévia e expressa da Administracdo Municipal, nos seguintes
limites: exclusivamente nos casos de notoria especializacao, execucao de
atividade-meio e/ou de servicos em atraso.

2.1. A autorizacdo de subcontratacdo estara condicionada ao exame e
aprovacao, pelo Municipio, da documentacao do pretendente subcontratado,
que devera ser apresentada com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da
data prevista para inicio dos trabalhos.

2.2. Devera ser exigido das empresas subcontratadas a apresentacdo dos
documentos de habilitacdo exigidos nesta Licitacdo, especialmente quanto a
habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificacao técnica.

2.3. A CONTRATADA cabera a fiscalizacdo da regularidade trabalhista em
relacdo ao servico subcontratado.

3. A subcontratacdo de partes do objeto ndo libera a CONTRATADA de
quaisquer responsabilidades legais e contratuais, respondendo a
CONTRATADA, perante o Municipio de Sao Joao da Ponte- MG, pela parte
subcontratada.

3.1. A CONTRATADA nao podera transferir ou ceder, ainda que parcialmente,
os direitos ou obrigacoes decorrentes deste Contrato.

XXIV - DISPOSICOES GERAIS

1 — Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Projeto Basico/Projeto Executivo;

Anexo II - Modelos de Proposta Comercial,

Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo IV- Modelo de Declaracao de Condicao de ME ou EPP;

Anexo V - Modelo de Declaracao de Empregador Pessoa Juridica;
Anexo VI- Modelo de Declaracao de Disponibilidade de Pessoal Técnico;
Anexo VII- Modelo de Declaracdo de Responsavel Técnico;

Anexo VIII -Modelo de Declaracao de Elaboracao Independente de Proposta,;
Anexo IX- Modelo de Declaracao de Visita Técnica — Facultativa;

Anexo X - Modelo de Declaracao de Nao Visita Técnica;

Anexo XI- Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Fato Impeditivo;
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Anexo XII- Minuta de Contrato;

Anexo XIII — Arquivo contendo documentacao técnica em formato digital (copia
das pranchas de desenhos e detalhamentos, Memoriais Descritivos;
Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha e BDI elaboradas pelo Municipio,
projeto basico/executivo, e ainda os modelos em branco para facilitar o
preenchimento por parte do licitante, sendo planilha de quantitativos e valor
unitarios , valor global e cronograma fisico financeiro; que podem ser obtidos
diretamente com a Comissao Permanente de Licitacdes, no endereco constante
do preambulo deste Edital, mediante apresentacdo de CD virgem ou pen drive
para efetuar a cépia dos documentos supra citados;

ANEXO XIV- Planilha Orcamentaria;

ANEXO XV - Cronograma Fisico — Financeiro;

ANEXO XVI — Memorial Descritivo;

ANEXO XVII — Modelo de Declaracao de Auséncia de Vinculo.

2. E expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, a contratacdo de
servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Municipio de Sao Joao da Ponte
MG, durante a vigéncia do contrato.

3. E expressamente proibida a veiculacao de publicidade acerca desta licitacio,
salvo se houver prévia autorizacdo do Municipio.

4. O Municipio convocara o adjudicatario para assinar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, no prazo de 5
(cinco) dias, contados da convocacao, observado o prazo de validade da
proposta.

5. A contratada, imediatamente apds a assinatura do contrato devera indicar
um preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa ou
judicialmente, assim como decidir acerca de questdes relativas aos servicos,
atender aos chamados da Departamento Municipal de Obras e Servicos
Urbanos, principalmente em situacoes de urgéncia, inclusive nos finais de
semana e feriados, por meio de telefonia mével ou outro meio igualmente
eficaz.

6. O licitante € responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacoes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacoes
nele contidas implicara na imediata inabilitacdo ou desclassificacdo do
licitante, ou a rescisdo contratual, sem prejuizo das sanc¢oes administrativas,
civis e penais cabiveis.
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7. Uma vez incluido no processo licitatorio, nenhum documento sera devolvido,
salvo se original a ser substituido por cépia reprografica autenticada ou tratar-
se dos envelopes “Documentos de Habilitacao” de licitantes inabilitados ou de
envelopes “Proposta Comercial” de licitantes desclassificados.

8. Toda a documentacao apresentada neste Edital e seus anexos sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em
um documento e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

9. A Comissao Permanente de Licitacdes, no interesse da Administracao,
podera adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissoes e
erros formais, observados na documentacdo ou na proposta, desde que néo
contrariem a legislacao vigente, sendo possivel a promocao de diligéncias junto
aos licitantes ou outrem, destinadas a esclarecer ou a complementar a
instrucao do processo, conforme disposto no art. 43, §3°, da Lei Federal n°
8.666/93.

9.1. O nao cumprimento da diligéncia podera ensejar a inabilitacao do licitante
ou a desclassificacdo da proposta.

10. A CONTRATADA deve observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir
a legislacao patria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas
clausulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e
dos resultados obtidos, preservando o Municipiode qualquer demanda ou
reivindicacdo que seja de exclusiva responsabilidade dela.

11. A participacao do licitante implica no conhecimento integral dos termos e
condicoes inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.

12. A presente licitacdo n&do importa, necessariamente, em contratacao,
podendo o Municipio revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse
publico, derivadas de fato superveniente comprovado, ou devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao, mediante ato escrito e fundamentado,
disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.

13. As decisdoes do Chefe do Poder Executivo e da Comissdao Permanente de
Licitacoes serao publicadas no Quadro de Avisos Oficiais do Municipio,
localizado no hall de sua Sede Administrativa, nos mesmos jornais onde foi
publicado o aviso da licitacdo, quando for o caso, podendo ser aplicado o
disposto no § 1° do art. 109 da Lei n° 8.666/93, e divulgadas no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br.

14. Fica eleito o foro da Comarca de Sao Joao da Ponte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta
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licitacao, valendo esta clausula como renuncia expressa a qualquer outro foro,
por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Sao Joao da Ponte - MG, em 04 de julho de 2018.
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

RAFAELA ROSANA PEREIRA
Presidente da CPL

LAIANE PEREIRA DOS SANTOS BRUNA R. PEREIRA DOS SANTOS
Membro Membro(Secretaria)

Portaria n° 002 de 10 de Janeiro de 2018.
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ANEXO I - PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO: Contratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil
para Conclusao da Obra da Construcao da Quadra Coberta, com Vestiarios,
Padrao FNDE, na Escola Nucleo, Comunidade de Vereda Salobra, zona rural
do Municipio de Sao Joao da Ponte — MG, Através de recursos oriundos do
Ministério da Educacao — Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao —
FNDE- Termo de Compromisso PAC206586/2013, conforme detalhado no
memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro,
projeto arquitetonico, em observancia ainda ao projeto basico, em atendimento
a solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao.

2. JUSTIFICATIVAS

A conclusdo da Construcao da Quadra Coberta, com Vestiarios,
Padrao FNDE - na Comunidade de Vereda Salobra, zona rural do Municipio,
sera imprescindivel, pois proporcionara a introducao dos alunos no mundo da
cultura fisica, da pratica e aperfeicoamento dos esportes praticados, formando
alunos que vao transformar o conceito que muitos ainda tém do esporte
educacional para o desenvolvimento humano.

A construcado da quadra esportiva sem duvida é de extrema relevancia
social para a comunidade escolar e para os beneficiarios, uma vez que
proporcionara aos mesmos a criacdo de novas opcoes de atividades esportivas
como também de lazer, criando condicdes de superacdo das dificuldades,
servindo como alternativa para afastar-se das drogas, da prostituicdo e da
criminalidade, que atualmente vem crescendo muito na comunidade, o mesmo
contribuira para fortalecer as caracteristicas positivas priorizando valores
construtivos como: companheirismo, autocontrole, respeito as regras, auto
superacao, e controle dos impulsos negativos e agressividade.

Outra caracteristica do projeto é servir de incentivo para os demais
alunos que ainda nao praticam esportes, levando-os a participar cada vez mais
das atividades esportivas desenvolvidas na unidade escolar. E também motivar
ainda mais aqueles que ja fazem parte dos eventos esportivos que sao
elaborados e desenvolvidos na escola.

Nesse cenario, o Municipio de Sao Jodo da Ponte - MG disponibilizara de
recursos oriundos do Ministério da Educacao - FNDE, mediante Termo de
Compromisso PAC206586/2013, objetivando a conclusao da construcdo da
Quadra Coberta, com Vestiarios, Padrdao FNDE- na Localidade de Vereda
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Salobra, zona rural do municipio, objetivando a melhoria da qualidade de vida
dos moradores dessa localidade. Como uma das metas para consolidar o
compromisso e a responsabilidade para com o Ensino Publico, a Secretaria
Municipal de Educacao vem tomando iniciativas no sentido de ampliar a oferta
da educacao infantil. A melhoria da qualidade de vida e elevacao do nivel dos
servicos ofertados a populacao, visando o bem estar da Comunidade.

O Municipio nao dispde, por ora, de capacidade operacional para
executar essas obras de forma direta, justificando, assim, a abertura de
licitacao para selecionar a proposta mais vantajosa e contratacdo com terceiros,
notadamente empresa especializada do ramo de engenharia civil.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. Devem ser observadas as especificacoes técnicas previstas neste
documento, nas planilhas e cronogramas fisico - financeiro, memorial
descritivo, projetos arquitetonicos e de engenharia, estudos preliminares, enfim,
toda a documentacado técnica que faz parte integrante do presente Projeto
Basico/Executivo.

3.2. Todas as informacoes apresentadas nas especificacoes técnicas e
memoriais descritivos sao complementares as planilhas orcamentarias e aos
desenhos do Projeto Basico.

4. REQUISITOS NECESSARIOS

4.1. A empresa que desejar concorrer para executar o objeto deste projeto deve
ser do ramo de engenharia civil e capaz de realizar a construcao da quadra
coberta, com vestiarios, na escola Nucleo, localizada na comunidade de Vereda
Salobra, nos prazos, condicoes, e especificacoes determinadas pelo Municipio.

4.2. Apresentar regularidade juridica e fiscal adequadas.

4.3. Comprovacao de registro ou inscricado da licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s) na entidade profissional competente da regido a que
estiverem vinculados e no caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico
nao serem registrados ou inscritos na entidade profissional competente do
Estado de Minas Gerais, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste
o6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

4.4. A qualificacdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a
comprovacao da aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitacao, devendo as licitantes comprovarem a disponibilidade de pessoal
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técnico especializado e a capacitacdo técnico-profissional e técnico-operacional
por meio da apresentacdo declaracdo formal de disponibilidade de pessoal
técnico especializado para integrar a equipe que executara os servicos objeto
da licitacao, assinada pelo representante legal da licitante, devendo fazer parte
da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e
Urbanismo, com experiéncia em supervisdao dos servicos de natureza
compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA ou
CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre que necessario,
durante todo o periodo de execucdo dos servicos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional em
servicos de natureza compativel com o objeto da presente licitacdo, para
permanecer no local da obra em tempo necessario a execucao dos
sServicos.

4.5. A capacitacao técnica do(s) profissional(is) sera(ao) atestada(s) mediante a
apresentacdo de Certidao(oes) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela
entidade profissional competente da regido onde os servicos foram executados,
que comprove(m) a execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes
as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto deste Edital, em
nome do(s) responsavel(is)técnico(s).

4.6. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitacao técnico-profissional deverdo participar da obra ou servico objeto
deste Projeto Basico, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja solicitada
formalmente e aprovada pelo Departamento Municipal de Obras e Servicos
Urbanos/ Engenharia.

4.7. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes a Obra. Caso os
licitantes optem pela visita técnica, sera fornecido o Termo de Visita Técnica,
documento a ser apresentado junto a “Declaracao de Visita Técnica -
Facultativa”, sendo que a finalidade da visita é a complementacdo de
informacoes com o objetivo de sanar possiveis duvidas de interpretacao do
projeto e o conhecimento das condicoes locais para o cumprimento das
obrigacoes objeto da licitacao.

5. PRAZOS

S5.1. O Contratado devera executar a obra, no prazo maximo de 05 (cinco)
meses, para a construcao da quadra.

5.2. O contrato tera vigéncia de 05(cinco) meses, podendo ser prorrogado nos
casos previsto no art. 57 da Lei Federal 8.666/93.
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6. ESTIMATIVA DE PRECO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Para a execucao da obra, o Secretario Municipal de Educacao, através do
profissional responsavel pela elaboracdo da planilha orcamentaria, apurou o
valor total médio estimado de R$ 524.587,20(quinhentos e vinte e quatro mil
quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), conforme planilha
constante do Anexo I deste Edital. A planilha foi elaborada com base na tabela
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil
(SINAPI), divulgada pela Caixa Economica Federal, publicada pela Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Publicas (SETOP), tabela de precos SEINPRA e
nos precos do mercado local.

6.2. O desembolso se fara mediante rubrica de dotacdo orcamentaria abaixo
especificada, ocorrendo adequacao orcamentaria e financeira com o orcamento
aprovado para o 6rgao, conforme certiddo emitida pelo Servico Municipal de
Contabilidade, e declaracao expedida pelo Chefe do Poder Executivo:

020912.361.0004.1040 CONSTRUCAO AMPL. REFORMA PREDIOS.
3449051000000 Obras e Instalacoes 1101 3465-7.

3449051000000 Obras e instalacoes 1122 3357-0.

6.3. Obedecido ao cronograma fisico-financeiro apresentado e apos REPASSE
DO ORGAO CONCEDENTE(FNDE),a licitante vencedora solicitara a
Departamento Municipal de Obras a medicdo dos trabalhos executados. Uma
vez medidos e aprovados os servigcos pela fiscalizacao, a licitante vencedora
apresentara nota fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e pagamento da
despesa a ser efetuada pelo Departamento Municipal de Financas, mediante
ordem bancaria creditada em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da apresentacao da nota fiscal/fatura, mediante comprovacao de sua
regularidade fiscal e trabalhista.

6.3.1. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados
pela fiscalizacao.

6.4. As medicoes serdao efetuadas pela fiscalizacdo, mensalmente, em
cumprimento ao cronograma fisico-financeiro, quando serao feitas as medicoes
pelo gestor do contrato, considerando-se os servicos efetivamente executados e
por ele aprovados, tomando por base as especificacoes e os desenhos do projeto.

6.5. Excepcionalmente, a critério do Secretaria Municipal de Educacao, podera
haver medicoes e os respectivos pagamentos em intervalos menores.

0.6. Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servicos”, em duas vias, que
deverao ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara
com uma das vias.
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6.7. O Municipio de Sao Joao da Ponte, MG, reserva-se o direito de recusar o
pagamento se, no ato da atestacao, os servicos executados, os equipamentos ou
os materiais fornecidos nao estiverem em perfeitas condicoes de funcionamento
ou de acordo com as especificacoes apresentadas e aceitas.

6.8. O Municipio podera deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela licitante vencedora nos
termos desta Concorréncia.

6.9. O pagamento a CONTRATADA somente sera realizado mediante a efetiva
prestacao dos servicos nas condicoes estabelecidas, que sera comprovado por
meio de atestacdo de inspecao, incluindo relatorio fotografico, a ser expedido
pelo Departamento Municipal de Obras e Servicos Urbanos/ Engenharia do
Municipio, que tera uma via acostada na medicdo e devera compor a
documentacdo de despesa juntamente com a respectiva nota fiscal e sub-
empenho, sendo que outro conjunto dessa documentacdo sera arquivado nos
autos do presente processo licitatério.

6.10. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela contratada em inteira
conformidade com as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de
natureza fiscal.

6.11. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Financgas e a Contabilidade
do Municipio, identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera
devolvé-la a CONTRATADA para que sejam feitas as correcoes necessarias,
sendo que o prazo estipulado acima sera contado somente a partir da
reapresentacdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

6.12. O pagamento devido pelo Municipio sera efetuado por meio de deposito
em conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por
outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

6.13. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA dara ao Municipio plena, geral e irretratavel quitacao dos valores
nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo,
tempo ou forma.

6.14. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

6.15. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacao
dos registros no diario de obras serdo conferidos mensalmente, ou em prazo
menor, constituindo elementos para averiguacdao do cumprimento de prazos e
para a realizacao de pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo
estabelecido nao for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita pelo
Municipio, a CONTRATADA estara submetida a sancao de multas.
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7. DAS OBRIGAQ()ES DAS PARTES
7.1. A CONTRATADA obriga-se a:

1) Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicdes estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.

2) Realizar todos os servicos necessarios a perfeita execucao do objeto
contratado, mesmo que nao tenham sido cotados servicos envolvidos na
consecucao dos itens discriminados na planilha.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil ou arquiteto e
urbanista, providenciando as devidas Anotacdoes de Responsabilidade Técnica
(ART) junto ao CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao
CAU/UF.

4) Acompanhar a execucao dos servicos da seguinte forma, podendo apenas um
profissional reunir as trés funcoes:

* 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, com experiéncia em
supervisdao dos servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias
sempre que necessario, durante todo o periodo de execucao dos servicos;

¢ o0 profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no Atestado
de Capacidade Técnica apresentados para habilitacdo, admitindo-se a
substituicao por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo MUNICIPIO;

* 0 responsavel técnico indicado na ART/RRT.

5) Manter um encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos
de natureza compativel com o objeto do contrato, para permanecer no local da
obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

0) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer
alteracdo, um Preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa
ou judicialmente, assim como decidir acerca de questdes relativas aos servicos,
e atender aos chamados da Secretaria Municipal de Educacéo, principalmente
em situacoes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio
de telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz.

7) Fornecer numeros teleféonicos ou outros meios igualmente eficazes, para
contato do MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario normal de
expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.
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8) Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de
um engenheiro civil ou arquiteto urbanista, se inteirando das condicoes de
execucao do servico e promovendo as alteracdes necessarias, sempre com O
acompanhamento do Secretaria Municipal de Educacao.

9) Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizacao dos servicos, conforme especificacoes constantes do Projeto Basico.

10) Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos
servicos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de
qualquer natureza decorrentes da execucao do Contrato.

11) Fornecer todos os equipamentos de protecado individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou
outra norma que vier a substitui-la.

12) Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo
ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorrecoes resultantes da prestacao dos servicos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional ao MUNICIPIO.

13) Providenciar, imediatamente, a correcao das deficiéncias apontadas pelo
MUNICIPIO com respeito 4 execucio do objeto.

14) Entregar os servicos objeto do Contrato dentro das condicoes estabelecidas
e respeitando os prazos fixados.

15) Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicao técnica dos
servicos prestados.

16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacdo para todo o pessoal
empregado na execucao dos servicos, devendo constar o nome e foto recente do
trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura do responsavel pela sua
emissao.

17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou
imperfeicdo, ou ndo se adequarem as especificacdes constantes do Termo, sob
pena de aplicacdo das sancodes cabiveis, inclusive rescisdo contratual.

18) Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios, as suas expensas, até o local dos trabalhos.
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19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as especificacoes
constantes do Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas
internacionais consagradas, na falta de regulamentacao pela ABNT.

20) Encaminhar a Coordenadoria de Manutencado e Obras do MUNICIPIO, no
prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos
comprobatorios do registro do contrato de execucao da obra, bem como as
anotacoes das responsabilidades técnicas de execucao no CREA ou CAU/UF.

21) Utilizar, na execucao dos servicos, somente profissionais qualificados,
treinados e capacitados, observado o perfil basico exigido no Projeto Basico.

22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser
fixados pelo MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servigcos sempre limpo e desembaracado, durante todo o
decorrer dos servigcos, providenciando, constantemente, a remocao dos entulhos
e materiais excedentes que deverao ser acondicionados em cacambas, em local
indicado pelo Secretaria Municipal de Educacao

24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucao do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido do MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe do Secretaria
Municipal de Educacéao, durante a sua execucao.

26) Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores
ao valor do capital segurado.

27) Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a seguranca
de informacoes, dados e equipamentos do Municipio.

28) Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos.

29) Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados,
respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e
intrajornada.

30) Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacdo e qualificacao exigidas
na licitacdo, devendo comunicar ao Municipio, imediatamente, qualquer
alteracao que possa comprometer a continuidade da contratacdo, bem como
substituir os documentos com prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao Municipio, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatorios da manutencao das condigoes de habilitacao ou
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qualificacdo exigidas na licitacdo, especialmente cépias das certidoes de
regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, cuja autenticidade sera
confirmada nos sites dos orgaos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do
Municipio.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacdo patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos,
preservando o MUNICIPIO de qualquer demanda ou reivindicacdo que seja de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela
resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

35) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao da
obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

36) Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pelo
Secretaria Municipal de Educacdo, com os dados necessarios e na forma da
legislacao pertinente e conforme previsto no Projeto Basico.

37) Responsabilizar-se pela construcao, operacdo, manutencado e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, bem como outras construcoes provisorias
necessarias, conforme previsto nas Especificacdes Técnicas.

38) Submeter a aprovacao do Secretaria Municipal de Educacao o(s) nome(s) e
o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel
técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovacdao do Secretaria Municipal de
Educacao as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos,
antes da sua execucao.

40) Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da obra.
7.2. O MUNICIPIO obriga-se a:

1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na
execucao dos servicos, fixando-lhe, quando nao pactuado, prazo para corrigi-la.

2) Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Educacao, a Ordem de Servico.
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3) Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Educacdo, atestado de
inspecao dos servicos prestados, que servira como instrumento de avaliacao do
cumprimento das obrigacoes contratuais e constituira documento indispensavel
para a liberacao dos pagamentos.

4) Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relacao aos servicos objeto do
Contrato.

5) Proporcionar acesso € movimentacao do pessoal da CONTRATADA as suas
instalacoes, observadas as suas normas internas.

0) Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervencado técnica na obra e em quaisquer de suas
instalacoes.

7) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes estabelecidas.

8) Fiscalizar a execucdo do Contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas.

9) Fiscalizar e acompanhar os servigos, por meio da Secretaria Municipal de
Educacao, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de
informacoes pertinentes a essa atribuicdo, observando o fiel cumprimento das
exigéncias constantes do Projeto Basico, o que nao exclui e nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA com a execucdo, fiscalizacdo e supervisao
dos servicos por pessoas habilitadas.

10) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificacoes do Projeto Basico.

11) Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da
Secretaria Municipal de Educacao.

12) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA,
cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja
em desconformidade com as disposicoes contratuais e legais.

13) Sustar, no todo ou em parte, a execucado dos servigos, sempre que a medida
for considerada necessaria.

14) Recusar qualquer servico que apresente incorrecoes de natureza construtiva
e/ou de acabamento, ficando as correcoes as custas da CONTRATADA,
inclusive material e horas gastas no trabalho.
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15) Comunicar a CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer
acidente com seus empregados.

16) Decidir acerca das questdoes que se apresentarem durante a execucdo dos
Servicos.

17) Arcar com as despesas de publicacdo do extrato deste Contrato, bem como
dos termos aditivos que venham a ser firmados.

18) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do
pagamento.

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: CONCLUSAO DA OBRA DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA,
COM VESTIARIOS, NA ESCOLA NUCLEO.
LOCALIDADE. VEREDA SALOBRA, ZONA RURAL DO MUNICIiPIO DE SAO

JOAO DA PONTE-MG.
EM ANEXO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

EM ANEXO
PLANILHA ORCAMENTARIA

CONFORME ANEXO DISPONIVEL NO SITE DO MUNICIiPIO

Sao Joao da Ponte — MG, 04 de Julho de 2018.

Rafaela Rosana Pereira
Presidente da CPL
Portaria n® 002 de 10 de janeiro de 2018
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N° 011/2018

Identificacao da empresa proponente:
N.° do CNPJ:

Endereco:

Telefone(s):

Fac-simile:

E-mail:

Ao
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE MG

Apresentamos a nossa proposta de precos, detalhada na planilha de
quantitativos e com seus valores unitarias e valor global e no cronograma
fisico-financeiro, em anexo, para a Contratacdo de empresa especializada do
ramo de engenharia civil para Conclusao da Obra da Construcao da Quadra
Coberta, com Vestiarios, Padrao FNDE, na Comunidade de Vereda Salobra,
zona rural do Municipio de Sao Joao da Ponte — MG, Através de recursos
oriundos do Ministério da Educacdao — Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educacao — FNDE- Termo de Compromisso PAC206586/2013, conforme
detalhado no memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-
financeiro, projeto arquitetonico, em observancia ainda ao projeto basico, em
atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de Educacéao.

Os prazos por nos indicados sdo os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: ..... (creenenrieeenns ) dias;
b) prazo de execucao dos servicos: ..... T ) dias;
c) prazo para inicio da obra: ..... (cemeemenenenenen. ) dias; e

d) prazo de garantia dos servicos: ..... (cenremenreeienen, ) anos.

Para tanto, nos propomos a executar os servicos pelo preco global de

R3S ( ).

Assinatura do representante legal ou credenciado da licitante, devidamente
identificado e qualificado
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ATENCAO:

1- Os modelos de: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SEUS VALORES
UNITARIOS E VALOR GLOBAL DA OBRA, E CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO a serem elaborados pelas licitantes e anexados no envelope
“Proposta Comercial” deverao ser preenchidos conforme modelo disponibilizados
nos Anexos XIV e XV deste Edital.

2- Cada um destes documentos devera conter identificacao da licitante, nome e
assinatura do representante legal da licitante, nome e assinatura do
Responsavel Técnico pela elaboracdo de cada um dos documentos, titulo
profissional e niumero de sua carteira profissional.

3- Observacao: emitir todos os documentos da proposta comercial em papel que
identifique a licitante.
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N° 011/2018

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a)
, portador do Documento de Identidade n.°
, inscrito no CPF sob o n° ,
para participar da licitacdo acima referenciada, instaurada pelo Municipio de
Sao Joao da Ponte MG, como representante da empresa

____, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem
como assinar proposta comercial, declaracoes, quaisquer documentos referente
ao processo, contrato, requerer vistas de documentos e propostas, desistir e
interpor recursos e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo
daremos por firme e valioso.

Cidade (UF), de de 2018.

Assinatura:

Nome legivel:

Qualificacao:

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique,
com reconhecimento de firma do declarante.

Observacao: Este documento so6 devera ser emitido no caso do envio de
representante devidamente credenciado, o qual devera ser entregue diretamente
o(a) Presidente(a) CPL do Municipio no ato da abertura do certame para fins
credenciamento. Este modelo é exemplificativo e podera ser substituido por
qualquer sistema de procuracao formal desde que tenha reconhecimento de
firma do cedente.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CONDICAO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N° 011/2018

A empresa , inscrita no CNPJ sob
on° , por intermédio de seu representante legal Sr.(a)

, portador do Documento de Identidade
n° , inscrito no CPF sob o n° DECLARA,

sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificacdo como
(incluir a condicao da empresa: Microempresa —
ME - ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006 e que nao esta sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts.
42 a 49 da citada lei.

[] Declaramos possuir restricao fiscal no(s) documento(s) de habilitacao e
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°
123 /06, para regularizacao, estando ciente que, do contrario, decaira o direito a
contratacdo, estando sujeita as sancoes previstas no art. 81 da Lei Federal n°
8.666/93.

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Cidade) (UF), de de 2018.

(assinatura do representante legal)

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacao — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacao
de habilitacao e enfeixada no envelope n°® 01.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE EMPREGADOR PESSOA
JURIDICA

PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N°011/2018

A empresa , inscrita no
CNPJ sob o n° , por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) , portador do
Documento de Identidade n° e inscrito no CPF sob o n°

, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao da Republica, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de dezesseis anos.

[] Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de
aprendiz.

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Cidade) (UF) de de2018.

Assinatura do representante legal

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacao — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacao
de habilitacdo e enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacao da
proponente licitante.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE
PESSOAL TECNICO

PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N°011/2018

, inscrita no CNPJ sob o] n°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador do Documento de Identidade n°
e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA que
possui pessoal técnico disponivel para integrar a equipe que executara os
servicos objeto da licitacao, fazendo parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e
Urbanismo, com experiéncia em supervisao dos servicos de natureza compativel
com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo
realizar visitas diarias sempre que necessario, durante todo o periodo de
execucao dos Servigos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos de
natureza compativel com o objeto da presente licitacdo, para permanecer no
local da obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

(Cidade) (UF), de de 2018.

(nome e assinatura do representante legal da licitante)

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacao — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacao
de habilitacdo e enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacao da
proponente licitante.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N°011/2018

o

, inscrita no CNPJ sob o n
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador do Documento de Identidade n°

e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA que o(a)
Sr(a) , portador(a) do CPFMF) n° e
inscrito(a) no CREA ou CAU/UF___ sob o n° € o(a)

nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a execucao
dos servicos, objeto da licitacdo em apreco.

, de de2018.

Assinatura e carimbo do representante legal

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a
identifique.
* Emitir uma declaracao para cada RT.

Observacao — esta declaracao devera ser colocada junto com a documentacao
de habilitacdo e enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacao da
proponente licitante.
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N°011/2018

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituido de (Identificacdo completa da licitante) doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital Tomada de Precos n°
011/2018, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal
Brasileiro, que:

(@) a proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°
011/2018 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteudo
da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
Tomada de Precos n° 011/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da
Tomada de Precos n°® 011/2018 nao foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n°
011/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisdao de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de
Precos n° 011/2018 quanto a participar ou nao da referida licitacao;

(d) que o contetildo da proposta apresentada para participar da Tomada de
Precos n° 011/2018 nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato
da Tomada de Precos n° 011/2018 antes da adjudicacado do objeto da referida
licitacao;

(e) que o conteuido da proposta apresentada para participar da Tomada de
Precos n°® 011/2018 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do MUNICIPIO de Sao
Joao da Ponte - MG antes da abertura oficial das propostas; e

H que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracdo e que
detém plenos poderes e informacoes para firma-la.

(Cidade) (UF), em ___de de2018.

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacao
completa)

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacéo — esta declaracao devera ser colocada junto com a proposta e enfeixada
no envelope n°® 02, sob pena de desclassificacdo da proponente licitante.
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA -
FACULTATIVA

PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N° 011/2018

BU.oi (Representante Legal devidamente
qualificado) da EIMIPTESEA  eveninenieeinieneneeeeaenenetaeenenaanen , sediada a

DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde sera executado o objeto
da licitacao, tendo tomado conhecimento de todas as informacdes e das
condicoes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto do Processo
Licitatorio n°® 064/2018, Tomada de Precos n°® 011/2018, inclusive, das
possiveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na
execucao do mesmo.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de
acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta
proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias
do instrumento convocatorio referente ao Processo Licitatorio n® 064/2018,
Tomada de Precos n® 011/2018, sem quaisquer direitos a reclamacoes futuras,
sob a alegacao de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do
objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento
apresentado utilizados na elaboracdo da proposta sdao de nossa inteira
responsabilidade, nao cabendo qualquer tipo de reclamacao posterior por parte
da empresa quanto a estes valores.

(Cidade) (UF), ......... de.oiiiiiiiiiin de 2018.

Nome e assinatura do representante legal da licitante.
* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacao — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacao
habilitacao e enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacao da
proponente licitante.
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ANEXO X - MODELO DE DECLARACAO DE NAO VISITA TECNICA

PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N°011/2018

BEU.oii e (Representante Legal devidamente
qualificado) da (S5 01 0) =1 E S , sediada a

DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde sera executado o
objeto da licitacdo, por opcao propria, assumindo assim que CONCORDO com
todas as condicoes estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo
toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissao na verificacdo das condicoes do local de execucao do
objeto do Processo Licitatorio n® 064 /2018, Tomada de Precos n® 011/2018.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de
acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta
proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias
do instrumento convocatorio referente ao Processo Licitatério n® 064/2018,
Tomada de Precos n® 011/2018, sem quaisquer direitos a reclamacgées futuras,
sob a alegacado de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do
objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento
apresentado utilizados na elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira
responsabilidade, nao cabendo qualquer tipo de reclamacao posterior por parte
da empresa quanto a estes valores.

(Cidade) (UF), ......... de.oeriiiiiiiiienn de 2018.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacao — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacao
habilitacao e enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacao da
proponente licitante.
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ANEXO XI - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO

PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N° 011/2018

Pelo instrumento, a empresa/firma
, inscrita no CNPJ n°
, relativamente ao Processo Licitatério em
epigrafe, DECLARA, sob as penas da Lei, a inexisténcia de qualquer fato
superveniente impeditivo de sua habilitacdo, bem como que nao se acha
DECLARADA INIDONEA para licitar e contratar junto ao poder publico ou
suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administracdo Publica, nem
tampouco com os o6rgaos das esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme a
Lei Estadual n°® 13.994 de 18 de Setembro de 2.001, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorréncias posteriores.

(Cidade) (UF), ......... de.ooviiiiiiiiieen, de 2018.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacao — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacao
habilitacdo e enfeixada no envelope n°® 01, sob pena de inabilitacao da
proponente licitante.
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ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA

CONTRATO N° /2018
O MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, pessoa

juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°.
16.928.483/0001-29, com sede administrativa na Praca Olimpio Campos, 128
— Centro - Sdo Jodo da Ponte - MG, CEP: 39.430 -000, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal o Sr. Danilo Wagner Veloso, brasileiro, casado,
residente e domiciliado a Rua Honorato Campos, 133 - Centro em Sao Joao da
Ponte - MG, inscrito no CPF/MF sob o n°® 776.042.026-91, portador da cédula
de identidade n° MG 11998234 SSP-MG e pelo Secretario Municipal de
Educacao, o Sr. André Luiz Lima de Oliveira, brasileiro, casado, residente e
domiciliado a Rua Geronimo Aguiar n°® 233 - centro- Sao Joao da Ponte - MG,
Inscrito no CPF/MF 051.479.156-05, e RG n° MG 12.489.986 SSP-MG e a

empresa_____ , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°
_ ,situtadanaRua _ , _ |, Bairro ___, em /_____, a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu , ,
inscrito no CPF sob n® ___ e portador da Cédula de Identidade n°® _____|

resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, em
conformidade com o Processo Licitatorio n® 064/2018, na modalidade Tomada
de Precos n® 011/2018, do tipo menor preco global, em regime de empreitada
por preco unitario, sob a regéncia da Lei Federal n° 8.666/93, e demais
legislacoes pertinentes, mediante as clausulas e condicdes a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil
para Conclusao da Obra da Construcao da Quadra Coberta, com Vestiarios,
Padrao FNDE, na Escola Nucleo, Comunidade de Vereda Salobra, zona rural
do Municipio de Sado Jodao da Ponte — MG, Através de recursos oriundos do
Ministério da Educacao — Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao —
FNDE- Termo de Compromisso PAC206586/2013, conforme detalhado no
memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro,
projeto arquiteténico, em observancia ainda ao projeto basico, em atendimento
a solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao.

Paragrafo Unico - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos,
o Projeto Basico e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA,
ambos constantes do Processo Licitatorio n° 064/2018, Tomada de Precos n°
011/2018.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Acompanhamento e da Fiscalizacio
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O acompanhamento e a fiscalizacado deste Contrato, assim como o recebimento
e a conferéncia dos servicos prestados, serdo realizados pelo Secretario
Municipal de Educacéao.

§1° - O Secretario Municipal de Educacao atuara como gestor e fiscalizador da
execucao do objeto contratual.

§2° - O Secretario Municipal de Educacao, tendo como base relatorio mensal a
ser elaborado pela CONTRATADA, expedira atestado de inspecdo dos servicos
prestados, que servira como instrumento de avaliacdo do cumprimento das
obrigacoes contratuais e constituira documento indispensavel para a liberacao
dos pagamentos.

83° - A CONTRATADA ¢ obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalizacdo deste Contrato pelo MUNICIPIO, bem como permitir o acesso a
informacoes consideradas necessarias pela Secretaria Municipal de Educacao.

§4° - O MUNICIPIO nao se responsabilizara por contatos realizados com setores
ou pessoas nao autorizados, salvo nas hipoteses previstas, expressamente,
neste Contrato.

85° - O acompanhamento e a fiscalizacdo de que trata esta clausula nao
excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto
cumprimento das obrigacoes decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - Das Condicées Gerais

Sao condicoes gerais deste Contrato:

[. Este Contrato regular-se-a pela legislacdo indicada no preambulo e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposicoes de direito privado, na forma do
artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei n° 8.666/93.

II.Este Contrato, bem como os direitos e obrigacoes dele decorrentes, nao
podera ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem
ser executado em associacdo da CONTRATADA com terceiros, sem autorizacao
prévia do MUNICIPIO, por escrito, sob pena de aplicacdo de sancao, inclusive
rescisao contratual.

III. Este Contrato ndo podera ser utilizado, sem prévia e expressa autorizacao
do MUNICIPIO, em operacdes financeiras ou como caucdo/garantia em
contrato ou outro tipo de obrigacdo, sob pena de sancdo, inclusive rescisao
contratual.

IV.Operacoes de reorganizacdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e
incorporacado, deverdo ser comunicadas ao MUNICIPIO e, na hipétese de restar
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caracterizada a frustracao das regras disciplinadoras da licitacao, ensejarao a
rescisao do Contrato.

V. O MUNICIPIO e a CONTRATADA poderao restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 63, inciso I, letra “d”,
da Lei n°® 8.666/93, por repactuacao precedidos de calculo e demonstracao
analitica do aumento ou diminuicdo dos custos obedecidos os critérios
estabelecidos em planilha de custos e formacao de precos e tendo como limite a
meédia dos precos encontrados no mercado em geral.

VI.O MUNICIPIO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto
implique alteracao dos precos ofertados, obedecido o disposto no §1° do artigo
65 da Lei n°® 8.666/93.

VII. O objeto deste Contrato sera executado dentro do melhor padriao de
qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele
pertinentes.

VIII. O MUNICIPIO reserva para si o direito de ndo aceitar ou receber qualquer
produto ou servico em desacordo com o previsto neste Contrato, ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto,
podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei n°
8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida
norma, sem prejuizo das sancoes previstas neste instrumento.

IX.Qualquer tolerancia por parte do MUNICIPIO, no que tange ao cumprimento
das obrigacoes ora assumidas pela CONTRATADA, nao importara, em hipotese
alguma, em alteracdo contratual, novacdo, transacdo ou perdao,
permanecendo em pleno vigor todas as clausulas deste Contrato e podendo o
MUNICIPIO exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

X. Este Contrato nao estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia ou
de responsabilidade entre o MUNICIPIO e os agentes, prepostos, empregados
ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execucao do seu
objeto, sendo a CONTRATADA a unica responsavel por todas as obrigacoes e
encargos decorrentes das relacoes de trabalho entre ela e seus profissionais ou
contratados, previstos na legislacdo patria vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, social, de carater securitario ou qualquer outra.

XI.A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou
prejuizos causados, direta ou indiretamente, ao MUNICIPIO, seus servidores
ou terceiros, produzidos em decorréncia da execucao do objeto deste Contrato,
ou da omissdo em executa-lo, resguardando-se ao MUNICIPIO o direito de
regresso na hipoétese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuizos.
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XII. A CONTRATADA guardara e fara com que seu pessoal guarde sigilo sobre
dados, informacées e documentos fornecidos pelo MUNICIPIO ou obtidos em
razao da execucao do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer
reproducao dos mesmos, durante a vigéncia deste Contrato e mesmo apods o
seu término.

XIII. Todas as informacoes, resultados, relatorios e quaisquer outros
documentos obtidos ou elaborados pela CONTRATADA durante a execucdo do
objeto deste Contrato serdo de exclusiva propriedade do MUNICIPIO, néao
podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer
fim, sendo com a prévia e expressa autorizacdo deste, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal, nos termos da legislacao
patria vigente.

CLAUSULA QUARTA - Da Responsabilidade Trabalhista

Compete exclusivamente a CONTRATADA, na consecucdo do objeto deste
Contrato, observar as normas que integram o regime juridico da relacao
trabalhista celetista, em especial a Consolidacao das Leis Trabalhistas — CLT,
legislacao complementar, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e dispositivos contidos nas Convencoes Coletivas de Trabalho das categorias
envolvidas na execucao dos servicos.

§1° - A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer acoes
judiciais, reivindicacboes ou reclamacoes de seus empregados, sendo, em
quaisquer circunstancias, considerada como exclusiva empregadora e Unica
responséavel por qualquer 6nus que o MUNICIPIO venha a arcar, em qualquer
época, decorrente de tais acoes, reivindicagdes ou reclamacoes.

§2° - Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar ao MUNICIPIO, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas apos o recebimento da notificacao/citacao, qualquer
reclamacao trabalhista ajuizada por seus empregados e relacionada a servicos
prestados no MUNICIPIO.

§3° - Vindo o MUNICIPIO a responder por qualquer acdo ou reclamacio
proposta por empregados da CONTRATADA, pessoas a seu servico ou qualquer
terceiro, estara expressamente autorizado a, mediante simples comunicacao
escrita, reter e utilizar os créditos de titularidade da CONTRATADA, até o
montante necessario para o ressarcimento integral da obrigacao exigida,
incluindo custas, despesas processuais e honorarios advocaticios. Em face da
insuficiéncia de créditos, o MUNICIPIO podera utilizar a garantia prestada ou
acionar a CONTRATADA.

8§4° - A CONTRATADA, configurada sua inadimpléncia quanto a obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, desde ja, autoriza o MUNICIPIO a
proceder o bloqueio de faturas, cujos créditos serdo utilizados no pagamento
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das referidas obrigacodes, referentes aos trabalhadores que prestam/prestaram
servicos no MUNICIPIO.

85° - O estabelecido no paragrafo acima nao exclui a prerrogativa do
MUNICIPIO de utilizar o valor da garantia para pagamento de obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, caso a CONTRATADA nao comprove
a quitacao dos mencionados encargos nos prazos legais.

CLAUSULA QUINTA - Da Responsabilidade por Danos

A CONTRATADA respondera por todo e qualquer dano provocado ao
MUNICIPIO, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissdes de
sua responsabilidade, a qual nao podera ser excluida ou atenuada em funcéo
da fiscalizacdo ou do acompanhamento exercido pelo MUNICIPIO, obrigando-
se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuizo das
multas e demais penalidades previstas no presente Contrato.

§1° - Para os efeitos desta clausula, dano significa todo e qualquer o6nus,
despesa, custo, obrigacdo ou prejuizo que venha a ser suportado pelo
MUNICIPIO, decorrentes do ndo cumprimento, ou do cumprimento deficiente,
pela CONTRATADA, de obrigacoes a ela atribuidas contratualmente ou por
forca de disposicao legal, incluindo, mas nao se limitando, pagamentos ou
ressarcimentos efetuados pelo MUNICIPIO a terceiros, multas, penalidades,
emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorarios advocaticios e
outros.

§2° - Se qualquer reclamacao relacionada ao ressarcimento de danos ou ao
cumprimento de obrigacbes definidas contratualmente como de
responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento
do MUNICIPIO, este comunicara a CONTRATADA por escrito para que tome as
providéncias necessarias a sua solucao, diretamente, quando possivel, a qual
ficara obrigada a entregar ao MUNICIPIO a devida comprovacao do acordo,
acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de
direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providéncias
administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA nao a eximem das
responsabilidades assumidas perante o MUNICIPIO, nos termos desta
clausula.

§3° - Fica desde ja entendido que quaisquer prejuizos sofridos ou despesas que
venham a ser exigidas do MUNICIPIO, nos termos desta clausula, deverao ser
pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou
serdo objeto de ressarcimento ao MUNICIPIO, mediante a ado¢do das seguintes
providéncias:

a)deducao de créditos da CONTRATADA,;
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b)execucao da garantia prestada, se for o caso;
c)medida judicial apropriada, a critério do MUNICIPIO.
CLAUSULA SEXTA - Das Condicées de Execucio

Sao condicoes de execucao deste Contrato:

[.O Contratado devera executar a obra, no prazo maximo de 05 (cinco) meses,
para a construcao da quadra.

II. Os trabalhos serao realizados, preferencialmente, de 7 horas as 17 horas, de
segunda a sabado.

III. Os servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor néo
poderdo ser executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas
publicas e privadas, cultos de toda ordem, e outras atividades coletivas afins
relevantes, visando, desta forma, ndo prejudicar a Distrito, nem provocar
incomodos para a vizinhanca.

IV. Caso haja necessidade de execucao dos servicos aos domingos e feriados
por necessidade da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

V. O cronograma aprovado somente podera ser ajustado mediante justificativa
aprovada pela Secretaria Municipal de Educacao.

VI. Inexistindo justificativa aceita pelo MUNICIPIO, o descumprimento de
qualquer prazo determinado para a concretizacido das etapas e atividades
previstas no cronograma fisico-financeiro configurara inexecucao contratual,
podendo ensejar a retencdo dos pagamentos devidos a CONTRATADA, a
imediata aplicacado das penalidades estabelecidas contratualmente, a execucao
da garantia prestada e a rescisdo do contrato.

VII. Juntamente com o cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA devera
apresentar o “DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO DA OBRA” a ser
executado por ela, abordando a descricdo de todas as etapas de servicos a
serem executados e métodos construtivos a serem aplicados, para que a obra
seja concluida com seguranca e com a adocdo das normas técnicas, de
Educacao e de seguranca no trabalho no prazo de 04(quatro) meses. Trata-se
de documento informando sobre o roteiro de execucdo do empreendimento.
Pode ser demonstrado, por exemplo, com cronograma de barras, mapas,
graficos, projetos, croquis etc.

VIII. O MUNICIPIO néo aceitarda, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos, subcontratados etc.
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IX. A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente os servicos, desde que
haja autorizacdo formal do MUNICIPIO. A subcontratacao parcial dos servicos
s6 sera admitida mediante autorizacdo prévia expressa do MUNICIPIO, nos
seguintes limites: exclusivamente nos casos de notoria especializacao,
execucao de atividades-meio e/ou de servicos em atraso.

X. A autorizacao de subcontratacao estara condicionada ao exame e aprovacao,
pelo MUNICIPIO, da documentacdo do pretendente subcontratado, constante
da Minuta de Contrato, que devera ser apresentada com antecedéncia minima
de 15 (quinze) dias da data prevista para inicio dos trabalhos.

XI. A responsabilidade da CONTRATADA pela execucao dos servicos nao sera
reduzida, ou alterada, em decorréncia da existéncia de subcontratacdo, mesmo
que essa tenha sido autorizada pela Secretaria Municipal de Educacao.

XII. A execucao de todos os servicos contratados obedecera as normas técnicas
aplicaveis aos projetos e a presente especificacao técnica.

XIII. Os materiais a serem empregados e os servicos a serem executados
deverao obedecer rigorosamente as normas e especificacoes constantes do
Projeto Basico, as normas da ABNT e dos fabricantes e as normas
internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

XIV. Material similar ou equivalente a ser utilizado devera ser apresentado com
antecedéncia ao MUNICIPIO para a competente autorizacio.

XV. As cores, padronagens e texturas de quaisquer materiais e pinturas a
serem executadas serdo definidas ou confirmadas pelo MUNICIPIO, em
momento oportuno, de forma a nao prejudicar o cronograma fisico-financeiro
aprovado.

XVI. Os casos omissos serao definidos pelo MUNICIPIO, de maneira a manter o
padrao de qualidade previsto para o objeto contratado. Nenhuma modificacao
podera ser feita nas especificacoes sem autorizacdo expressa do Secretaria
Municipal de Educacéao

XVII. Os representantes do MUNICIPIO e toda pessoa autorizada pelo mesmo
terdo livre acesso aos servicos e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos
relativos ao objeto contratado, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.

XVIII. A CONTRATADA devera providenciar Diario de Obras, onde serao
registradas todas as atividades, ocorréncias e demais fatos relativos aos
servicos. O Secretario Municipal de Educacao anotara no Diario de Obras
todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos, determinando
o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

66/89



a
SAO JIOoA DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIR"
2017-2020

XIX. Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento.
Diariamente, sera dada ciéncia do preenchimento do Diario o Departamento
Municipal de Obras e Servicos Urbanos/ Engenharia do Municipio dos servicos
que, apos efetuar no Diario as anotacoes devidas, destacara a primeira via de
cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e
arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario. Ao final
da obra, o Diario sera de propriedade do Secretaria Municipal de Educacéao

XX.0Os servigos serdo considerados provisoriamente entregues, apos o término,
por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido
efetuada a vistoria pelo MUNICIPIO.

XXI. Caso necessario, o barracao de obras sera erguido em area a ser
definida pelo MUNICIPIO, com paredes em chapas tipo “madeirite” com
espessura minima de 10mm, coberto com telhas de fibrocimento com
espessura de 6mm, com ligacoes de agua, energia elétrica e esgotos, as redes
do MUNICIPIO. Para isso, o Departamento Municipal de Obras e Servicos
Urbanos/Engenharia do Municipio indicara os locais para as instalacoes de
ponto de energia elétrica, ponto de agua e de esgoto sanitario, ficando as
ligacoes por conta do MUNICIPIO.

XXII. Todas as informacoes apresentadas nas especificacoes técnicas e caderno
de encargos sdao complementares as planilhas orcamentarias e aos desenhos
do Projeto Basico.

XXIII. Prevaléncia de dados:

a) cotas escritas sobre medidas em escala;

b) quanto a forma e disposicoes: projetos e detalhes sobre especificacoes;
¢) quando a denominacao e métodos: especificacoes sobre projeto;

d) projeto e especificacoes sobre planilha e orcamento;

e) as medidas tomadas em projeto prevalecem sobre as indicacoes em
orcamento;

f) nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada
como precisa. Em caso de divergéncia entre suas dimensodes medidas no local e
as cotas assinaladas no projeto prevalecerdao, em principio, as primeiras;

g) em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre as de maior escala;

h) em caso de ambiguidade ou incompatibilidade de dados, apoés a contratacao,
o Secretaria Municipal de Educacao devera ser consultado.
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XXIV. os projetos, detalhes e especificacoes do Projeto Basico conterdo as
informacoes necessarias a boa execucao dos servicos e confeccdo da proposta;

XXV. o MUNICIPIO podera introduzir, durante a execucdo do Contrato,
alteracoes para melhor adequacao técnica aos seus objetivos, nos projetos e
especificacoes, nos termos da Lei;

XXVI. todas as ocorréncias relativas a execucao dos servicos, tais como
servicos em execucdo, estado do tempo, reclamacoes, notificagoes,
paralisacdes, acidentes, decisdes, observacdes e outras, serdo registradas,
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, no Diario de Obras;

XXVII.o Departamento Municipal de Obras e Servicos Urbanos/Engenharia do
Municipio verificara a qualidade do material colocado nos servicos pela
CONTRATADA, notificando-a a retirar todo aquele que for de qualidade inferior
a especificada, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

XXVIIl.os materiais de construcao colocados no Municipio pela CONTRATADA
ficardao sob sua guarda e inteira responsabilidade, ndo sendo permitida sua
retirada da area dos servigos, sendo em casos especiais e mediante autorizacao
escrita da Secretaria Municipal de Educacao;

XXIX.Findos os servicos, as instalacoes provisorias serdo demolidas pela
CONTRATADA e entregues ao MUNICIPIO, dentro de 10 (dez) dias contados da
data da entrega provisoria.

XXX. A administracao dos servicos cuidara para que a descarga, transporte
dos materiais se faca com regularidade, desimpedindo o passeio publico.

XXXI. As multas e tarifas provenientes de autuacoes por orgaos publicos
quanto ao deposito de materiais e equipamentos no passeio e via publica serdo
de onus da CONTRATADA.

XXXII.A CONTRATADA sera obrigada a demolir ou a refazer, conforme o caso,
qualquer porcao de servicos contratados que, a juizo comprovado da Secretaria
Municipal de Educacdo, nao estiver de acordo com o contrato, sem que isso
interfira no prazo de execucao dos servicos estabelecidos no Projeto Basico.

XXXIII.A remocao de entulhos, a cargo da CONTRATADA, devera ocorrer por
meio de cacambas, cujos custos ficardo também a cargo da CONTRATADA,
devendo ser aprovado, junto a Coordenadoria de Manutencao e Obras do
MUNICIPIO, o local de instalacdo das mesmas. O destino final das cacambas e
o seu transporte devera ser o regulamentado pela Prefeitura.

XXXIV. A CONTRATADA devera locar os elementos construtivos com todo o
rigor, sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel.
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XXXV. A ocorréncia de erro na locagcdo do servico projetado implicara para a
CONTRATADA a obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos
estipulados, as modificacoes, demolicoes e reposicoes que se tornarem
necessarias, a juizo da Secretaria Municipal de Educacao, ficando, além disso,
sujeito as sancoes, multas e penalidades aplicaveis, nao podendo utilizar deste
argumento para postergar o cronograma fisico-financeiro aprovado.

XXXVI. Deverao ser observadas rigorosa obediéncia a todas as particularidades
dos projetos fornecidos pelo MUNICIPIO, suas especificacdes e detalhes, a fim
de que haja perfeita concordancia na execucao dos servicos.

XXXVII.Os materiais a serem entregues na obra, tais como areia, brita,
cimento e outros da mesma natureza serao depositados no passeio publico e
transportados imediatamente para local determinado pela Secretaria Municipal
de Educacao, face a necessidade de utilizacao das calcadas por parte da
populacéo.

XXXVIII. O prazo de garantia dos servicos e dos materiais devera ser de, no
minimo, 5 (cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo (artigo 618
do CCB).

XXXIX. O prazo de garantia de equipamentos serao os estabelecidos pelo
fabricante, a contar do recebimento definitivo da instalacado. A garantia incluira
mao de obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde que nao fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

XL. Ao considerar concluidos os servicos a CONTRATADA solicitara a
Secretaria Municipal de Educacado, em até 15 (quinze) dias, que proceda a
vistoria para fins de recebimento provisério dos servicos. O recebimento dar-
se-a pelo MUNICIPIO, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro
civil ou arquiteto e urbanista da empresa e pelo Secretaria Municipal de
Educacao.

XLI. No Termo de Recebimento provisorio serdo registradas eventuais
pendéncias constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes
contratantes, desde que aquelas nao impecam a sua utilizacdo imediata.

XLII. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena
dos servicos executados, o Termo de Recebimento Provisorio s6 sera firmado
apos a solucao completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo
estabelecido pela Secretaria Municipal de Educacado/Engenharia do
MUNICIPIO.

XLIII. Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apos a assinatura do Termo de
Recebimento Provisorio, desde que nao haja qualquer defeito, falha ou
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imperfeicao nos servicos executados, sera firmado o Termo de Recebimento
Definitivo dos servigos, objeto do Projeto Basico.

XLIV. A medicao dos servicos sera mensal, conforme o cronograma fisico-
financeiro. Somente sera medido o servico executado, observadas as
respectivas especificacoes e precos de planilha e o cronograma fisico-
financeiro. Mediante autorizacdo expressa do MUNICIPIO, podera haver
medicoes e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

XLV. Todo relatério de medicdo se fara acompanhar do diario de obras,
relativamente ao periodo que se refere, e ainda de relatorio fotografico, as
partes internas e externas se for o caso, panoramico e com ampliacao de
detalhes importantes.

XLVI. A planilha de quantitativos e precos unitarios € parte integrante do
Projeto Basico e apresenta todos os servicos e quantitativos a serem
executados pela CONTRATADA.

XLVII.A° CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execucao da obra.

XLVIII. A CONTRATADA devera, na forma da lei, tomar todas as cautelas para
proteger seus empregados e prepostos da ocorréncia de acidentes de trabalho,
inclusive preferencialmente contratando seguro contra esse tipo de sinistro,
correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

XLIX. A CONTRATADA devera, ainda, responsabilizar-se por todas as
providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacao especifica de acidentes do
trabalho, quando forem vitimas seus empregados no desempenho dos servicos
contratados, ou com estes conexos.

L. A Secretaria Municipal de Educacado / Engenharia do Municipio ndo aceitara
ou recebera qualquer servico com atraso, defeitos ou imperfeicoes, em
desacordo com as especificacoes e condi¢coes constantes do Projeto Basico ou
em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto,
cabendo a CONTRATADA efetuar os reparos necessarios em prazo a ser
determinado, sem direito a indenizacdo, sob pena de aplicacdo de sancodes

previstas e/ou rescisdo contratual.

LI. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer todos os trabalhos rejeitados pelo
MUNICIPIO, logo apés o recebimento da comunicacdo correspondente,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas
demolicoes e reconstrucgoes.

LII.Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser novos e
estarem de acordo com as especificacoes.
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LIII. Os servicos somente serdo considerados entregues, apés o término, por
completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada
a vistoria pelo MUNICIPIO.

CLAUSULA SETIMA - Das Obrigacées das Partes
I. A CONTRATADA obriga-se a:

1) Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicoes estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.

2) Realizar todos os servicos necessarios a perfeita execucao do objeto
contratado, mesmo que nao tenham sido cotados servicos envolvidos na
consecucao dos itens discriminados na planilha.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil ou arquiteto e
urbanista, providenciando as devidas Anotacoes de Responsabilidade Técnica
(ART) junto ao CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao
CAU/UF.

4) Acompanhar a execucao dos servicos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as trés funcoes:

*01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, com experi€éncia em
supervisdao dos servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias
sempre que necessario, durante todo o periodo de execucao dos servicos;

*0 profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no Atestado
de Capacidade Técnica apresentados para habilitacdo, admitindo-se a
substituicao por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo MUNICIPIO;

*0 responsavel técnico indicado na ART/RRT

S5) Manter um encarregado de servicos, com experiéncia profissional em
servicos de natureza compativel com o objeto do contrato, para permanecer no
local da obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

6) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer
alteracao, um Preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa
ou judicialmente, assim como decidir acerca de questoes relativas aos servicos,
e atender aos chamados da Secretaria Municipal de Educacdo /Engenharia do
MUNICIPIO, principalmente em situacdes de urgéncia, inclusive nos finais de
semana e feriados, por meio de telefonia moével ou outro meio igualmente
eficaz.
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7) Fornecer numeros telefonicos ou outros meios igualmente eficazes, para
contato do MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario normal de
expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.

8) Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de
um engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, se inteirando das condicoes de
execucao do servico e promovendo as alteracoes necessarias, sempre com O
acompanhamento da Secretaria Municipal de Educacdo/Engenharia do
MUNICIPIO.

9)Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizacao dos servicos, conforme especificacoes constantes do Projeto Basico.

10)Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos
servicos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de
qualquer natureza decorrentes da execucao do Contrato.

11)Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou
outra norma que vier a substitui-la.

12)Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo
ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorrecoes resultantes da prestacdo dos servicos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional ao MUNICIPIO.

13)Providenciar, imediatamente, a correcdo das deficiéncias apontadas pelo
MUNICIPIO com respeito a execucéo do objeto.

14)Entregar os servicos objeto do Contrato dentro das condicoes estabelecidas
e respeitando os prazos fixados.

15)Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicio técnica dos
servicos prestados.

16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacdo para todo o pessoal
empregado na execucao dos servicos, devendo constar o nome e foto recente do
trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura do responsavel pela sua
emissao.

17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou
imperfeicao, ou ndo se adequarem as especificagcoes constantes do Termo, sob
pena de aplicacao das sanc¢odes cabiveis, inclusive rescisao contratual.

18) Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios, as suas expensas, até o local dos trabalhos.
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19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as especificacoes
constantes do Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas
internacionais consagradas, na falta de regulamentacao pela ABNT.

20) Encaminhar a Coordenadoria de Manutencéao e Obras do MUNICIPIO, no
prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os
documentos comprobatorios do registro do contrato de execucao da obra, bem
como as anotacoes das responsabilidades técnicas de execucdo no CREA ou
CAU/UF.

21) Utilizar, na execucao dos servicos, somente profissionais qualificados,
treinados e capacitados, observado o perfil basico exigido no Projeto Basico.

22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser
fixados pelo MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo o
decorrer dos servigcos, providenciando, constantemente, a remocao dos
entulhos e materiais excedentes que deverao ser acondicionados em cacambas,
em local indicado pela Secretaria Municipal de Educacado/Engenharia do
MUNICIPIO.

24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucao do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido do MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe da Secretaria
Municipal de Educacao/Engenharia do MUNICIPIO, durante a sua execucio.

26)Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores
ao valor do capital segurado.

27)Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a seguranca
de informacées, dados e equipamentos do MUNICIPIO.

28)Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos.

29)Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados,
respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e
intrajornada.

30)Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao MUNICIPIO, imediatamente,
qualquer alteracdo que possa comprometer a continuidade da contratacao,
bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.
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31) Encaminhar ao MUNICIPIO, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatorios da manutencao das condicdes de habilitacdo ou
qualificacao exigidas na licitacdo, especialmente copias das certidoes de
regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, cuja autenticidade sera
confirmada nos sites dos o6rgaos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do
MUNICIPIO.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacdo patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados
obtidos, preservando o MUNICIPIO de qualquer demanda ou reivindicacdo que
seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela
resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

35) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao
da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

36) Instalar uma placa de identificacao da obra, em local a ser definido pela
Secretaria Municipal de Educacao/Engenharia do Municipio, com os dados
necessarios e na forma da legislacao pertinente e conforme previsto no Projeto
Basico.

37)Responsabilizar-se pela construcao, operacdo, manutencao e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, bem como outras construcoes provisorias
necessarias, conforme previsto nas Especificacdes Técnicas.

38)Submeter a aprovacao da Secretaria Municipal de Educacao/Engenharia do
MUNICIPIO o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva
capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir
o originalmente indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovacdo da Secretaria Municipal de
Educacao/Engenharia do MUNICIPIO as amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servicos, antes da sua execucao.

40)Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da obra.
II.0 MUNICIPIO obriga-se a:

1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na
execucao dos servicos, fixando-lhe, quando ndo pactuado, prazo para corrigi-
la.
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2) Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Educacao/Engenharia do
MUNICIPIO, a Ordem de Servico.

3) Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Educacao /Engenharia do
MUNICIPIO, atestado de inspecdo dos servicos prestados, que servira como
instrumento de avaliacdo do cumprimento das obrigacées contratuais e
constituira documento indispensavel para a liberacao dos pagamentos.

4) Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relacdo aos servicos objeto do
Contrato.

5) Proporcionar acesso e movimentacao do pessoal da CONTRATADA as suas
instalacoes, observadas as suas normas internas.

6) Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervencdo técnica na obra e em quaisquer de suas
instalacoes.

7) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes
estabelecidas.

8) Fiscalizar a execucao do Contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas.

9) Fiscalizar e acompanhar os servigos, por meio da Secretaria Municipal de
Educacao/Engenharia do MUNICIPIO, permitida a contratacdo de terceiros
para assisti-la e subsidia-la de informacodes pertinentes a essa atribuicao,
observando o fiel cumprimento das exigéncias constantes do Projeto Basico, o
que nao exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a
execucao, fiscalizacao e supervisao dos servigcos por pessoas habilitadas.

10) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificacoes do Projeto Basico.

11) Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da
Secretaria Municipal de Educacdo/Engenharia do MUNICIPIO.

12) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA,
cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou
esteja em desconformidade com as disposicoes contratuais e legais.

13) Sustar, no todo ou em parte, a execucdo dos servicos, sempre que a
medida for considerada necessaria.
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14) Recusar qualquer servico que apresente incorrecoes de natureza
construtiva e/ou de acabamento, ficando as correcbes as custas da
CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho.

15) Comunicar a CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer
acidente com seus empregados.

16) Decidir acerca das questdes que se apresentarem durante a execucao dos
Servicos.

17) Arcar com as despesas de publicacdo do extrato deste Contrato, bem como
dos termos aditivos que venham a ser firmados.

18) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do
pagamento.

CLAUSULA OITAVA - Do Preco e da Forma de Pagamento

I. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado e apos REPASSE DO
ORGAO CONCEDENTE(FNDE),a licitante vencedora solicitara a Departamento
Municipal de Obras a medicao dos trabalhos executados. Uma vez medidos e
aprovados os servicos pela fiscalizacao, a licitante vencedora apresentara nota
fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e pagamento da despesa a ser
efetuada pelo Departamento Municipal de Financas, mediante ordem bancaria
creditada em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
apresentacao da nota fiscal/fatura, mediante comprovacao de sua regularidade
fiscal e trabalhista.

I1.O valor total deste Contrato esta estimado em R$ ( ).

II1.0s pagamentos serdo efetuados pelo Servico de Tesouraria do MUNICIPIO
em até o 10° (décimo) dia apdés o recebimento da nota fiscal/fatura,
devidamente acompanhada do termo de medicao respectivo.

IV.Os pagamentos a CONTRATADA somente serdo realizados mediante a
efetiva prestacao dos servicos nas condicoes estabelecidas, o que sera
comprovado por meio de atestacdo de inspecdo a ser expedido pelo
Departamento Municipal de Obras e Servicos Urbanos/Engenharia do
MUNICIPIO;

V. A nota fiscal ou fatura deverdao ser emitidas pela CONTRATADA em inteira
conformidade com as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de
natureza fiscal;

VI. O Departamento Municipal de Obras e Servicos Urbanos/Engenharia do
MUNICIPIO ou Secretaria Municipal de Financas e Contabilidade do
MUNICIPIO identificando qualquer divergéncia na nota fiscal ou na fatura,
devera devolvé-las a CONTRATADA para que sejam feitas as correcoes
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necessarias; sendo que o prazo estipulado acima sera contado somente a partir
da reapresentacdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

VII.O pagamento devido pelo MUNICIPIO sera efetuado por meio de depésito
em conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por
outra forma, que vier a ser convencionada entre as partes.

VIII.Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA dara ao MUNICIPIO plena, geral e irretratavel quitacdo dos
valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer
titulo, tempo ou forma.

IX.Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

X.0 cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacao dos
registros no diario de obras serdo conferidos mensalmente, ou em prazo
menor, constituindo elementos para averiguacao do cumprimento de prazos e
para a realizacdo de pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo
estabelecido nao for cumprido e inexistindo justificativa para tanto, a
CONTRATADA estara submetida a sancao de multas.

XI.Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servicos”, em duas vias, que
deverao ser assinados com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara
com uma das vias.

XII. O MUNICIPIO reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestacao, os servicos executados, os materiais fornecidos bem como os
servicos nao estiverem de acordo com as especificacoes apresentadas e aceitas.

XIII.O MUNICIPIO podera deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA.

XIV.Quando da rescisao contratual, o Secretaria Municipal de Educacao
devera verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisorias.

XV. Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas rescisorias,
fica o MUNICIPIO, desde ja, autorizado a reter os valores referentes a garantia
prestada, bem como da(s) fatura(s) correspondente(s) a 1 (um) més de servigos,
podendo utiliza-los para o pagamento direto aos trabalhadores, no caso de a
empresa nao efetuar os pagamentos no prazo legal.

CLAUSULA NONA - Do Reajuste de Precos

Podera ser reajustado o valor dos servigcos contratados e nao executados,
mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno
minimo de 1 (um) ano contado da data de apresentacdo da proposta, tendo
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como base a variacdo do INCC (Indice Nacional de Custo da Construcao Civil e
Obras Publicas) elaborado pela Fundacao Getulio Vargas — FGV.

Paragrafo unico - Os efeitos financeiros do reajuste serao devidos a partir da
solicitacao da CONTRATADA, precluindo o seu direito apés a execucao dos
Servicos.

CLAUSULA DECIMA - Da Dotacdo Orcamentaria

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo por conta da dotacdo
orcamentaria:

020912.361.0004.1040 CONSTRUCAO AMPL. REFORMA PREDIOS.
3449051000000 Obras e Instalagcées 1101 3465-7.
3449051000000 Obras e instalacoes 1122 3357-0.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Do Prazo de Vigéncia

Este Contrato vigorara pelo prazo de 05 (cinco) meses contados da data da sua
assinatura, com eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato.

Paragrafo Unico — Nos termos do previsto no inciso I do artigo 57 da Lei n°
8.666/93, o prazo de vigéncia deste Contrato podera ser prorrogado por meio
de termo aditivo a ser firmado entre as partes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da Alteracio Contratual

Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal
n° 8.666/93, desde que haja interesse do MUNICIPIO, com a apresentacao das
devidas e adequadas justificativas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Da Rescisio Contratual

O presente Contrato podera ser rescindido:

I.Por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO, nos casos enumerados nos incisos
[ a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93.

II.Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

III. Na forma, pelos motivos e em observancia as demais previsdes contidas nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

81° - Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados,
assegurada a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

8§2° - Ocorrendo a rescisao deste Contrato e nao sendo devida nenhuma
indenizacdo, reparacado ou restituicio por parte da CONTRATADA, o
MUNICIPIO respondera pelo preco dos servicos estipulado na Clausula Oitava,
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devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela CONTRATADA, ou
dos produtos entregues, até a data da rescisao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da Garantia Contratual

Como garantia a execucao deste Contrato, a CONTRATADA devera optar por
uma das modalidades de garantia previstas no art. 56 da Lei n° 8.666/93,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, o que equivale a
R$ ( ).

8§1° — No prazo de 10 (dez) dias apés a assinatura deste Contrato, a
CONTRATADA devera apresentar o Departamento Municipal de Obras e
Servicos Urbanos/Engenharia do MUNICIPIO o documento comprobatério da
garantia prestada, sob pena de aplicacdao de sancédo, inclusive multa e/ou
rescisao contratual.

§2° — O valor da garantia respondera pelo inadimplemento das obrigacoes
contratuais, obrigacées trabalhistas, indenizacées ao MUNICIPIO e a terceiros,
e por todas as multas impostas a CONTRATADA, sem que isso inviabilize a
aplicacdo de multas em valor superior ao da garantia prestada.

§3° - Na hipotese de majoracdo do valor deste Contrato, a CONTRATADA fica
obrigada a complementar ou substituir a garantia prestada.

84° - Se o valor da garantia de execucao for utilizado para o pagamento de
qualquer obrigacao, a CONTRATADA obriga-se a restabelecer o seu valor real,
no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for
comunicada pelo MUNICIPIO.

§5° - A garantia prestada devera abranger toda a vigéncia do Contrato, quando
sera liberada ou restituida, nos termos da lei e em observancia as demais
disposicoes contratuais.

86° - A nao comprovacgao, até o término do Contrato, do cumprimento de todas
obrigacoes legais e contratuais, bem como do pagamento aos empregados das
verbas rescisorias devidas, autoriza o MUNICIPIO a acionar a garantia
prestada.

§7° - A devolucdo da garantia nao exime a CONTRATADA das
responsabilidades administrativa, civil e penal, oriundas da execucao do objeto
do presente Contrato.

§8° - O valor da garantia podera ser utilizado para o pagamento de obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, caso a CONTRATADA nao comprove
a quitacao dos mencionados encargos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das Sancgdes

79/89



10 JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIRE
20717-2020

Pela inexecucao total ou parcial das condi¢cdes contratuais, a CONTRATADA
ficara sujeita as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao
e/ou declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, de acordo com o previsto nos artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal cabiveis, garantindo-se a
observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

8§1° - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicaveis
quando do descumprimento contratual:

I. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucao do objeto, ou
por dia de atraso no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, inclusive o
descumprimento dos prazos determinados no cronograma fisico-financeiro
aprovado, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por
ocorréncia.

II.No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucdao do objeto ou no
cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento
dos prazos determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, sera
aplicada uma multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, com
a possivel rescisao contratual.

I. Na hipotese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou

der causa a sua rescisdo, bem como nos demais casos de descumprimento

contratual, sera aplicada uma multa de até 20% (vinte por cento) sobre o
valor do Contrato;

II.A CONTRATADA incorre na sancdo acima na hipotese de preenchida a
“Declaracao de Nao Visita Técnica”, descumprir as obrigacoes contratuais em
razao do desconhecimento do objeto licitado.

§2° — O valor das multas aplicadas, apos regular processo administrativo, sera
descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores nao forem
suficientes, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou devera ser
recolhida pela CONTRATADA no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, a contar
da aplicacdo da sancao.

8§3° - As sancoes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdao ser
aplicadas cumulativamente, apés regular processo administrativo em que se
garantira a observancia dos principios do contraditorio e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Do Pagamento de Multas e Penalidades

Fica desde ja ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo
MUNICIPIO a CONTRATADA, a titulo de multa ou penalidade, reveste-se das
caracteristicas de liquidez e certeza, para efeitos de execucao judicial, nos
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termos do art. 586 do CPC. Reveste-se das mesmas caracteristicas qualquer
obrigacdo definida neste Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA
e que, por eventual determinacao judicial ou administrativa, venha a ser paga
pelo MUNICIPIO.

§1° - Para assegurar o cumprimento de obrigacoes definidas neste Contrato
como de responsabilidade da CONTRATADA, o MUNICIPIO podera reter
parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade,
mediante simples comunicacao escrita a CONTRATADA, bem como executar a
garantia prestada ou interpor medida judicial cabivel.

§2° - As multas e penalidades previstas neste Contrato nao tém carater
compensatorio, sendo que o seu pagamento nao exime a CONTRATADA da
responsabilidade pela reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos
causados ao MUNICIPIO por atos comissivos ou omissivos de sua
responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Da Vinculaciao Contratual

Este Contrato esta vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatério n°
064/2018, Tomada de Precos n° 011/2018 que lhe deu causa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da Publicacio

O extrato deste Contrato sera publicado no DOU, DOE, Jornal de Grande
Circulacdo, Quadro de Avisos Oficiais do Municipio, localizado no hall da
Prefeitura Municipal.

CLAUSULA DECIMA NONA - Do Foro

As partes elegem o foro da Comarca de Sao Joao da Ponte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente
Contrato, valendo esta clausula como renuncia expressa a qualquer outro foro,
por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente
Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas)
testemunhas.

Sao Joao da Ponte (MG), de de 2018.

Danilo Wagner Veloso
Prefeito Municipal
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André Luiz Lima de Oliveira
Secretario Municipal de Educacao

EMPRESA
Nome

Representante
Testemunha 1 Testemunha 2
Ass.: Ass.:
Nome: Nome:
CI: CIL:
CPF: CPF:
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ANEXO XIII - ARQUIVO CONTENDO DOCUMENTACAO TECNICA EM
FORMATO DIGITAL - PASTA TECNICA

Copia das pranchas de desenhos e detalhamentos, Memoriais Descritivos;
Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha e BDI elaboradas pelo Municipio,
projeto basico/executivo, e ainda os modelos em branco para facilitar o
preenchimento por parte do licitante, sendo planilha de quantitativos e valor
unitarios valor global e cronograma fisico financeiro, que podem ser obtidos
diretamente com a Comissao Permanente de Licitacdes, no endereco constante
do preambulo deste Edital, mediante apresentacao de CD virgem ou pen drive
para efetuar a cépia dos documentos supracitados.
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ANEXO XIV -PLANILHA
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ANEXO XV - CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO
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ANEXO XVI - MEMORIAL
DESCRITIVO
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EM ANEXO NA PASTA
TECNICA
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ANEXO XVII- DECLARACAO DE AUSENCIA DE VINCULOS

PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N° 011/2018

OBJETO: OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de
engenharia civil para Conclusao da Obra da Construcao da Quadra
Coberta, com Vestiarios, Padrao FNDE, na Escola Nucleo, Comunidade de
Vereda Salobra, zona rural do Municipio de Sao Jodo da Ponte — MG, Através
de recursos oriundos do Ministério da Educacdo — Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educacdo - FNDE- Termo de Compromisso
PAC206586/2013, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetonico, em
observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo da
Secretaria Municipal de Educacao.

DECLARACAO
A empresa....... (corennn qualificar....... ), sediada a.............. ,através do seu
signatario/representante legal............. (.....qualificar...... ),
nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado
1o - DOT U PPNt abaixo assinado, “DECLARA,” sob as penas

da Lei, que seus sécios, nao possuem em qualquer vinculo(como
relacao de parentesco em até o segundo grau, com os agentes
politicos da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Ponte) em
conformidade ao exigido no item 2.9(condicoes de participacao)
deste instrumento.

Por ser a expressao da verdade firmo a presente declaracdo em uma via e para
um so6 efeito.

Sao Joao da Ponte - MG,...... de..coooevennil. de 2018.

Assinatura do representante legal
RG:

Observacao — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacao
habilitacao e enfeixada no envelope n° 01 sob pena de inabilitacdo da
proponente licitante.
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL.

PROCESSO LICITATORIO N° 064/2018
TOMADA DE PRECOS N° 011/2018

OBJETO: OBJETO: Contratacao de empresa especializada do ramo de
engenharia civil para Conclusao da Obra da Construcao da Quadra
Coberta, com Vestiarios, Padrao FNDE, na Escola Nucleo, Comunidade de
Vereda Salobra, zona rural do Municipio de Sao Jodo da Ponte — MG, Através
de recursos oriundos do Ministério da Educacdo — Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educacdo - FNDE- Termo de Compromisso
PAC206586/2013, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetonico, em
observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo da
Secretaria Municipal de Educacao.

Empresa:
Pessoa para contato:
Endereco:
E-mail:
Cidade: Estado:
Telefone: Fax:
Recebemos através do acesso a pagina www.saojoaodaponte.mg.gov.br—
LICITACOES — TOMADA DE PRECOS ou impresso copia do instrumento
convocatério da licitacao acima identificada.

Local: , de de

Assinatura

Senhor Licitante, Visando comunicacao futura entre a Comissao Permanente
de Licitacdo e Julgamento deste Municipio e essa Empresa, solicitamos o
preenchimento do recibo de retirada do edital e envio ao Setor Responsavel por
meio do E-mail: psaojoaodapontelicitacao@gmail.com.

A nao remessa do recibo exime a Comissdao Permanente de Licitacdo e
Julgamento da comunicacdao de eventuais retificacoes ocorridas no
instrumento convocatorio, bem como de quaisquer informacoes adicionais.

Rafaela Rosana Pereira
Presidente da Comissao Permanente de Licitacao e Julgamento
Portaria n® 002 de 10 de Janeiro de 2018.
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