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CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA

PROCESSO LICITATORIO N° 052/2019
TOMADA DE PRECOS N°: 005/2019
CONTRATO N° 172/2019

O MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 16.928.483/0001-

29, com sede administrativa na Praca Olimpio Campos, 128 — Centro - Sao Joao
da Ponte - MG, CEP: 39.430 -000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
o Sr. Danilo Wagner Veloso, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua
Honorato Campos, 133 - Centro em Sao Joao da Ponte - MG, inscrito no
CPF/MF sob o n° 776.042.026-91, portador da cédula de identidade n° MG
11998234 SSP-MG, pela Secretaria da Municipal de Infraestrutura nomeada
pela Portaria n® 062 de 22 de maio de 2019, a Sra. Junia Patricia Coutinho,
brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua José Rodrigues de Carvalho n°
255 — apto 302 - Bairro Roxo Verde — Montes Claros - MG, inscrita no CPF/MF
sob o n° 111.644.046-60 e a empresa EQUALIZA COMERCIO E
CONSTRUTORA LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob n°® 17.648.108/0001-98, situada na Rua Angelo de Quadros, n°® 299,
Bairro Sao Bento, em Mato Verde/MG, a seguir denominada CONTRATADA,
neste ato representada por seu socio-administrador, Jarlan Morais Silveira
inscrito no CPF sob n° 094.388.636-80 e portador da Cédula de Identidade n°
MG-11.875.855, resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no
seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatorio n°® 052/2019, na
modalidade Tomada de Precos n° 005/2019, do tipo menor preco global, em
regime de empreitada por preco unitario, sob a regéncia da Lei Federal n°
8.666/93, e demais legislacoes pertinentes, mediante as clausulas e condicoes a
seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
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Contratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a
execucdo de obra de REQUALIFICACAO das Pracas Olimpio Campos na sede
do Municipio e Praca Chico Antunes, no Distrito de Boa Vista, zona rural de
Sao Joao da Ponte - MG, conforme Contrato de Repasse n°
863467/2017/MTUR/CAIXA(Operacaol048239-80-Programa Turismo-Apoio
a Projetos de Infraestrutura Turistica), celebrado entre a Unido Federal, por
intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econémica Federal
e o Municipio de Sao Joao da Ponte, conforme detalhado no memorial descritivo,
planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetdnico, em
observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo da Secretaria
de Infraestrutura.

Paragrafo Unico - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o
Projeto Basico e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos
constantes do Processo Licitatorio n® 052/2019, Tomada de Precos n° 005/2019.
CLAUSULA SEGUNDA - Do Acompanhamento e da Fiscalizacio

O acompanhamento e a fiscalizacao deste Contrato, assim como o recebimento e
a conferéncia dos servicos prestados, serdao realizados pela SECRETARIA

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

8§1° - A Secretaria da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA do

Municipio atuara como gestor e fiscalizador da execucao do objeto contratual.

8§2° - A Secretaria da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA do
Municipio, tendo como base relatorio mensal a ser elaborado pela CONTRATADA,
expedira atestado de inspecdao dos servicos prestados, que servira como
instrumento de avaliacdo do cumprimento das obrigacoes contratuais e

constituira documento indispensavel para a liberacao dos pagamentos.

83° - A CONTRATADA é¢é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a

fiscalizacao deste Contrato pelo MUNICIPIO, bem como permitir o acesso a
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informacoes consideradas necessarias pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.

§4° - O MUNICIPIO nao se responsabilizara por contatos realizados com setores
ou pessoas nao autorizados, salvo nas hipoteses previstas, expressamente, neste

Contrato.

8§5° - O acompanhamento e a fiscalizacao de que trata esta clausula nao excluem
nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento

das obrigacoes decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - Das Condicdes Gerais

Sao condicoes gerais deste Contrato:

I. Este Contrato regular-se-a pela legislacao indicada no preambulo e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposicoes de direito privado, na forma do artigo

54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei n° 8.666/93.

II.Este Contrato, bem como os direitos e obrigacoes dele decorrentes, nao podera
ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser
executado em associacdo da CONTRATADA com terceiros, sem autorizacao
prévia do MUNICIPIO, por escrito, sob pena de aplicacdo de sancdo, inclusive

rescisao contratual.

III. Este Contrato nao podera ser utilizado, sem prévia e expressa autorizacao do
MUNICIPIO, em operacdes financeiras ou como caucido/garantia em contrato ou

outro tipo de obrigacao, sob pena de sancao, inclusive rescisao contratual.

IV.Operacoes de reorganizacao empresarial, tais como fusado, cisao e
incorporacdo, deverdao ser comunicadas ao MUNICIPIO e, na hipétese de restar
caracterizada a frustracao das regras disciplinadoras da licitacao, ensejarao a

rescisdao do Contrato.
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V. O MUNICIPIO e a CONTRATADA poderao restabelecer o equilibrio econémico-
financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei n°
8.666/93, por repactuacao precedidos de calculo e demonstracao analitica do
aumento ou diminuicao dos custos obedecidos os critérios estabelecidos em
planilha de custos e formacao de precos e tendo como limite a média dos precos

encontrados no mercado em geral.

VI.O MUNICIPIO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto
implique alteracao dos precos ofertados, obedecido o disposto no §1° do artigo 65
da Lei n° 8.666/93.

VII. O objeto deste Contrato sera executado dentro do melhor padrao de
qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele

pertinentes.

VIII. O MUNICIPIO reserva para si o direito de nao aceitar ou receber qualquer
produto ou servico em desacordo com o previsto neste Contrato, ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto,
podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei n°
8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida

norma, sem prejuizo das sancgoes previstas neste instrumento.

IX.Qualquer tolerancia por parte do MUNICIPIO, no que tange ao cumprimento
das obrigacoes ora assumidas pela CONTRATADA, nao importara, em hipotese
alguma, em alteracdo contratual, novacao, transacdo ou perdao, permanecendo
em pleno vigor todas as clausulas deste Contrato e podendo o MUNICIPIO exigir

o seu cumprimento a qualquer tempo.

X. Este Contrato nao estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia ou de
responsabilidade entre o MUNICIPIO e os agentes, prepostos, empregados ou
demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execucao do seu objeto,
sendo a CONTRATADA a unica responsavel por todas as obrigacoes e encargos

decorrentes das relacoes de trabalho entre ela e seus profissionais ou
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contratados, previstos mna legislacao patria vigente, seja trabalhista,

previdenciaria, social, de carater securitario ou qualquer outra.

XI.A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos
causados, direta ou indiretamente, ao MUNICIPIO, seus servidores ou terceiros,
produzidos em decorréncia da execucao do objeto deste Contrato, ou da omissao
em executa-lo, resguardando-se ao MUNICIPIO o direito de regresso na hipotese

de ser compelido a responder por tais danos ou prejuizos.

XII. A CONTRATADA guardara e fara com que seu pessoal guarde sigilo sobre
dados, informacées e documentos fornecidos pelo MUNICIPIO ou obtidos em
razao da execucado do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer
reproducao dos mesmos, durante a vigéncia deste Contrato e mesmo apoés o seu

término.

XIII. Todas as informacoes, resultados, relatorios e quaisquer outros documentos
obtidos ou elaborados pela CONTRATADA durante a execucao do objeto deste
Contrato serdo de exclusiva propriedade do MUNICIPIO, nao podendo ser
utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senao
com a prévia e expressa autorizacao deste, sob pena de responsabilizacao

administrativa, civil e criminal, nos termos da legislacao patria vigente.

CLAUSULA QUARTA - Da Responsabilidade Trabalhista

Compete exclusivamente a CONTRATADA, na consecucao do objeto deste
Contrato, observar as normas que integram o regime juridico da relacao
trabalhista celetista, em especial a Consolidacao das Leis Trabalhistas — CLT,
legislacao complementar, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
dispositivos contidos nas Convencoes Coletivas de Trabalho das categorias

envolvidas na execucao dos servicos.
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8§1° - A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer acoes
judiciais, reivindicagoes ou reclamacoes de seus empregados, sendo, em
quaisquer circunstancias, considerada como exclusiva empregadora e unica
responsavel por qualquer é6nus que o MUNICIPIO venha a arcar, em qualquer

época, decorrente de tais acoes, reivindicacdes ou reclamacoes.

§2° - Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar ao MUNICIPIO, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas apos o recebimento da notificacdo/citacdo, qualquer
reclamacao trabalhista ajuizada por seus empregados e relacionada a servicos

prestados no MUNICIPIO.

§3° - Vindo o MUNICIPIO a responder por qualquer acdo ou reclamacao proposta
por empregados da CONTRATADA, pessoas a seu servico ou qualquer terceiro,
estara expressamente autorizado a, mediante simples comunicacao escrita, reter
e utilizar os créditos de titularidade da CONTRATADA, até o montante necessario
para o ressarcimento integral da obrigacdo exigida, incluindo custas, despesas
processuais e honorarios advocaticios. Em face da insuficiéncia de créditos, o

MUNICIPIO podera utilizar a garantia prestada ou acionar a CONTRATADA.

84° - A CONTRATADA, configurada sua inadimpléncia quanto a obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, desde ja, autoriza o MUNICIPIO a
proceder o bloqueio de faturas, cujos créditos serao utilizados no pagamento das
referidas obrigacoes, referentes aos trabalhadores que prestam/prestaram

servicos no MUNICIPIO.

§5° - O estabelecido no paragrafo acima néo exclui a prerrogativa do MUNICIPIO
de utilizar o valor da garantia para pagamento de obrigacoes trabalhistas,
previdenciarias e fundiarias, caso a CONTRATADA nao comprove a quitacao dos

mencionados encargos nos prazos legais.

CLAUSULA QUINTA - Da Responsabilidade por Danos
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A CONTRATADA respondera por todo e qualquer dano provocado ao MUNICIPIO,
seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissdes de sua
responsabilidade, a qual ndo podera ser excluida ou atenuada em funcao da
fiscalizacdo ou do acompanhamento exercido pelo MUNICIPIO, obrigando-se, a
todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuizo das multas e

demais penalidades previstas no presente Contrato.

§1° - Para os efeitos desta clausula, dano significa todo e qualquer onus,
despesa, custo, obrigacdo ou prejuizo que venha a ser suportado pelo
MUNICIPIO, decorrentes do ndo cumprimento, ou do cumprimento deficiente,
pela CONTRATADA, de obrigacoes a ela atribuidas contratualmente ou por forca
de disposicao legal, incluindo, mas nao se limitando, pagamentos ou
ressarcimentos efetuados pelo MUNICIPIO a terceiros, multas, penalidades,
emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorarios advocaticios e

outros.

8§2° - Se qualquer reclamacao relacionada ao ressarcimento de danos ou ao
cumprimento de obrigacoes definidas contratualmente como de responsabilidade
da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento do MUNICIPIO,
este comunicara a CONTRATADA por escrito para que tome as providéncias
necessarias a sua solucao, diretamente, quando possivel, a qual ficara obrigada
a entregar ao MUNICIPIO a devida comprovacao do acordo, acerto, pagamento ou
medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no
prazo que lhe for assinalado. As providéncias administrativas ou judiciais
tomadas pela CONTRATADA nao a eximem das responsabilidades assumidas

perante o MUNICIPIO, nos termos desta clausula.

83° - Fica desde ja entendido que quaisquer prejuizos sofridos ou despesas que
venham a ser exigidas do MUNICIPIO, nos termos desta clausula, deverdo ser

pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou
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serdo objeto de ressarcimento ao MUNICIPIO, mediante a adocdo das seguintes

providéncias:

a)deducao de créditos da CONTRATADA;

b)execucao da garantia prestada, se for o caso;

c) medida judicial apropriada, a critério do MUNICIPIO.

CLAUSULA SEXTA - Das Condicdées de Execuciao

Sao condicoes de execucao deste Contrato:

[.O Contratado devera executar a obra, no prazo maximo de 02 (dois) meses, para
a execucao de obras de requalificacao das Pracas Olimpio Campos na sede do
Municipio e Praca Chico Antunes, no Distrito de Boa Vista. O prazo maximo
de execucao sera de 02 (dois) meses, contados da data do recebimento da ordem

de servicos.

II. Os trabalhos serao realizados, preferencialmente, de 7 horas as 17 horas, de

segunda a sabado.

III. Os servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor nao poderao
ser executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas publicas e
privadas, cultos de toda ordem, e outras atividades coletivas afins relevantes,
visando, desta forma, nao prejudicar a Distrito, nem provocar incomodos para a

vizinhanca.

IV. Caso haja necessidade de execucao dos servicos aos domingos e feriados por

necessidade da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

V. O cronograma aprovado somente podera ser ajustado mediante justificativa

aprovada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

VI. Inexistindo justificativa aceita pelo MUNICIPIO, o descumprimento de
qualquer prazo determinado para a concretizacao das etapas e atividades

previstas no cronograma fisico-financeiro configurara inexecucao contratual,
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podendo ensejar a retencao dos pagamentos devidos a CONTRATADA, a imediata
aplicacao das penalidades estabelecidas contratualmente, a execucdo da

garantia prestada e a rescisao do contrato.

VII. Juntamente com o cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA devera
apresentar o “DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO DA OBRA” a ser executado
por ela, abordando a descricao de todas as etapas de servicos a serem
executados e métodos construtivos a serem aplicados, para que a obra seja
concluida com seguranca e com a adocao das normas técnicas, de Educacao e
de seguranca no trabalho no prazo de 04(quatro) meses. Trata-se de documento
informando sobre o roteiro de execucao do empreendimento. Pode ser
demonstrado, por exemplo, com cronograma de barras, mapas, graficos,

projetos, croquis etc.

VIII. O MUNICIPIO n&o aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam

fabricantes, técnicos, subcontratados etc.

IX. A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente os servicos, desde que
haja autorizacao formal do MUNICIPIO. A subcontratacéao parcial dos servicos sé
serd admitida mediante autorizacdo prévia expressa do MUNICIPIO, nos
seguintes limites: exclusivamente nos casos de notoria especializagcado, execucao

de atividades-meio e/ou de servicos em atraso.

X. A autorizacao de subcontratacao estara condicionada ao exame e aprovacao,
pelo MUNICIPIO, da documentacao do pretendente subcontratado, constante da
Minuta de Contrato, que devera ser apresentada com antecedéncia minima de 15

(quinze) dias da data prevista para inicio dos trabalhos.

XI. A responsabilidade da CONTRATADA pela execucao dos servicos nao sera
reduzida, ou alterada, em decorréncia da existéncia de subcontratacao, mesmo
que essa tenha sido autorizada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA.
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XII. A execucao de todos os servicos contratados obedecera as normas técnicas

aplicaveis aos projetos e a presente especificacao técnica.

XIII. Os materiais a serem empregados e 0s servicos a serem executados deverao
obedecer rigorosamente as normas e especificacoes constantes do Projeto Basico,
as normas da ABNT e dos fabricantes e as normas internacionais consagradas,

na falta das normas da ABNT.

XIV. Material similar ou equivalente a ser utilizado devera ser apresentado com

antecedéncia ao MUNICIPIO para a competente autorizacio.

XV. As cores, padronagens e texturas de quaisquer materiais e pinturas a serem
executadas serdo definidas ou confirmadas pelo MUNICIPIO, em momento

oportuno, de forma a nao prejudicar o cronograma fisico-financeiro aprovado.

XVI. Os casos omissos serdao definidos pelo MUNICIPIO, de maneira a manter o
padrao de qualidade previsto para o objeto contratado. Nenhuma modificacao
podera ser feita nas especificacoes sem autorizacdo expressa da SECRETARIA

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

XVII. Os representantes do MUNICIPIO e toda pessoa autorizada pelo mesmo
terao livre acesso aos servicos e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos ao

objeto contratado, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.

XVIII.A CONTRATADA devera providenciar Diario de Obras, onde serao
registradas todas as atividades, ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA anotara no Diario de Obras
todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos, determinando o

que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

XIX. Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento.
Diariamente, sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a SECRETARIA

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ Engenharia do Municipio dos servicos que,
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apos efetuar no Diario as anotacodes devidas, destacara a primeira via de cada
pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario. Ao final da obra, o
Diario sera de propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

XX.Os servicos serao considerados provisoriamente entregues, apés o término,
por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido

efetuada a vistoria pelo MUNICIPIO.

XXI. Caso necessario, o barracao de obras sera erguido em area a ser definida
pelo MUNICIPIO, com paredes em chapas tipo “madeirite” com espessura
minima de 10mm, coberto com telhas de fibrocimento com espessura de 6mm,
com ligacées de agua, energia elétrica e esgotos, as redes do MUNICIPIO. Para
isso, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do
Municipio indicara os locais para as instalacoes de ponto de energia elétrica,

ponto de 4gua e de esgoto sanitario, ficando as ligacdées por conta do MUNICIPIO.

XXII. Todas as informacoes apresentadas nas especificacoes técnicas e caderno
de encargos sao complementares as planilhas orcamentarias e aos desenhos do

Projeto Basico.

XXIII. Prevaléncia de dados:

a) cotas escritas sobre medidas em escala;

b) quanto a forma e disposicoes: projetos e detalhes sobre especificacoes;
c) quando a denominacao e métodos: especificacoes sobre projeto;

d) projeto e especificacoes sobre planilhas e orcamentos;

e) as medidas tomadas em projeto prevalecem sobre as indicacoes em

orcamento;
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f) nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada
como precisa. Em caso de divergéncia entre suas dimensoes medidas no local e

as cotas assinaladas no projeto prevalecerao, em principio, as primeiras;

g) em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao

sempre as de maior escala;

h) em caso de ambiguidade ou incompatibilidade de dados, apds a contratacao, o

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA devera ser consultado.

XXIV.os projetos, detalhes e especificacoes do Projeto Basico conterdo as

informacoes necessarias a boa execucao dos servicos e confeccao da proposta;

XXV. o MUNICIPIO podera introduzir, durante a execucdo do Contrato,
alteracoes para melhor adequacao técnica aos seus objetivos, nos projetos e

especificacoes, nos termos da Lei;

XXVI.todas as ocorréncias relativas a execucao dos servicos, tais como servicos
em execucao, estado do tempo, reclamacodes, notificagcoes, paralisacoes,
acidentes, decisoes, observacoes e outras, serdao registradas, dentro de 24 (vinte

e quatro) horas, no Diario de Obras;

XXVIL. a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do
Municipio verificara a qualidade do material colocado nos servicos pela
CONTRATADA, notificando-a a retirar todo aquele que for de qualidade inferior a

especificada, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

XXVIIl.os materiais de construcao colocados no Municipio pela CONTRATADA
ficarao sob sua guarda e inteira responsabilidade, nao sendo permitida sua
retirada da area dos servicos, sendo em casos especiais e mediante autorizacao

escrita de SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA;

XXIX.Findos os servicos, as instalacoes provisérias serdao demolidas pela
CONTRATADA e entregues ao MUNICIPIO, dentro de 10 (dez) dias contados da
data da entrega provisoria.
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XXX. A administracao dos servigcos cuidara para que a descarga, transporte dos

materiais se faca com regularidade, desimpedindo o passeio publico.

XXXI.As multas e tarifas provenientes de autuacoes por 6rgaos publicos quanto
ao deposito de materiais e equipamentos no passeio e via publica serdo de 6nus

da CONTRATADA.

XXXII. A CONTRATADA sera obrigada a demolir ou a refazer, conforme o
caso, qualquer porcao de servicos contratados que, a juizo comprovado da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, nao estiver de acordo com o
contrato, sem que isso interfira no prazo de execucao dos servicos estabelecidos

no Projeto Basico.

XXXIII.A remocao de entulhos, a cargo da CONTRATADA, devera ocorrer por
meio de cacambas, cujos custos ficardo também a cargo da CONTRATADA,
devendo ser aprovado, junto a Coordenadoria de Manutencdao e Obras do
MUNICIPIO, o local de instalacdo das mesmas. O destino final das cacambas e o

seu transporte devera ser o regulamentado pela Prefeitura.

XXXIV. A CONTRATADA devera locar os elementos construtivos com todo o rigor,

sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel.

XXXV. A ocorréncia de erro na locacao do servigco projetado implicara para a
CONTRATADA a obrigacao de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados,
as modificacoes, demolicoes e reposicoes que se tornarem necessarias, a juizo da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ficando, além disso, sujeito as
sancoes, multas e penalidades aplicaveis, nao podendo utilizar deste argumento

para postergar o cronograma fisico-financeiro aprovado.

XXXVI. Deverao ser observadas rigorosa obediéncia a todas as particularidades
dos projetos fornecidos pelo MUNICIPIO, suas especificacoes e detalhes, a fim de

que haja perfeita concordancia na execucao dos servicos.
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XXXVII.Os materiais a serem entregues na obra, tais como areia, brita, cimento e
outros da mesma natureza serdo depositados no passeio publico e transportados
imediatamente para local determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, face a necessidade de utilizacao das calcadas por parte da

populacao.

XXXVIII. O prazo de garantia dos servicos e dos materiais devera ser de, no
minimo, S (cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo (artigo 618 do
CCB).

XXXIX. O prazo de garantia de equipamentos serdo os estabelecidos pela
fabricante, a contar do recebimento definitivo da instalacado. A garantia incluira
mao de obra e substituicao de pecas ou materiais, desde que nao fique

caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

XL. Ao considerar concluidos os servicos a CONTRATADA solicitara a
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, em até 15 (quinze) dias, que
proceda a vistoria para fins de recebimento provisorio dos servicos. O
recebimento dar-se-a pelo MUNICIPIO, através de vistoria conjunta realizada
pelo engenheiro civil ou arquiteto e urbanista da empresa e pela SECRETARIA

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

XLI. No Termo de Recebimento provisorio serao registradas eventuais pendéncias
constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde

que aquelas nao impecam a sua utilizacao imediata.

XLII. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacao imediata e plena dos
servicos executados, o Termo de Recebimento Provisorio s6 sera firmado apos a
solucao completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

XLIII. Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apos a assinatura do Termo de

Recebimento Provisério, desde que nao haja qualquer defeito, falha ou
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imperfeicaio nos servicos executados, sera firmado o Termo de Recebimento

Definitivo dos servicos, objeto do Projeto Basico.

XLIV. A medicao dos servicos sera mensal, conforme o cronograma fisico-
financeiro. Somente sera medido o servico executado, observadas as respectivas
especificacoes e precos de planilhas e o cronograma fisico-financeiro. Mediante
autorizacdo expressa do MUNICIPIO, podera haver medicdes e os respectivos

pagamentos em intervalo menor.

XLV. Todo relatorio de medicdo se fara acompanhar do diario de obras,
relativamente ao periodo que se refere, e ainda de relatorio fotografico, as partes
internas e externas se for o caso, panoramico e com ampliacao de detalhes

importantes.

XLVI. As planilhas de quantitativos e precos unitarios € parte integrante do
Projeto Basico e apresenta todos os servicos e quantitativos a serem executados

pela CONTRATADA.

XLVIL. A CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de terceiros, em

decorréncia da execucao da obra.

XLVIII. A CONTRATADA devera, na forma da lei, tomar todas as cautelas para
proteger seus empregados e prepostos da ocorréncia de acidentes de trabalho,
inclusive preferencialmente contratando seguro contra esse tipo de sinistro,

correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

XLIX. A CONTRATADA devera, ainda, responsabilizar-se por todas as
providéncias e obrigacoes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do
trabalho, quando forem vitimas seus empregados no desempenho dos servicos

contratados, ou com estes conexos.

L. A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ Engenharia do Municipio

nao aceitara ou recebera qualquer servico com atraso, defeitos ou imperfeicoes,
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em desacordo com as especificacoes e condicoes constantes do Projeto Basico ou
em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto,
cabendo a CONTRATADA efetuar os reparos necessarios em prazo a ser
determinado, sem direito a indenizacdo, sob pena de aplicacdo de sancoes

previstas e/ou rescisdo contratual.

LI. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer todos os trabalhos rejeitados pelo
MUNICIPIO, logo apés o recebimento da comunicacdo correspondente, correndo
por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolicoes e

reconstrucoes.

LII.Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser novos e

estarem de acordo com as especificacoes.

LIII. Os servicos somente serdo considerados entregues, apés o término, por
completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a

vistoria pelo MUNICIPIO.

CLAUSULA SETIMA - Das Obrigacoes das Partes

I. A CONTRATADA obriga-se a:

1) Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicoes estabelecidas,

respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.

2) Realizar todos os servicos necessarios a perfeita execucdo do objeto
contratado, mesmo que nao tenham sido cotados servicos envolvidos na

consecucao dos itens discriminados na planilhas.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil ou arquiteto e
urbanista, providenciando as devidas Anotacdoes de Responsabilidade Técnica
(ART) junto ao CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao
CAU/UF.

4) Acompanhar a execucao dos servicos da seguinte forma, podendo apenas um

profissional reunir as trés funcoes:
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01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, com experiéncia em
supervisao dos servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias

sempre que necessario, durante todo o periodo de execucao dos servicos;

*0 profissional detentor da Certidao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado
de Capacidade Técnica apresentados para habilitacdo, admitindo-se a
substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pelo MUNICIPIO;
*0 responsavel técnico indicado na ART/RRT

5) Manter um encarregado de servigcos, com experiéncia profissional em servicos
de natureza compativel com o objeto do contrato, para permanecer no local da

obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

6) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer
alteracao, um Preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa
ou judicialmente, assim como decidir acerca de questoes relativas aos servicos, e
atender aos chamados do SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO, principalmente em situacdes de
urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia moével

ou outro meio igualmente eficaz.

7) Fornecer numeros telefonicos ou outros meios igualmente eficazes, para
contato do MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario normal de

expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.

8) Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de
um engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, se inteirando das condicoes de
execucao do servico e promovendo as alteracoes necessarias, sempre com O
acompanhamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO.
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9)Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a

realizacao dos servicos, conforme especificacoes constantes do Projeto Basico.

10)Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos servicos,
bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer

natureza decorrentes da execucao do Contrato.

11)Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou

outra norma que vier a substitui-la.

12)Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo
ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorrecoes resultantes da prestacdao dos servigos, imediatamente ou no prazo

estabelecido, sem qualquer custo adicional ao MUNICIPIO.

13)Providenciar, imediatamente, a correcao das deficiéncias apontadas pelo

MUNICIPIO com respeito 4 execucdo do objeto.

14)Entregar os servicos objeto do Contrato dentro das condicoes estabelecidas e

respeitando os prazos fixados.

15)Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicao técnica dos servicos

prestados.

16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacao para todo o pessoal
empregado na execucao dos servicos, devendo constar o nome e foto recente do
trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura do responsavel pela sua

emissao.

17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicao,
ou nao se adequarem as especificacoes constantes do Termo, sob pena de
aplicacao das sancoes cabiveis, inclusive rescisdao contratual.
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18) Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e

utensilios, as suas expensas, até o local dos trabalhos.

19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as especificacoes
constantes do Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas

internacionais consagradas, na falta de regulamentacao pela ABNT.

20) Encaminhar a Coordenadoria de Manutencao e Obras do MUNICIPIO, no
prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos
comprobatorios do registro do contrato de execucdo da obra, bem como as

anotacoes das responsabilidades técnicas de execucao no CREA ou CAU/UF.

21) Utilizar, na execucao dos servicos, somente profissionais qualificados,

treinados e capacitados, observado o perfil basico exigido no Projeto Basico.

22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados

pelo MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo o
decorrer dos servicos, providenciando, constantemente, a remocao dos entulhos
e materiais excedentes que deverao ser acondicionados em cacambas, em local
indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do
MUNICIPIO.

24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucao do

Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido do MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe do SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO, durante a sua

execucao.

26)Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores ao

valor do capital segurado.

27)Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a seguranca

de informacées, dados e equipamentos do MUNICIPIO.
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28)Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades, ocorréncias

e demais fatos relativos aos servicos.

29)Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados,
respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e

intrajornada.

30)Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo, devendo comunicar ao MUNICIPIO, imediatamente, qualquer
alteracdo que possa comprometer a continuidade da contratacdo, bem como

substituir os documentos com prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao MUNICIPIO, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatérios da manutencao das condicoes de habilitacao ou
qualificacao exigidas na licitacdao, especialmente copias das certidoes de
regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, cuja autenticidade sera
confirmada nos sites dos orgaos emissores pela gestor/fiscal de contrato do

MUNICIPIO.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus

empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacao patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos,
preservando o MUNICIPIO de qualquer demanda ou reivindicacdo que seja de

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucao da obra, pela

resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.
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35) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao da

obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

36) Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do Municipio,
com os dados necessarios e na forma da legislacdo pertinente e conforme

previsto no Projeto Basico.

37)Responsabilizar-se pela construcao, operacdo, manutencado e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, bem como outras construcoes provisorias

necessarias, conforme previsto nas Especificacoes Técnicas.

38)Submeter a aprovacao da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO o(s) nome(s) e o(s) dado(s)
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que,

porventura, venha a substituir o originalmente indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovacao da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO as amostras de todos os

materiais a serem empregados nos servicos, antes da sua execucao.
40)Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da obra.
II.O MUNICIPIO obriga-se a:

1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na

execucao dos servicos, fixando-lhe, quando nao pactuado, prazo para corrigi-la.

2) Emitir, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO, a Ordem de Servico.

3) Expedir, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO, atestado de inspecdo dos
servigcos prestados, que servira como instrumento de avaliacdo do cumprimento
das obrigacdes contratuais e constituira documento indispensavel para a

liberacao dos pagamentos.
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4) Prestar as informacodes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pelas funcionarios da CONTRATADA, em relacao aos servicos objeto do Contrato.

5) Proporcionar acesso e movimentacdao do pessoal da CONTRATADA as suas

instalacoes, observadas as suas normas internas.

6) Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervencao técnica na obra e em quaisquer de suas

instalacoes.
7) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes estabelecidas.

8) Fiscalizar a execucao do Contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por

irregularidades constatadas.

9) Fiscalizar e acompanhar os servigos, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO, permitida a contratacido de
terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacoes pertinentes a essa
atribuicao, observando o fiel cumprimento das exigéncias constantes do Projeto
Basico, o que nao exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA

com a execucao, fiscalizacao e supervisao dos servigos por pessoas habilitadas.

10) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade

com as especificacoes do Projeto Basico.

11) Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO.

12) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA,
cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja

em desconformidade com as disposicoes contratuais e legais.

13) Sustar, no todo ou em parte, a execucao dos servicos, sempre que a medida

for considerada necessaria.
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14) Recusar qualquer servico que apresente incorrecoes de natureza construtiva
e/ou de acabamento, ficando as correcoes as custas da CONTRATADA, inclusive

material e horas gastas no trabalho.

15) Comunicar a CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer

acidente com seus empregados.

16) Decidir acerca das questoes que se apresentarem durante a execucado dos

Servicos.

17) Arcar com as despesas de publicacao do extrato deste Contrato, bem como

dos termos aditivos que venham a ser firmados.

18) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do

pagamento.

CLAUSULA OITAVA - Do Preco e da Forma de Pagamento

[. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado e apés REPASSE DO
ORGAO CONCEDENTE(MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECONOMICA
FEDERAL), a licitante vencedora solicitara a SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, a medicao dos trabalhos executados. Uma vez medidos e
aprovados os servicos pela fiscalizacdo, a licitante vencedora apresentara nota
fiscal/fatura de servigos para liquidacao e pagamento da despesa a ser efetuada
pelo Departamento Municipal de Financas, mediante ordem bancaria creditada
em conta corrente, no 10° (décimo) dia do més subseqUente, contados da
apresentacao da nota fiscal/fatura, mediante comprovacao de sua regularidade
fiscal e trabalhista.Mediante autorizacdo expressa do MUNICIPIO, podera haver
medicoes e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

I1.O valor total deste Contrato esta estimado em R$ 333.387,48 (TREZENTOS E
TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA
E OITO CENTAVOS).
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I11.0s pagamentos serdo efetuados pela Servico de Tesouraria do MUNICIPIO em
até o 10° (décimo) dia do més subsequente, apoés o recebimento da nota

fiscal/fatura, devidamente acompanhada do termo de medicao respectivo.

IV.Os pagamentos a CONTRATADA somente serao realizados mediante a efetiva
prestacao dos servicos nas condicoes estabelecidas, o que sera comprovado por
meio de atestacao de inspecao a ser expedido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO;

V. A nota fiscal ou fatura deverao ser emitidas pela CONTRATADA em inteira
conformidade com as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de

natureza fiscal;

VI. A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do
MUNICIPIO ou Secretaria Municipal de Financas e Contabilidade do MUNICIPIO
identificando qualquer divergéncia na nota fiscal ou na fatura, devera devolvé-las
a CONTRATADA para que sejam feitas as correcoes necessarias; sendo que o
prazo estipulado acima sera contado somente a partir da reapresentacao do

documento, desde que devidamente sanado o vicio.

VII.O pagamento devido pelo MUNICIPIO sera efetuado por meio de depésito em
conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra

forma, que vier a ser convencionada entre as partes.

VIII.LUma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA dara ao MUNICIPIO plena, geral e irretratavel quitacdo dos
valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer

titulo, tempo ou forma.

IX.Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera

objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

X.0 cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacao dos

registros no diario de obras serao conferidos mensalmente, ou em prazo menor,
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constituindo elementos para averiguacao do cumprimento de prazos e para a
realizacao de pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo estabelecido
nao for cumprido e inexistindo justificativa para tanto, a CONTRATADA estara

submetida a sancao de multas.

XI.Serao emitidos os “Boletins de Medicdo dos Servicos”, em duas vias, que
deverao ser assinados com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara

com uma das vias.

XII. O MUNICIPIO reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestacao, os servicos executados, os materiais fornecidos bem como os servicos

nao estiverem de acordo com as especificacoes apresentadas e aceitas.

XIII.O MUNICIPIO podera deduzir da importancia a pagar os valores

correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA.

XIV.Quando da rescisao contratual, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA devera verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas

rescisorias.

XV. Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas rescisorias, fica
o MUNICIPIO, desde ja, autorizado a reter os valores referentes a garantia
prestada, bem como da(s) fatura(s) correspondente(s) a 1 (um) més de servicos,
podendo utiliza-los para o pagamento direto aos trabalhadores, no caso de a

empresa nao efetuar os pagamentos no prazo legal.

CLAUSULA NONA - Do Reajuste de Precos

Podera ser reajustado o valor dos servicos contratados e nao executados,
mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno minimo
de 1 (um) ano contado da data de apresentacao da proposta, tendo como base a
variacdo do INCC (Indice Nacional de Custo da Construcdo Civil e Obras

Publicas) elaborado pela Fundacao Getulio Vargas — FGV.

25/31



>
—
A JOAO DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIRR"
2017-2020

Paragrafo tinico - Os efeitos financeiros do reajuste serdo devidos a partir da
solicitacdo da CONTRATADA, precluindo o seu direito apos a execucao dos

Servicos.

CLAUSULA DECIMA - Da Dotacio Orcamentaria

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo por conta da dotacdo

orcamentaria:

020927.812.0008 CONST. AMPL. PRACAS ESPORT. QUADRAS ESP
3449051 0000 Obras e Instalacoes 0124- 3070-9.
020927.812.0008 CONST. AMPL. PRACAS ESPORT. QUADRAS ESP
3449051 0000 Obras e Instalacoes 0100- 3869-5.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Do Prazo de Vigéncia

Este Contrato vigorara pelo prazo de 02 (dois) meses contados da data da sua

assinatura, com eficacia legal a partir da publicacado do seu extrato.

Paragrafo Unico — Nos termos do previsto no inciso I do artigo 57 da Lei n°
8.666/93, o prazo de vigéncia deste Contrato podera ser prorrogado por meio de

termo aditivo a ser firmado entre as partes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da Alteraciao Contratual

Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal
n°® 8.666/93, desde que haja interesse do MUNICIPIO, com a apresentacdo das

devidas e adequadas justificativas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Da Rescisio Contratual

O presente Contrato podera ser rescindido:

I.Por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO, nos casos enumerados nos incisos I

a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93.

II.Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
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III. Na forma, pelas motivos e em observancia as demais previsoes contidas nos

artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

8§1° - Os casos de rescisdao contratual deverao ser formalmente motivados,

assegurada a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

82° - Ocorrendo a rescisao deste Contrato e nao sendo devida nenhuma
indenizacao, reparacdo ou restituicdo por parte da CONTRATADA, o MUNICIPIO
respondera pela preco dos servicos estipulado na Clausula Oitava, devido em
face dos trabalhos efetivamente executados pela CONTRATADA, ou dos produtos

entregues, até a data da rescisao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da Garantia Contratual

Como garantia a execucao deste Contrato, a CONTRATADA devera optar por
uma das modalidades de garantia previstas no art. 56 da Lei n° 8.666/93,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, o que equivale a R$
16.669,38 (DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E
TRINTA E OITO CENTAVOS).

8§1° — No prazo de 10 (dez) dias apos a assinatura deste Contrato, a
CONTRATADA devera apresentar A  SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO o documento comprobatério da
garantia prestada, sob pena de aplicacdo de sancao, inclusive multa e/ou

rescisao contratual.

§2° — O valor da garantia respondera pelo inadimplemento das obrigacoes
contratuais, obrigacées trabalhistas, indenizacdes ao MUNICIPIO e a terceiros, e
por todas as multas impostas a CONTRATADA, sem que isso inviabilize a

aplicacao de multas em valor superior ao da garantia prestada.

83° - Na hipotese de majoracao do valor deste Contrato, a CONTRATADA fica

obrigada a complementar ou substituir a garantia prestada.
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84° - Se o valor da garantia de execucao for utilizado para o pagamento de
qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a restabelecer o seu valor real, no
prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for

comunicada pelo MUNICIPIO.

85° - A garantia prestada devera abranger toda a vigéncia do Contrato, quando
sera liberada ou restituida, nos termos da lei e em observancia as demais

disposicoes contratuais.

8§6° - A nao comprovacao, até o término do Contrato, do cumprimento de todas
obrigacoes legais e contratuais, bem como do pagamento aos empregados das

verbas rescisorias devidas, autoriza o MUNICIPIO a acionar a garantia prestada.

§7° - A devolucao da garantia nao exime a CONTRATADA das responsabilidades
administrativa, civil e penal, oriundas da execucado do objeto do presente

Contrato.

8§8° - O valor da garantia podera ser utilizado para o pagamento de obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, caso a CONTRATADA nao comprove a

quitacao dos mencionados encargos.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das Sancdes

Pela inexecucao total ou parcial das condi¢cdes contratuais, a CONTRATADA
ficara sujeita as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacao em licitacao e impedimento de contratar com a Administracao e/ou
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, de acordo com o previsto nos artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal cabiveis, garantindo-se a observancia

dos principios do contraditorio e da ampla defesa.

§1° - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando

do descumprimento contratual:
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I. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucao do objeto, ou
por dia de atraso no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, inclusive o
descumprimento dos prazos determinados no cronograma fisico-financeiro
aprovado, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por

ocorréncia.

II.No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucao do objeto ou no
cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos
prazos determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, sera aplicada
uma multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, com a possivel

rescisao contratual.

I. Na hipotese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der
causa a sua rescisdao, bem como nos demais casos de descumprimento
contratual, sera aplicada uma multa de até 20% (vinte por cento) sobre o

valor do Contrato;

II.A CONTRATADA incorre na sancao acima na hipotese de preenchida a
“Declaracao de Nao Visita Técnica”, descumprir as obrigacdes contratuais em

razao do desconhecimento do objeto licitado.

§2° — O valor das multas aplicadas, apos regular processo administrativo, sera
descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores nao forem
suficientes, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou devera ser
recolhida pela CONTRATADA no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, a contar da

aplicacao da sancao.

83° - As sancoes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderao ser
aplicadas cumulativamente, apos regular processo administrativo em que se

garantira a observancia dos principios do contraditorio e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Do Pagamento de Multas e Penalidades
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Fica desde ja ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo
MUNICIPIO a CONTRATADA, a titulo de multa ou penalidade, reveste-se das
caracteristicas de liquidez e certeza, para efeitos de execucao judicial, nos termos
do art. 586 do CPC. Reveste-se das mesmas caracteristicas qualquer obrigacao
definida neste Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA e que, por
eventual determinacao judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo

MUNICIPIO.

§1° - Para assegurar o cumprimento de obrigacoes definidas neste Contrato
como de responsabilidade da CONTRATADA, o MUNICIPIO podera reter parcelas
de pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante
simples comunicacao escrita a CONTRATADA, bem como executar a garantia

prestada ou interpor medida judicial cabivel.

8§2° - As multas e penalidades previstas neste Contrato nao tém carater
compensatorio, sendo que o seu pagamento nao exime a CONTRATADA da
responsabilidade pela reparacao de eventuais danos, perdas ou prejuizos
causados ao MUNICIPIO por atos comissivos ou omissivos de sua

responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Da Vinculacido Contratual

Este Contrato esta vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatorio n°

052/2019, Tomada de Precos n° 005/2019 que lhe deu causa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da Publicacio

O extrato deste Contrato sera publicado no DOU, DOE, Jornal de Grande
Circulacao, Quadro de Avisos Oficiais do Municipio, localizado no hall da

Prefeitura Municipal.
CLAUSULA DECIMA NONA - Do Foro

As partes elegem o foro da Comarca de Sao Joao da Ponte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente
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Contrato, valendo esta clausula como renuncia expressa a qualquer outro foro,

por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente
Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas)

testemunhas.

Sao Joao da Ponte/MG, 13 de Agosto de 2019.

Danilo Wagner Veloso

Prefeito Municipal

Junia Patricia Coutinho

Secretaria Municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura

EQUALIZA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 17.648.108/0001-98
Jarlan Morais Silveira

CPF: 094.388.636-80

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:
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