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EDITAL DE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a Execucéo
de piso intertravado para o Canteiro Central na Avenida Simao Campos, sede do Municipio
de Sao Joado da Ponte- MG, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetbnico, em observancia ainda ao projeto basico, em
atendimento a solicitagéo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
e ENTREGA E PROTOCOLIZACAO DOS ENVELOPES “DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO” E “PROPOSTA COMERCIAL”:

DATA: Ate o dia 20/04/2020.
HORARIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: De 08h00Omin(oito
horas) as 08h30min (oito horas e trinta minutos).

LOCAL: Protocolo na sala da Equipe de Licitagdes e contratos ou enviado via postal
enderecado a essa mesma comissao, sob total responsabilidade do licitante.

e ABERTURA DOS ENVELOPES:

DATA DE ABERTURA: 20/04/2020.

HORARIO: 08h30m (oito horas e trinta minutos).

LOCAL: na sala de reuniGes da Equipe de Licitagcdes, na Pragca Olimpio Campos, n° 128 —
Centro, Sao Jodo da Ponte (MG), CEP 39.430-000 — prédio Sede da Prefeitura Municipal.
N&do havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a abertura da
sessao ficardo prorrogados para o primeiro dia Util subsequente, nos mesmos horarios,
salvo se naquela data j& houver agendamento de outra licitagdo, caso em que a
Administracdo publicara a informacao quanto a nova data.

e CONSULTAS AO EDITAL, AVISOS E ESCLARECIMENTOS: na internet, no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br; telefone (38) 3234-1634; e-mail
licitapontelO@gmail.com, ou pessoalmente com a Equipe de Licitacdes no endereco
especificado acima.

e VEICULOS DE PUBLICACOES: DOE; JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO
ESTADO DE MINAS GERAIS; AMM; QUADRO DE AVISOS OFICIAIS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE MG E NO SITE
WWW.SAOJOAODAPONTE.MG.GOV.BR

e ENDERECO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES: sala da Equipe de
Licitagcbes, na Praga Olimpio Campos, n° 128 — Centro, Sado Jodo da Ponte MG, CEP
39.430-000, telefone (38) 3234-1634.
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PREAMBULO

O Municipio de Sdo Jodo da Ponte - Estado de Minas Gerais, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 16.928.483/0001-29, com sede administrativa na Praca
Olimpio Campos n° 128 - Centro, S&o Jodo da Ponte, MG, MG, por sua Comissdo Permanente de
Licitagbes, designada pela Portaria n°® 006, de 06/01/2020, publicada na mesma data, torna
publico a abertura do Processo Licitatorio n® 034/2020, na modalidade Tomada de Precos n°
006/2020, do tipo menor preco global a pregcos unitarios, na forma de execucao indireta, sendo
o regime de execucdo a empreitada global, regido pela Lei Federal n°® 8.666, de 21/06/1993, Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147, de 07/08/2014; e
demais condi¢des fixadas neste instrumento convocatorio.

| -OBJETO

Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a Execuc¢édo de piso
intertravado para o Canteiro Central na Avenida Simao Campos, sede do Municipio de Séo
Jodo da Ponte- MG, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetdnico, em observancia ainda ao projeto basico, em
atendimento a solicitagéo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

2 — O valor global supracitado se da conforme detalhado no memorial descritivo, planilhas
or¢camentarias, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetbnico, em observancia ainda ao
projeto basico.

3- O valor global maximo que o Municipio de Sao Jodo da Ponte — MG, se dispbe a pagar é de
R$ 40.286,12 (quarenta mil duzentos e oitenta e seis reais e doze centavos), para Execucéo
de piso intertravado para o Canteiro Central na Avenida Simdo Campos, sede do Municipio
de S&o Jodo da Ponte- MG.

4 — Todos os materiais, bem como 0s servicos necessarios para a execucao da obra correrdo por
conta exclusiva do futuro contratado.

Il — ESPECIFICACAO DO OBJETO

1. Devem ser observadas as especificacfes técnicas previstas no Projeto Basico/Projeto
Executivo, planilhas e cronogramas fisico-financeiro, memorial descritivo, projetos arquitetdnicos
e de engenharia, estudos preliminares, enfim, toda a documentacdo técnica que faz parte
integrante do presente Edital, na forma de anexos.

2. Todas as informacfes apresentadas nas especificacdes técnicas e memoriais descritivos séo
complementares as planilhas orcamentarias e aos desenhos do Projeto Basico.

3. Execucéo de piso intertravado para o Canteiro Central na Avenida Simdo Campos, sede
do Municipio de Sdo Jodo da Ponte- MG.
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[l - AREA SOLICITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

IV — CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES AO EDITAL

1. Copia deste Edital estara disponivel na internet, no site www.saojoaodaponte.mg.gov.br; ou
pessoalmente com a Comissdo Permanente de LicitagBes, na Praca Olimpio Campos, n® 128 —
Centro, Sdo Joao da Ponte, MG, CEP: 39.430-000, telefone (38) 3234-1634, no horéario de 08 as
11 horas e de 13h00Omin as 17 horas, ao custo de R$ 0,15 (quinze centavos) por péagina,
referente as cépias reprogréficas; ou sem custos via e-mail licitapontel0@gmail.com.

2. As empresas que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se a acompanhar as
publicacbes referentes ao processo no site www.saojoaodaponte.mg.gov.br, bem como as
publicagdes no Quadro de Avisos Oficiais da Prefeitura Municipal de S&o Jodo da Ponte, MG, no
endereco da Praga Olimpio Campos, n® 128 — Centro, Sado Jodo da Ponte, MG, CEP: 39.430-
000, telefone (38)3234-1634; ou ainda as publicacdes no mesmo Diario Oficial ou jornal em que
foi veiculado o aviso da licitagdo, visando ao conhecimento de possiveis alteragdes.

3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderdo ser encaminhados para o e-mail
licitapontel0@gmail.com, via fac-simile (38) 3234-1634 ou, ainda, para a sala da Equipe de
LicitagBes, na Praca Olimpio Campos, n° 128 — Centro, S&o Jodo da Ponte, MG, CEP: 39.430-
000, até 02 (dois) dias Uteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes contendo
documentacgéo para habilitacao.

3.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo efetuadas pela Comissdo Permanente
de Licitacbes por e-mail, fax, ou disponibilizadas no site www.saojoaodaponte.mg.gov.br, link
LicitagBes, ficando acessiveis a todos os interessados, quando for o caso.

4. No site citado serao disponibilizadas, além das respostas, outras informacfes que a Comissao
Permanente de Licita¢des julgar importantes, razdo pela qual os interessados devem consulta-lo
com frequéncia.

5. Impugnacdes aos termos do Edital poderdo ser interpostas por cidaddo até o 5° dia util, e por
licitantes até o 2° dia util, que anteceder a abertura dos envelopes contendo a documentacéo de
habilitagdo, mediante peticdo a ser enviada, preferencialmente, para o enderego eletrénico
licitapontelO@gmail.com, ou protocolizadas na sala da Equipe de Licitacdes, dirigidas ao
Presidente da Comiss&o Permanente de Licitagcoes.

5.1. A peticao devera ser assinada pelo cidadao, acompanhada de cOpia de seu documento
de identificacdo e CPF, ou pela representante legal ou credenciado do licitante, com indicacéo
de sua razao social, numero do CNPJ e endereco, acompanhado de copia do documento de
identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato
social, se sécio, contrato social e procuracdo, se procurador, somente procuragdo, se publica).
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5.2. O Municipio de Sado Jodo da Ponte/MG ndo se responsabilizara por impugnhacdes
enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletrénicos, e caso ndo tenha sido acusado
recebimento pela Comisséo de Licita¢des, e que, por isso, sejam consideradas intempestivas.

5.3. A decisdo da Comissdo Permanente de LicitacBes sera enviada ao impugnante por e-mail ou
fac-simile, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, e sera divulgada no site do Municipio para
conhecimento de todos os interessados.

5.4. Acolhida a impugnacdo, serd designada nova data para a realizagdo do certame, exceto
guando, inquestionavelmente, a alteracdo néo afetar a formulacdo das propostas, conforme art.
21, 8 4° da Lei 8.666/93.

V — CONDICOES DE PARTICIPACAO

1. Poderao participar desta licitagdo as pessoas juridicas que:

1.1. Atendam a todas as exigéncias deste Edital, inclusive quanto a documentagdo constante
deste instrumento e seus Anexos;

1.2. Cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja pertinente e
compativel com o objeto desta licitagao.

1.3. Que sejam cadastradas, devendo apresentar prova de inscricdo no Cadastro Unico de
Fornecedores do Municipio de S&o Jodo da Ponte, mediante CRC — Certificado de Regularidade
Cadastral, ou, que ndo sendo cadastradas, providenciem seu cadastro até o 3° (terceiro) dia
anterior a data marcada para recebimento das propostas, consoante o disposto no § 2° do art.
22 da Lei Federal 8.666/93.

1.3.1. As empresas ndo cadastradas no Municipio de SAO JOAO DA PONTE, e que desejarem
se cadastrar, deverdo obrigatoriamente apresentar os documentos relacionados nos itens VIII.2
(Habilitacédo Juridica) e VIII.3. (Regularidade Fiscal e Trabalhista).

1.3.2. Estando a documentagdo em ordem, o MUNICIPIO emitird o CRC — Certificado de Registro
Cadastral do fornecedor, que deve compor o Envelope n° 01 — DOCUMENTOS PARA
HABILITACAO, a ser entregue até a data limite prevista para habilitacéo.

1.3.3. Sob as penalidades legais, o licitante é obrigado a declarar a superveniéncia de fato
impeditivo de sua habilitacdo, se o fato ocorreu apés a data da emisséo do CRC.

1.3.4. Se do CRC que o licitante possuir ndo constar algum dos documentos exigidos nos
itens VIII.2 Habilitagdo Juridica) e VIII.3 (Regularidade Fiscal e Trabalhista), ou se esses
documentos estiverem com data de validade vencida ou desatualizados, o licitante devera
apresentar documento equivalente valido dentro do Envelope n® 01 — Documentacdo para
Habilitacdo, juntamente com o CRC.

1.3.5. As empresas que desde o cadastramento comprovarem sua condicdo de ME ou EPP, nos
termos da Lei Complementar n°® 123/2006, e na forma do item VII.4 deste edital, poderédo
apresentar os documentos de regularidade fiscal vencidos ou com restricdo para fins de obter o
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CRC, sendo que, sua habiltacdo nesta licitacdo dependerd da regularizacdo dessa
documentacéo, na forma prevista nos subitens VII11.3.8.1 e VIII.3.8.2 dispostos neste instrumento
convocatorio.

2. Nao podera participar da presente licitacdo pessoa juridica:

2.1. suspensa de participar em licitagdo e impedida de contratar com o Municipio de Sdo Jo&o da
Ponte/MG;

2.2. declarada inidénea para licitar ou contratar com quaisquer 6rgaos da Administracéo Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punicao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, conforme art. 87, 1V, da Lei n°® 8.666/93;

2.3. impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;
2.4. enquadrada nas vedages previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93,;

2.5. compostas de deputados, senadores e vereadores que sejam proprietarios, controladores ou
diretores, conforme art. 54, I, “a”, c/c art. 29, I1X, ambos da Constituicdo Federal/1988;

2.6. em consorcio?;
2.7.com faléncia decretada;

2.8. ndo cadastrada no Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de S&o Jo&o da Ponte e
gue ndo providenciem seu cadastramento na forma do item 1.3 acima e seus subitens.

2.9. Pessoas Juridicas (S6cios ou Administradores) que tenham ligacdes com os agentes politicos
municipais, por matrimdnio ou parentesco, a fim ou consanguineo até o segundo grau, ou por
adocao subsistindo a proibicédo até 06 meses apos findas as respectivas ligacoes.

3. A observancia das vedacdes do item anterior € de inteira responsabilidade do licitante que,
pela descumprimento, sujeita-se as penalidades cabiveis.

4. As empresas interessadas em participar do presente certame, por intermédio dos seus
respectivos representantes, poderao realizar visita técnica.

4.1. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes ao Municipio?; caso em que sera fornecido o
Termo de Visita Técnica para aqueles que optarem por visitar os locais das obras, documento a
ser apresentado junto a “Declaragéo de Visita Técnica - Facultativa”.

INOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionario da Administracdo diante da avaliagdo de conveniéncia e
oportunidade no caso concreto; considerando que a obra é de pequeno porte; considerando que existem no mercado
diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente as
exigéncias previstas neste edital; e considerando que a admissdo do consércio na licitagdo poderda ocasionar
dificuldades de gestédo da obra, entende-se que é conveniente a vedagao de participagdo de empresas em “consocio”
na Tomada de Precos n° 009/2018.

2 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que as condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo

estdo expressas de modo detalhado e especifico no instrumento convocatdrio, inclusive com a utilizagdo de recurso
fotografico, entende-se que a visita técnica deve ser facultativa, ficando, portanto, a critério do licitante conhecer o local
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4.2. A finalidade da visita é a complementacao de informa¢des com o objetivo de sanar possiveis
davidas de interpretac@o do projeto e o conhecimento das condi¢gfes locais para 0 cumprimento
das obrigacdes objeto da licitacéo.

4.3. Tanto a “Declaracao de Visita Técnica - Facultativa”, prevista no Anexo |IX do Edital, quanto a
“Declaracédo de Nao Visita Técnica”, prevista no Anexo X do Edital, sdo documentos obrigatorios
e indispensaveis a ser apresentados junto a “Documentacéo de Habilitagado”, conforme exigéncia
constante do subitem 4.3 do titulo “VIIIl — Documentacdo de Habilitagdo”, devendo o licitante
apresentar uma ou outra, conforme o caso, sob pena de inabilitacéo.

4.4. As visitas poderdo acontecer até o dia Gtil anterior a data marcada para protocolizar os
envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e a proposta comercial, devendo ser
agendadas na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA de Sao Joao da Ponte, sito a
Praca Olimpio Campos, n° 128, Centro, Sdo Jodo da Ponte/MG, CEP: 39.430- 000, telefone (38)
3234-1634, nos dias Uteis, de 8h as 11 horas e de 13h00min as 17 horas.

4.5. O licitante devera nomear um representante devidamente qualificado para este fim, por meio
de documento, com autorizacdo para realizar a visita técnica em companhia de servidor da
Prefeitura Municipal.

4.5.1. AlegagOes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado n&o serdo
consideradas para reclamacoes futuras, ou de forma a desobrigar a sua execucao.

VI — APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

1. Os Documentos de Habiltacdo e a Proposta Comercial deverdo ser apresentados
separadamente, em dois envelopes distintos, colados e indevassaveis, contendo em sua parte
externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE (MG)
PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020
“DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO”
(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE)

onde o objeto sera executado. Ademais, a exigéncia de visita técnica obrigatéria pode limitar o universo de
competidores, uma vez que podera acarretar 6nus excessivo aos licitantes que se encontram em localidades distantes
do local estipulado para o cumprimento do objeto, o que vai de encontro ao disposto no art. 3°, caput, e inciso | do § 1°,
da Lei n° 8.666/93. Neste sentido, € o entendimento do TCU: “Abstenha-se de inserir em seus instrumentos
convocatorios clausulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao local das obras quando, por sua limitagao
de tempo e em face da complexidade e extensdo do objeto licitado, pouco acrescente acerca do conhecimento dos
concorrentes sobre a obra/servico, de maneira a preservar 0 que preconiza o art. 32 caput, e § 1°, inciso |, da Lei
8.666/93. (TCU, Acordao n°® 906/2012, Plenario, Rel. Min. Ana Arraes, DOU de 23.04.2012)”. Inclusive, este raciocinio
est4 em consonancia com o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal de 1988, que reputa como legitima
apenas as “exigéncias de qualificagéo técnica e econémica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes”.
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ENVELOPE N° 02
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE (MG)
PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020
“PROPOSTA COMERCIAL”
(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE)

VIl - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

1. Os envelopes “Documentagdao de Habilitacdo” e “Proposta Comercial” deverao ser
protocolizados na sala da Equipe de Licitagdes ou enviados via postal, enderegcados a Comissao
Permanente de Licitagdes, devendo, neste dltimo caso, estarem disponiveis na data e horario
previstos para abertura dos envelopes.

1.1. O Municipio ndo se responsabilizara por envelopes enderegados por outra forma e entregues
e protocolizados em local diverso da sala da Equipe de Licitacbes e que, por isso, ndo estejam
disponiveis até o horario previsto para o inicio da sessao.

2. No dia, hora e local designados neste Edital para abertura dos envelopes de documentacéo, o
interessado ou seu representante legal devera proceder ao respectivo credenciamento junto a
Comisséo Permanente de Licitagdes.

3. As empresas licitantes poderdo ser representadas por seu sdcio, proprietario ou dirigente,
desde que apresente Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro Comercial, no caso de
empresa individual, acompanhado de documento de identidade.

3.1. A representacao também podera ser feita por procurador munido de instrumento publico ou
particular ou por Carta de Credenciamento conforme modelo do Anexo Ill, comprovando a
outorga de poderes necessarios para a pratica dos atos inerentes ao procedimento licitatério,
juntamente com documento de identidade do credenciado ou procurador e, caso ndo seja
instrumento publico ou com firma reconhecida, documento que comprove a representacdo legal
do outorgante.

3.1.1. Os documentos poderdo ser apresentados por cOpia autenticada ou por copia simples
acompanhada do respectivo original para autenticacdo pela Comissdo Permanente de Licitacoes.

3.2. O credenciamento do representante do licitante junto a Comissdo Permanente de Licitacdes
implica a presuncdo de sua capacidade legal para realizacdo das transacfes inerentes ao
certame e a responsabilidade legal pelas atos praticados.

3.3. Os interessados que ndo se credenciarem devidamente como representantes de licitantes
poderdo participar das sessfes, mas ndo poderdo manifestar-se como tal, sendo possivel realizar
o credenciamento no decorrer do certame.

3.4. O credenciado podera representar apenas um licitante.
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4. Apo6s o credenciamento serdo abertos os envelopes “Documentagdo de Habilitagcido” e a
Comisséo Permanente de Licitagcdes analisard os documentos e decidira sobre a habilitagdo dos
licitantes.

5. Apos a divulgacdo do julgamento da habilitacdo, serdo abertos os envelopes contendo as
Propostas Comerciais, exclusivamente dos licitantes habilitados.

6. A Comissdo Permanente de Licitacbes analisard as Propostas Comerciais e divulgara o
resultado, como licitantes classificados e desclassificados, pelas critérios estabelecidos no Edital e
seus Anexos.

7. Conforme art. 43, inciso lll, da Lei n° 8.666/93, a abertura dos envelopes “Proposta Comercial"
somente ocorrera com a divulgacéo do resultado da fase anterior e apés:

7.1. renuncia expressa de todos os licitantes ao direito de interposi¢cdo de recurso na fase anterior,
registrada em ata ou formalizada por escrito, nos termos do art. 109, § 1°, da Lei n° 8.666/93; ou

7.2.transcorrer o0 prazo legal, sem que tenha havido interposicao de recurso; ou
7.3.publicagéo da decisé@o de recursos interpostos.

8. A abertura dos envelopes “‘Documentacdo de Habilitagdo” e “Proposta Comercial” sera
realizada em sesséo publica, da qual lavrar-se-4 ata circunstanciada, que serd assinada pelas
membros da Comissdo Permanente de Licitagbes e pelas presentes, consignando, se for o caso,
as manifestagdes dos representantes credenciados.

8.1. A abertura dos envelopes de fases distintas podera ocorrer na mesma sesséo, na ocorréncia
da previsao contida no subitem 8.1.

8.2. Em caso de necessidade de esclarecimentos que ndo possam ser dirimidos de imediato,
demandando analises complementares ou diligéncias, estas serdo consignadas em ata, podendo
a sessao ser suspensa para julgamento.

8.3. Na hip6tese de a sessdo ser suspensa, os envelopes da fase subsequente ficardo sob a
guarda da Comissdo Permanente de Licitacdes, devidamente lacrados e rubricados no fecho
pelas seus membros e pelas representantes credenciados dos licitantes presentes, sendo a
deciséo do julgamento publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de S&o Jodo da
Ponte ou no site deste Municipio, quando entdo serd marcada a préxima sessao com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, ocasido em que poderdo ser abertos os
envelopes da fase subsequente.

8.4. Toda a documentacdo e as propostas serdo rubricadas pelos membros da Comissdo
Permanente de Licitacdes e pelas representantes legais dos licitantes presentes a sessao.

9. A inabilitac&o do licitante importa precluséo do seu direito de participar da fase subsequente.

10. Ulirapassada a fase de habilitacao e abertos os envelopes “Proposta Comercial”, ndo cabera
desclassificacdo por motivos relacionados a habilitagéo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apds o julgamento.
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VIIl - DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO

Os licitantes cadastrados no Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de SAO JOAO
DA _PONTE, MG, deverdo apresentar dentro _do Envelope n° 01 (Documentacdo de
Habilitacdo), a prova de seu cadastramento valido, mediante Certificado de Registro
Cadastral — CRC expedido pela Setor de Cadastro do Municipio de Sao Jodo da Ponte,
acompanhado da documentacéo relacionada hos itens 3 (Documentacdo Complementar), 4
(Qualificacdo Técnica e Operacional) e 5 (Qualificacdo Econdmico-Financeira) abaixo
relacionados; observado de todo modo o gue determina 0 presente edital no item V.1.3.4
(condicdes de participacao).

DOCUMENTACAO COMPLETA:
1. DA COMPROVACAO DO ENQUADRAMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

1.1. O licitante que cumprir 0s requisitos legais para qualificagdo como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006, e que
nao esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do paragrafo 4° deste artigo, devera apresentar,
declaracdo, conforme modelo do Anexo 1V, relativa a sua condicdo de ME ou EPP, caso tenha
interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido na citada lei.

1.2.Para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitacdo, os licitantes deverdo
comprovar a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte mediante a apresentacao
de:

1.2.1.Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, declaracdo de enquadramento
arquivada ou a certidao simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da
pequena empresa;

1.2.2.Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, declaracdo de enquadramento
arquivada ou a Certiddo de Breve Relato do Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou
equivalente, da sede da pequena empresa.

1.3. O licitante que apresentar declaracdo falsa respondera por seus atos civil, penal e
administrativamente.

2. HABILITACAO JURIDICA, conforme o caso:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS  mantido pela
Controladoria-Geral da Unido. (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
a.l. A licitante devera fazer a consulta em nome da EMPRESA LICITANTE e também de
seu SOCIO MAJORITARIO, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,
dentre _as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.
a.2. Constatada a existéncia de sanc¢do, a Presidente reputara o licitante inabilitado,
por falta de condicdo de participacéo.
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a.3. A Comissao Permanente de Licitacdo podera realizar a consulta no ato da reuniéo,
entretanto em caso de indisponibilidade do sistema e de impressdo a licitante sera
INABILITADA pela falta de documento.

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Improbidade Administrativa do
CNJ — Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

b.1. A licitante devera fazer a consulta em nome da EMPRESA LICITANTE e também de
seu SOCIO MAJORITARIO, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,
dentre _as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

b.2. Constatada a existéncia de sangéo, a Presidente reputara o licitante inabilitado,
por falta de condicdo de participacéo.

b.3. A Comissdo Permanente de Licitacdo poderé realizar a consulta no ato da reunido,
entretanto em caso de indisponibilidade do sistema e de impressdo a licitante sera
INABILITADA pela falta de documento.

2.1. Em se tratando de sociedades empresarias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartério de Registro
Civil de Pessoas Juridicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades
por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

2.1.1. Os documentos descritos no subitem 2.1 deverdo estar acompanhados de todas as
alteracBes ou da consolidacao respectiva, conforme legislacdo em vigor;

2.2. Decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pela
6rgdo competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais,
guando a atividade assim o exigir.

3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

3.1. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, incluindo divida previdenciaria,
expedida pela Secretaria da Receita Federal;

3.2. Certiddo de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulacdo de Mercadorias e Servigos
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certiddo Negativa de Débitos Tributérios expedida pela
Procuradoria Geral do Estado ou declaracdo de isencdo ou de nao incidéncia assinada pela
representante legal do licitante, sob as penas da lei;

3.3. Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais, expedida pela
Prefeitura Municipal da Sede da Licitante;
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3.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS), por meio
da apresentagcédo do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

3.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento a Lei n® 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa TST n° 1470/2011;

3.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste
certame, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para fins de comprovagcdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢cao;

3.7. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de (05) cinco dias Uteis, a contar da publicacdo da homologacdo do certame, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Administracdo Municipal, para a regularizagdo da documentagéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

3.7.1. A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no subitem anterior implicara na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des legais, procedendo-se a
convocacao dos licitantes para, em sessao publica, retomar os atos referentes ao procedimento
licitatorio.

4. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR.

4.1. Declaragédo de Situacado Regular perante o Ministério do Trabalho, conforme inciso V do
artigo 27 da Lei Federal n° 8.666/93, de acordo com o Anexo V deste Edital;

4.2. Declaracdo de idoneidade subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel
timbrado conforme modelo mostrado no Anexo Xl deste Edital, atestando que inexiste qualquer
fato impeditivo de contratacéo;

4.3. Declaracédo de Visita Técnica facultativa, conforme modelo constante do Anexo IX deste
Edital, apresentada em conjunto com o Termo de Visita Técnica expedido pela Prefeitura
Municipal por ocasido da efetiva visita da empresa proponente ao local das obras; ou Declaragéo
de NAO Visita Técnica conforme modelo do Anexo X deste Edital.

4.4 - Declaracédo de auséncia de vinculo, subscrita por representante legal da licitante, elaborada
em papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo XVII deste Edital.

4.5 - Declaracdo de cumprimento _do disposto no art. 429 do Decreto-Lei n°. 5.452/1943 —
Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT; OU Declaracdo de que ndo tem em seus quadros
funcionais _empregados cujas atribuicdes exijam formacdo profissional, conforme modelos
ANEXOS X ou ANEXO XI.

5. QUALIFICACAO TECNICA E PROFISSIONAL:
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5.1. Comprovacéao de registro ou inscricdo da licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) na
entidade profissional competente da regido a que estiverem vinculados.

5.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou
inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais, deverdo ser
providenciados 0s respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do
contrato.

5.2. A qualificacdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovagdo da
aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas,
guantidades e prazos com o0 objeto desta licitagdo, devendo as licitantes comprovarem a
disponibilidade de pessoal técnico especializado e a capacitagdo técnico-profissional e técnico-
operacional por meio da apresentacao de:

5.2.1. quanto a disponibilidade de pessoal técnico especializado:

5.2.1.1.declaracéo formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para
integrar a equipe que executara o0s servicos objeto da licitacdo, assinada pela
representante legal da licitante, conforme modelo do Anexo VI, devendo fazer
parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e
Urbanismo, com experiéncia em supervisdo dos servicos de natureza
compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA ou
CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre que necessario, durante
todo o periodo de execucdo dos servicos;

b) 01 (um) encarregado de servigos, com experiéncia profissional em
servicos de natureza compativel com o objeto da presente licitacao, para
permanecer no local da obra em tempo necessario a execucdo dos
Servigos.

5.2.2. quanto a capacitacdo técnico-profissional:

5.2.2.1. A capacitacao técnica do(s) profissional(is) seré(ao) atestada(s) mediante
a apresentacdo de Certiddo(6es) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela
entidade profissional competente da regido onde os servicos foram executados,
gue comprove(m) a execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes
as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto deste Edital, em
nome do(s) responsavel(is)técnico(s).

5.2.2.2. Consta do Anexo VIl o “Modelo de Declaragcao de Responsavel
Técnico” a ser preenchido pelas licitantes.

5.2.2.3. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da
capacitacao técnico-profissional deverao participar da obra ou servico objeto deste
Edital, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
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superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovada pelo Municipio de S&o
Joé&o da Ponte/MG.

5.2.2.4. Os responsaveis técnicos acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste Edital, o sécio, o administrador ou o diretor, 0 empregado
e o prestador de servigos.

5.2.2.5. A comprovacgdo de vinculo profissional far-se-a com a apresentagcédo de
cOpia do contrato social/estatuto social, da carteira de trabalho (CTPS), do contrato
de trabalho ou contrato de prestagdo de servico.

6. QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.1. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da pessoa juridica
com sua expedi¢do ndo superior a 90 dias a data de abertura dos envelopes.

6.2. Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.

6.2.1. O Balango Patrimonial e as demonstracdes contabeis supra citados poderdo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de 3(trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, devendo ser utilizado o Indice Geral de Precos -
Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas ou outro
indicador que o venha substituir, mediante apresentacdo, junto a documentacdo, de
memorial de calculo assinado pela contador da empresa.

6.2.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro deverdo apresentar Balango
de Abertura ou ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o caso.

6.2.3. Serao considerados, “na forma da lei”, o Balanco Patrimonial (inclusive o de
abertura) e as demonstracdes contabeis apresentados da seguinte forma:

a) publicados em Diario Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou

C) por cépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante ou no 6rgéo de registro equivalente; ou

d) por copia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento;
ou

e) na forma de escrituracdo contabil digital (ECD) prevista na Instrucdo Normativa
da RFB n° 787, de 19/11/20007, acompanhada da autenticacdo pela Junta
Comercial, conforme disposto no artigo 14, inciso Il, da Instrucdo Normativa n°
107/2008 do DNRC, ou outras normas que vier a sucedé-las.
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6.2.4. O Balanco Patrimonial e as demonstraces contdbeis apresentados deverao conter
assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso
apresentadas por meio de publicagéo, permitir a identificagdo do veiculo e a data de sua
publicacdo. A indicacdo do nome do contador e do nimero do seu registro no Conselho
Regional de Contabilidade - CRC - séo indispenséaveis.

6.3. Andlise contabil-financeira da empresa, para a avaliacdo de sua situacdo financeira, a ser
apresentada em memorial de calculo dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC)
e Solvéncia Geral (SG), assinada pela contador responsavel, com as seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC =ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

6.3.1. Seréa considerada apta financeiramente a empresa que tiver os indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e o indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou maior que
1,0 (hum).

6.3.2. As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado
ao balanco.

6.3.3. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar
os calculos.

6.4- A empresa proponente licitante para participar do certame devera prestar caucdo de
manutencdo da proposta, no valor correspondente de 1% (hum por cento) do descrito no XXI —
ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORQAMENTARIA E FINANCEIRA PARA A
DESPESA subitem 1, ou seja prestar garantia no valor de R$ 402,86 (quatrocentos e dois reais
e oitenta e seis centavos), conforme prescreve o inciso Il do art. 31 da Lei 8.666/93, através
depésito bancério em dinheiro em nome da Prefeitura Municipal de S&o Jodo da Ponte - MG,
Banco do Brasil,agéncia 2634-4, Conta Corrente n°: 16.367-8 ou através carta de fianca bancaria,
seguro garantia ou através qualquer das modalidades elencadas no § 1° do art. 56 da Lei Federal
8.666/93, com a obrigatoriedade da apresentacdo do comprovante anexado junto _com 0s
documentos de habilitacdo e enfeixado no envelope n° 01 (hum), sob pena de inabilitacdo.

6.5.1 A referida garantia deverd ser no montante percentual relativo ao preco global
estimado pela Poder Publico Municipal.
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6.5.2 A devolucdo da caucdo da proposta apresentada nos moldes descritos no subitem
5.5, seréa efetuada pela Tesouraria do Municipio a partir do 10° (décimo) dia util a contar da
data de entrega dos envelopes, conforme consta do item XXI — ESTIMATIVA DE PRECO
E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA subteml,
deste instrumento convocatdrio/edital.

7. Todos os documentos de que trata este item deverdo, quando for o caso:
7.1. Estar em plena validade na data fixada para a apresentacédo dos envelopes;

7.1.1. Na hipétese de ndo constar prazo de validade, a Administracdo Municipal aceitara
como validos os documentos expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a
data fixada para a apresentacdo dos envelopes;

7.2. Ser apresentados em original ou por cépia autenticada, salvo os documentos obtidos por
meio eletrbnico, os quais a Comissdo Permanente de Licitagbes confirmard a veracidade por
meio de consulta a Internet, diretamente nos respectivos “sites” dos érgaos expedidores;

7.2.1. A autenticacdo poderd ser feita, ainda, mediante cotejo da cOpia com o original ou
autenticagdo por Tabelido, pela Comissdo Permanente de Licitaces.

8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

9. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o participante desta
licitacdo, execute o futuro contrato, devera apresentar toda documentacdo de ambos os
estabelecimentos.

10. Nao serdo aceitos protocolos de pedidos de certiddes ou de outros documentos exigidos
neste Edital.

11. A documentacdo apresentada destina-se exclusivamente a habilitagdo da interessada na
presente licitagdo, ndo implicando em qualquer processo de cadastramento para futuras
licitacOes.

12. A auséncia ou a apresentacdo de documentos em desacordo com 0 previsto nesta clausula
ou a verificagdo de irregularidade nas consultas na internet, inabilitardo o licitante,
impossibilitando a abertura do envelope “Proposta Comercial”, respectivo.

13. Ap6s a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitacdes.

13.1. Considera-se vencida a fase de habilitacdo quando todos os licitantes desistirem da
faculdade de recorrer ou quando, transcorrido o prazo legal, ndo houver interposi¢éo de recursos
ou, ainda, quando interpostos, estes forem decididos.

IX — PROPOSTA COMERCIAL
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1. O licitante devera encaminhar a Proposta Comercial, conforme modelo Anexo II, ou em modelo
proprio, desde que contenha todas as informacdes ali previstas, com identificacdo da empresa
proponente, n°® do CNPJ, endereco, numeros de telefone e fac-simile, e-mail e assinatura do
seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas,
borrdes, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissdes, salvo se, inequivocamente, tais falhas nao
acarretarem lesdes ao direito dos demais licitantes, prejuizo a Administracdo ou ndo impedirem a
exata compreensao de seu conteudo.

2. Os valores deverao ser expressos em moeda corrente do pais, em algarismo e por extenso,
com 02 (duas) casas decimais.

3. A proposta devera se referir a integralidade do objeto especificado, ndo se admitindo propostas
para a execugédo parcial do objeto.

4. No envelope “Proposta Comercial’ deverdo constar também: a planilha de quantitativos e
valores unitarios e valor global e o cronograma fisico-financeiro, preenchidos conforme
modelos, Anexo XlII, proposto pela licitante, sob pena de DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA
COMERCIAL.

4.1. Nesses documentos deverao constar, além do nome da licitante, nome e assinatura do
representante legal da licitante, mencdo explicita do nome e a assinatura do(s)
responsavel(is) técnico(s) pela elaboracédo destes documentos, titulo do(s) profissional(is)
gue os subscrevem e nimero do registro deste(s) profissional(is) na entidade profissional
competente, conforme preceitua o art. 14 da Lei Federal n° 5.194/66.

4.2. No envelope “Proposta Comercial” devera constar ainda a declaragao expressa de que
o licitante elaborou sua proposta de forma independente, assinada pela representante
legal do licitante, conforme modelo do Anexo VIII.

5. A cotacdo apresentada e levada em consideracao para efeito de julgamento seré de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragéo, seja
para mais ou para menos.

6. Os precos unitarios e o valor global da obra estimados pelo Municipio se referem aos precos e
valor maximos admitidos para a contratacao.

6.1. O custo global de referéncia da obra foi obtido a partir das composi¢des de todos os custos
unitarios previstos no projeto que integra o Edital de Licitagcdo, menores ou iguais a mediana de
seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia previstos pela SINAPI.

6.2. No preco global de referéncia devera constar o valor correspondente ao BDI, que sera
composto, dos seguintes elementos:

| - taxa de rateio da administracéo central,
Il- despesas financeiras;

lIl - percentuais de tributos/impostos incidentes sobre o preco do servico, excluidos
aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado);
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IV - seguros e garantias do empreendimento;
V - taxa de lucro e
VI — outros.

6.3. Os precos unitarios e global deverdo ser propostos considerando-se para a execuc¢ao do
objeto licitado a inclusdo de todos os custos e valores de quaisquer despesas diretas e indiretas,
como: mao-de-obra, encargos previdenciarios e trabalhistas, seguros, tributos, materiais,
equipamentos, servicos, dentre outros.

7. O Municipio efetuara as retencdes tributarias e previdenciarias sobre o faturamento nos termos
da legislacao vigente.

8. A Proposta Comercial terd validade por, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacgao.

8.1. Caso esse prazo ndo esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, 0 mesmo sera
considerado como aceito para efeito de julgamento.

9. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocacao para a
contratagao, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.

9.1. Se, por motivo de for¢ca maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, podera ser solicitada prorrogacdo da
validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no minimo, caso
persista o interesse deste Municipio;

9.2. A prorrogagédo da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior,
dependera do consentimento dos licitantes quanto a respectiva proposta.

10. Toda a especificagdo estabelecida para o objeto sera tacitamente aceita pela licitante no ato
da entrega de sua Proposta Comercial.

11. A apresentacé@o da proposta comercial significa pleno conhecimento e integral concordancia
com as clausulas e atendimento as condi¢cdes deste edital e seus anexos e total sujeicdo a
legislacéo pertinente.

X — CRITERIOS DE JULGAMENTO

6.1. Serdo consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente as disposicdes
deste Edital, observando-se o disposto no artigo 48, inciso Il, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteracoes;

6.2. A classificagdo observara a ordem crescente dos precos propostos. Para essa finalidade, a
Comisséo Permanente de Licitac6es tomara o preco total global de cada proposta;

6.3. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preco total global;

6.3.1. Em caso de divergéncia entre os valores, prevalecera o valor por extenso.
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6.3.2. Nado se admitirA Proposta que apresente planilhas com precos unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, ainda que o ato convocatorio desta Licitacdo ndo tenha estabelecido
limites minimos.

6.4. Em caso de empate, a decisdo se dara obrigatoriamente por sorteio, em sessado publica,
para a qual serdo convocados os interessados;

6.5. Sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e empresas de
pegueno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta primeira classificada;

6.5.1. Dentre aquelas que satisfagam as condigbes previstas no item 6.5, a microempresa ou
empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera apresentar proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame;

a) Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova
proposta;

b) Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 6.5, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro poderd exercer a
preferéncia e apresentar nova proposta;

bl) Entende-se por equivaléncia dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de classificacao.

6.5.2. O exercicio do direito de preferéncia somente sera aplicado se a melhor oferta néo tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.5.3. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, serao
convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no item
6.5, na ordem classificat6ria, para o exercicio do direito de preferéncia;

a) Na hip6tese da nao-contratacdo da microempresa e empresa de pequeno porte, e nao
configurada a hip6tese prevista no item 6.5.3, sera declarada a melhor oferta aquela proposta
originalmente vencedora do certame.

7. Na analise das propostas ndo sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista
nesta licitacéo, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem
baseados nas ofertas das demais licitantes.

8. A Comissao Permanente de Licitac6es podera, no julgamento das propostas, desconsiderar
evidentes falhas formais sanaveis e que nao afetem o seu conteudo.

8.1. Erros de soma e/ou multiplicacdo apurados nas planilhas e cronograma fisico financeiro,
parte integrante dos documentos que deverdo constar no envelope “Proposta Comercial’,
poderdo ser corrigidos de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor global
apontado no documento “Proposta Comercial’, Anexo |l deste Edital, apds diligéncia e anuéncia
do licitante.
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8.2. A correcdo efetuada constara da ata de julgamento, podendo ser objeto de diligéncia, se
necessario.

8.3. Serado desconsiderados valores apresentados a partir da terceira casa decimal.

9. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pela representante legal
presente a reunido de abertura dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e com poderes para
esse fim, sendo desclassificada a licitante que ndo satisfizer tal exigéncia.

10. A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope DOCUMENTAGCAO.

XI — PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA CONTRATUAL

1. A CONTRATADA devera executar e entregar os servicos contratados em sua totalidade no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da data de emissdo da Ordem de Servico a ser
emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura no periodo maximo de até 5 (cinco) dias apés
a data da assinatura do Contrato, ressalvadas as hipéteses previstas no art. 57, 81°, da Lei
Federal n° 8.666/93.

2. Este Contrato tera sua vigéncia de 60 (sessenta) dias apds sua assinatura e podera ter sua
vigéncia prorrogada nos termos do que dispde o art. 57, |, da Lei Federal n° 8.666/93.

XIl — CONDIGOES DE EXECUGAO

1. A CONTRATADA devera executar e entregar os servi¢os contratados no prazo maximo, fixado
no item XI deste Edital.

2. Os trabalhos serdo realizados, preferencialmente, de 07 horas as 17 horas, de segunda a
sabado.

2.1. Os servigos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor ndo poderdo ser
executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas publicas e privadas, cultos de toda
ordem, e outras atividades coletivas afins relevantes, visando, desta forma, ndo prejudicar a
Distrito, nem provocar incbmodos para a vizinhanca.

2.2. Caso haja necessidade de execucao dos servicos aos domingos e feriados por necessidade
da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

2.3. Quaisquer servicos a serem realizados que levem a inevitavel bloqueio de vias publicas
deve ser acordado com ao SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, e seguir as
normas de sinalizagdo e seguranca, cingindo-se ao estritamente necessério para manter a
seguranca de pessoas, bens publicos e privados, e do proprio empreendimento.

3. A contratada devera encaminhar ao Municipio, prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do Contrato, os documentos comprobatérios do registro do contrato de execucao da
obra, bem como as AnotacBes das Responsabilidades Técnicas de execucdo da obra na
entidade profissional competente.
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4. A CONTRATADA se obriga ao preenchimento escorreito do Livro Diario de Obras, onde seréo
relatadas e anotadas as principais ocorréncias, men¢do aos seus funcionarios locados,
equipamentos e ferramental utilizado, material utilizado, demonstrando toda a evolugdo do
empreendimento.

4.1. Por ocasido da medicdo da obra para fins de pagamento pelos servigos executados,
cOpia do Livro Diario de Obras (03 vias),que deverd ser acostadas ao termo de mediacéo e
nota fiscal correspondentes.

4.2. Todas as medicdes se fardo obrigatoriamente acompanhadas por relatério fotogréafico, que
demonstrem as partes fisicas internas e externas, panoramicas e em detalhes, de forma a
permitir a visualizacdo do efetivo estagio da obra, justificando o respectivo desembolso.

Xl = RECURSOS E CONTRARRAZOES

1. O licitante podera apresentar recursos contra as decisbes da Comissdo Permanente de
LicitagBes, nos termos e prazos do art. 109 da Lei Federal no 8.666/93.

1.1. A interposicdo de recurso serd comunicada aos demais licitantes, que poderdo impugné-lo
no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

2. Os recursos e as respectivas impugnacdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob
pena de ndo serem conhecidos:

2.1.Ser dirigido ao Prefeito Municipal de S&o Jo&o da Ponte MG, aos cuidados da Comissao
Permanente de Licita¢des, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a publicagédo dos resultados no
Quadro de Avisos Oficiais, e nos mesmos jornais escritos em que foi publicado o aviso de
licitac&o;

2.2. Ser encaminhado da seguinte forma:(a) endereco eletrénico licitapontelO0@gmail.com,
preferencialmente com assinatura digital; (b) via posta (correios); (c) protocolizado na sala da
Equipe de LicitagBes, no endereco da Praga Olimpio Campos, n° 128 — Centro, S&o Jodo da
Ponte (MG), CEP 39.430-000 — prédio Sede da Prefeitura Municipal, em uma via original e
datilografada/digitada.

2.3. Conter indicacdo da razéo social, nimero do CNPJ e endereco da licitante, rubricado em
todas as folhas e assinado pela representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de
copia do documento de identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de
representacao legal.

3. O Municipio ndo se responsabilizara por memoriais de recursos e impugnagfes enderecados
por outras formas, entregues em locais diversos do indicado acima, e que, por isso, ndo sejam
protocolizados no prazo legal.

4. O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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5. O recurso sera apreciado pela Comissao Permanente de LicitacGes, que podera reconsiderar
sua decisdo no prazo de 5 (cinco)dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir a autoridade
superior, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida no prazo de 5
(cinco) dias uteis, contado do recebimento.

6. Recursos contra decisdo de anulacdo ou revogacdo do certame devem ser dirigidos ao
Prefeito Municipal, protocolizados na Prefeitura Municipal de Sdo Jodo da Ponte MG, no
endereco da Praca Olimpio Campos, n°® 128 — Centro, Sdo Jodo da Ponte (MG), CEP 39.430-
000, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, observando-se os requisitos indicados nos subitens 2.2 e
2.3 acima.

7. A decisdo acerca de recurso interposto sera divulgada por meio de publicacdo no Quadro de
Avisos Oficiais do Municipio, localizado no hall do prédio Sede da Prefeitura Municipal de Sao
Jodo da Ponte MG, permanecendo disponivel para o conhecimento de todos; sendo ainda
disponibilizado o resultado no site oficial www.saojoaodaponte.mg.gov.br no link “LICITACOES”,
podendo ser aplicado o disposto no § 1° do art. 109 da Lei n° 8.666/93.

XIV - ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

1. Inexistindo interposicdo de recursos ou decididos 0s recursos porventura interpostos, a
Comissdo Permanente de Licitagbes encaminhara o processo a autoridade competente para
homologar o procedimento licitatério e adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

XV - CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO

1. Homologado o procedimento licitatorio, o representante legal da adjudicataria sera convocado
para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme o caso,
conforme Minuta constante do Anexo XII.

2. Se a empresa adjudicataria, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de
assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias contados da convocacao, ndo tendo solicitado
prorrogagao de prazo com justificativa aceita pelo Municipio, sem prejuizo das san¢fes cabiveis,
a Comissdo Permanente de LicitagBes podera convocar os licitantes subsequentes, segundo a
ordem de classificagdo das propostas, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cfes da
proposta classificada em primeiro lugar, podendo optar por revogar a licitagdo, nos termos do art.
64, 82°, da Lei no 8.666/93.

3. O disposto no item anterior ndo se aplica as licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2°,
da Lei n. 8666/93, que ndo aceitarem a contrata¢do nas condi¢cfes propostas pela adjudicatéria,
inclusive quanto ao prazo e preco.

XVI — SANCOES ADMINISTRATIVAS

1. Ficam estabelecidos o0s seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando do
descumprimento contratual:
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1.1. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucdo do objeto ou por dia de
atraso no cumprimento de obrigagéo contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos
determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, até o 30° (trigésimo) dia, calculados
sobre o valor do Contrato, por ocorréncia,

1.2. No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucdo do objeto ou no cumprimento de
obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no
cronograma fisico-financeiro aprovado, sera aplicada uma multa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor do Contrato, com a possivel rescisdo contratual;

1.3. Na hipétese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua
rescisdo, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, sera aplicada uma multa
de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

1.3.1. Incorre na mesma sancdo na hipotese da CONTRATADA, preenchida a
“Declaragdo de Nao Visita Técnica”, descumprir as obriga¢cdes contratuais em razéo do
desconhecimento do objeto licitado.

1.3.2. O licitante que apresentar declaracdo falsa respondera por seus atos civil, penal e
administrativamente.

2. O valor das multas aplicadas, ap6s regular processo administrativo, sera descontado dos
pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores ndo forem suficientes, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou devera ser recolhida pela CONTRATADA no prazo maximo
de 3 (trés) dias Uteis, a contar da aplicacdo da sancéo.

3. As sancbes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas
cumulativamente ap6s regular processo administrativo em que se garantira a observancia dos
principios do contraditdrio e da ampla defesa.

XVII - GARANTIA CONTRATUAL

1. A contratada devera prestar garantia de execugao contratual no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, nos termos do art. 56 da Lei n® 8.666/93.

1.1. Essa garantia sera prestada mediante depdsito bancéario em conta de titularidade do
Municipio, indicada oportunamente pelo Servico de Tesouraria, ou através carta de fianca
bancéria, seguro garantia ou através qualquer das modalidades elencadas no § 1° do art.
56 da Lei Federal 8.666/93.

1.2. A prestacdo da garantia é requisito essencial e indispensavel para autorizar a assinatura do
termo de contrato entre as partes.

1.3. O valor da garantia sera restituido a CONTRATADA, a partir da data de emissado do Termo
de Recebimento Definitivo da obra.

2. A contratada devera entregar ao Municipio o termo de garantia da obra, cujo prazo ndo podera
ser inferior ao prazo de 05 (cinco) anos, contado a partir da data da emissdao do Termo de
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Recebimento  Definitvo a ser emitido pela SECRETARIA  MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/INFRAESTRUTURA, conforme art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

XVIII — RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO

1. Nos termos do art. 28, 81° da Resolugcdo n® 1.025/2009 do CONFEA, a ART devera ser
registrada em até 10 (dez) dias apO0s a assinatura do contrato, desde que ndo esteja
caracterizado o inicio do servico.

1.1. O Municipio reserva para si o direito de somente emitir a Ordem de Servico de inicio da obra
apos a entrega da ART.

2. O(s) responsavel(is) técnico(s) pelas servicos a serem desenvolvidos deverdo ter vinculo
profissional formal com a contratada, que pode ser por meio de contrato social/estatuto social, da
carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou contrato de prestacdo de servigo,
conforme item 4.2.2.5 deste Edital (Documentacdo de Habilitacdo), e devera(ao) ser o(s)
indicado(s) na fase de habilitagdo do certame licitatorio.

2.1. E admitida a substituicio do responsavel técnico a que alude a condicdo supra por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que solicitado formalmente e aprovado
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

XIX — GESTAO/FISCALIZACAO/ATESTACAO

1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666/93, a gestao/fiscalizacdo do contrato sera
realizada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

2. A Secretaria da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, juntamente com o
responsavel da engenharia atuard como gestor/fiscal do contrato.

3. A atestacdo das faturas referente as etapas da obra objeto deste contrato caberd a
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

XX — RECEBIMENTO DA OBRA

1. Ao considerar concluidos os servigos, a CONTRATADA solicitara a SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA, em até 15(quinze) dias, que proceda a vistoria para fins derecebimento
provisério dos servicos. O recebimento dar-se-a pela CONTRATANTE, através de vistoria
conjunta realizada pelo engenheiro civil ou arquiteto e urbanista da empresa e pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

1.1. A solicitacdo dessa vistoria deve se fazer acompanhar de copia integral do Livro Diario de
Obras, e completo e detalhado relatério fotogréafico final, que evidencie o empreendimento e suas
partes interna e externa, com visdo panoramica e pontuais.

1.2. A CONTRATADA devera ainda comprovar a limpeza final do canteiro de obra e o descarte
sustentavel dos entulhos e residuos.
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2. No Termo de Recebimento Provisério serdo registradas eventuais pendéncias constatadas na
vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas ndo impegam a sua
utilizacdo imediata.

3. Caso as eventuais pendéncias impecam a utlizacdo imediata e plena dos servicos
executados, o Termo de Recebimento Provisorio sé sera firmado apos a solugdo completa e
definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE.

4. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias apdés a assinatura do Termo de Recebimento
Provisorio, desde que ndo haja qualquer defeito, falha ou imperfeicdo nos servicos executados,
sera firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos servigos objeto desta licitagéo.

5. A obra somente sera considerada concluida e em condi¢cbes de ser recebida, apos cumpridas
todas as obrigacbes assumidas pela licitante vencedora, inclusive a limpeza final, e atestada sua
concluséo pelo Municipio de S&do Joao da Ponte MG.

XXI — ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA
A DESPESA

1. Para a execucdo da obra, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, através do
profissional responsavel pela elaboragdo das planilhas orgamentéria, apurou o valor total médio
estimado de R$ 40.286,12 (quarenta mil duzentos e oitenta e seis reais e doze centavos),
conforme planilhas constantes do Projeto Basico/Executivo - Anexo | deste Edital. A planilha foi
elaborada com base na tabela da SINAPI.

2. O desembolso se fara mediante rubrica de dotacdo orcamentaria abaixo especificada,
ocorrendo adequacgdo orcamentéria e financeira com o orcamento aprovado para o 06rgéo,
conforme certiddo emitida pelo Servico Municipal de Contabilidade, e declaracédo expedida pela
Secretaria do Poder Executivo:

021226.451.0007.1018 ABERT.CALCAMENT. PAVIM. DE VIAS P
3449051000000 Obras e Instalagbes 0100 3895-4
3449051000000 Obras e Instalagbes 0116 3916-0

XXII = PAGAMENTO

1. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado a licitante vencedora solicitard a
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, a medi¢c&o dos trabalhos executados. Uma
vez medidos e aprovados os servi¢os pela fiscalizacdo, a licitante vencedora apresentara nota
fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e pagamento da despesa a ser efetuada pelo
Departamento Municipal de Financas, mediante ordem bancéria creditada em conta corrente, até
o 10°(décimo) dia do més subseqtiente, contados da apresentacao da nota fiscal/fatura, mediante
comprovacao de sua regularidade fiscal e trabalhista.

1.1. Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela fiscalizacéo.
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1.2. As medicBes serdo efetuadas pela fiscalizacdo, mensalmente, em cumprimento ao
cronograma fisico-financeiro, quando serdo feitas as medi¢cdes pelo gestor do contrato,
considerando-se 0s servicos efetivamente executados e por ele aprovados, tomando por base as
especificacBes e os desenhos do projeto.

1.2.1. Excepcionalmente, a critério da SECRETARIA  MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, podera haver medic6es e os respectivos pagamentos em intervalos
menores.

1.2.2. Serado emitidos os “Boletins de Medicdo dos Servigos”, em duas vias, que deverao
ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das
vias.

1.2.3 A Prefeitura Municipal pagara, a contratada, o valor dos servi¢cos executados, baseado em
medicbes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com O0s seguintes
documentos anexados:

12.3.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao;

1.2.3.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
1.2.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISSQN;

1.2.3.4. Cépia da matricula — CEI- Cadastro Especifico Individual- da obra junto ao INSS;

1.2.3.5. Cdpia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da obra, devidamente
recolhida e respectiva folha de pagamento;

1.2.3.6. Copia do GFIP- Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social.

1.2.3.7. Declaracdo Contabil- Afirmando que a Empresa esta em situacdo regular e que o0s
servicos referentes & fatura apresentada estao contabilizados.

1.2.3.8. Planilhas contendo as medi¢6es, assinada pelo setor de engenharia da contratante e pelo
engenheiro da empresa contrata.

2. O Municipio de S&o Jodo da Ponte-MG, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no
ato da atestacdo, os servicos executados, 0s equipamentos ou 0s materiais fornecidos nao
estiverem em perfeitas condicdes de funcionamento ou de acordo com as especificacbes
apresentadas e aceitas.

3. O Municipio podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela licitante vencedora nos termos desta Concorréncia.
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4. O pagamento & CONTRATADA somente sera realizado mediante a efetiva prestacdo dos
servi¢os nas condi¢bes estabelecidas, que serd comprovado por meio de atestagéo de inspecao,
incluindo relatorio fotografico, a ser expedido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, que terd uma via acostada na medi¢cdo e devera compor a documentacao
de despesa juntamente com a respectiva nota fiscal e sub-empenho, sendo que outro conjunto
dessa documentacao serd arquivada nos autos do presente processo licitatorio.

5. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela contratada em inteira conformidade com as
exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

6. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Financas e a Contabilidade do Municipio,
identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera devolvé-la 8 CONTRATADA para
gue sejam feitas as corregdes necessérias, sendo que o prazo estipulado acima sera contado
somente a partir da reapresentacdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

7. O pagamento devido pelo Municipio sera efetuado por meio de depdsito em conta bancéria a
ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser
convencionada entre as partes.

8. Para o pagamento da ultima fatura, a contratada devera além dos documentos enumerados no
item 1.2.3 do titulo XXIl (PAGAMENTO) e seus subitens, apresentarem coOpia da Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) referentes aos servi¢os contratados.

8.1 Para o recebimento da parcela final devera o licitante contratado apresentar certiddo de baixa
da obra expedido pela INSS (CND da Obra).

8.2 O pagamento também podera ficar condicionado a comprovacdo do pagamento dos
funcionarios, recolhimento de todas as contribuicbes previdenciarias, inclusive da ultima
competéncia, sendo que o pagamento serd apds autorizacdo da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA e pela Setor de Engenharia, que fiscalizardo em conjunto ou separadamente
a prestacdo dos servicos, podendo sustar os pagamentos, no todo ou em parte, se 0S servicos
estiverem em desacordo com as condicdes exigidas nesse Edital.

9. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dara ao
Municipio pleno, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir a
reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

10. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido serd objeto de ajuste
nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

11. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizagdo dos registros no
diario de obras seréo conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo elementos para
averiguacdo do cumprimento de prazos e para a realizacdo de pagamentos a CONTRATADA,
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sendo que se o prazo estabelecido ndo for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita
pelo Municipio, a CONTRATADA estara submetida a sancao de multas.

XXIIl = SUBCONTRATACAO

1. E vedada a subcontratac&o total dos servicos objeto desta tomada de precos, nos termos do
art. 72 da Lei n° 8.666/93.

2. A subcontratacdo parcial dos servicos s6 sera admitida mediante autorizacdo prévia e
expressa da Administracdo Municipal, nos seguintes limites: exclusivamente nos casos de notoria
especializagéo, execucao de atividade-meio e/ou de servicos em atraso.

2.1. A autorizagdo de subcontratacdo estard condicionada ao exame e aprovagdo, pelo
Municipio, da documentacdo do pretendente subcontratado, que devera ser apresentada com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data prevista para inicio dos trabalhos.

2.2. Devera ser exigido das empresas subcontratadas a apresentacdo dos documentos de
habilitagdo exigidos nesta Licitagdo, especialmente quanto a habilitacdo juridica, regularidade
fiscal e qualificagdo técnica.

2.3. A CONTRATADA cabera a fiscalizacdo da regularidade trabalhista em relacdo ao servico
subcontratado.

3. A subcontratacdo de partes do objeto ndo libera a CONTRATADA de quaisquer
responsabilidades legais e contratuais, respondendo a CONTRATADA, perante o Municipio de
Séo Joao da Ponte- MG, pela parte subcontratada.

3.1. A CONTRATADA néo podera transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os direitos ou
obrigacdes decorrentes deste Contrato.

XXIV — DISPOSICOES GERAIS

1 — Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

Anexo | - Projeto Basico/Projeto Executivo;

Anexo Il - Modelos de Proposta Comercial;

Anexo Il - Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo V- Modelo de Declaracéo de Condi¢do de ME ou EPP;

Anexo V - Modelo de Declaracdo de Empregador Pessoa Juridica;

Anexo VI- Modelo de Declaracao de Disponibilidade de Pessoal Técnico;
Anexo VII- Modelo de Declaracdo de Responsavel Técnico;

Anexo VIII -Modelo de Declaracao de Elaboracdo Independente de Proposta;

Anexo IX- Modelo de Declaracdo de Visita Técnica — Facultativa;

29/81



O JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIRE
2017-2020

Anexo X - Modelo de Declaracao de Nao Visita Técnica,
Anexo XI- Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Fato Impeditivo;
Anexo XlI- Minuta de Contrato;

Anexo Xl — Arquivo contendo documentacédo técnica em formato digital (cOpia das pranchas de
desenhos e detalhamentos, Memoriais Descritivos; Cronograma Fisico-Financeiro, Planilhas e
BDI elaboradas pelo Municipio, projeto basico/executivo, e ainda os modelos em branco para
facilitar o preenchimento por parte do licitante, sendo planilhas de quantitativos e valor unitérios ,
valor global e cronograma fisico financeiro; que podem ser obtidos diretamente com a Comisséo
Permanente de Licitagbes, no endereco constante do predmbulo deste Edital, mediante
apresentacdo de CD virgem ou pen drive para efetuar a copia dos documentos supra citados;

ANEXO XIV- Planilhas Orgamentérias;
ANEXO XV — Cronograma Fisico — Financeiro;
ANEXO XVI — Memorial Descritivo;

ANEXO XVII — Modelo de Declaragéo de Auséncia de Vinculo.

ANEXO XVIII - Modelo de Declaragdo de Cumprimento do disposto no ART. 429 do Decreto Lei
N°. 5.452/1943.

ANEXO XIX- Modelo de Declaracdo de que ndo tem em seus quadros funcionais empregados
cujas atribui¢cdes exijam formacao profissional.

2. E expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, a contratagéo de servidor pertencente
ao Quadro de Pessoal do Municipio de Sao Jo&o da Ponte MG, durante a vigéncia do contrato.

3. E expressamente proibida a veiculacdo de publicidade acerca desta licitacdo, salvo se houver
prévia autorizagdo do Municipio.

4. O Municipio convocara o adjudicatario para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, conforme o0 caso, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da convocacéao,
observado o prazo de validade da proposta.

5. A contratada, imediatamente apds a assinatura do contrato deverd indicar um preposto com
plenos poderes para representa-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de
guestbes relativas aos servigos, atender aos chamados da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, principalmente em situagbes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e
feriados, por meio de telefonia mével ou outro meio igualmente eficaz.

6. O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacfes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacgdes nele contidas implicara na imediata inabilitacdo ou
desclassificacdo do licitante, ou a rescisao contratual, sem prejuizo das sancdes administrativas,
civis e penais cabiveis.
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7. Uma vez incluido no processo licitatério, nenhum documento serd devolvido, salvo se original a
ser substituido por copia reprografica autenticada ou tratar-se dos envelopes “Documentos de
Habilitagdo” de licitantes inabilitados ou de envelopes “Proposta Comercial” de licitantes
desclassificados.

8. Toda a documentacéo apresentada neste Edital e seus anexos sdo complementares entre si,
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado especificado e valido.

9. A Comissao Permanente de Licitagcdes, no interesse da Administracdo, podera adotar medidas
saneadoras, durante o certame, e relevar omissbes e erros formais, observados na
documentacdo ou na proposta, desde que nao contrariem a legislacdo vigente, sendo possivel a
promocdo de diligéncias junto aos licitantes ou outrem, destinadas a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo, conforme disposto no art. 43, 83°, da Lei Federal n°
8.666/93.

9.1. O nédo cumprimento da diligéncia podera ensejar a inabilitagdo do licitante ou a
desclassificacéo da proposta.

10. A CONTRATADA deve observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagédo
patria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a favorecer e a
buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos, preservando o Municipiode
qualquer demanda ou reivindicacéo que seja de exclusiva responsabilidade dela.

11. A participagéo do licitante implica no conhecimento integral dos termos e condigdes inseridas
neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

12. A presente licitacdo ndo importa, necessariamente, em contratacdo, podendo o Municipio
revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico, derivadas de fato superveniente
comprovado, ou devendo anulé-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo, mediante ato
escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.

13. As decisbes do Secretaria do Poder Executivo e da Comissdo Permanente de Licitacdes
serdo publicadas no Quadro de Avisos Oficiais do Municipio, localizado no hall de sua Sede
Administrativa, nos mesmos jornais onde foi publicado o aviso da licitacdo, quando for o caso,
podendo ser aplicado o disposto no § 1° do art. 109 da Lei n® 8.666/93, e divulgadas no site
www.saojoaodaponte.mg.qov.br.

14. Fica eleito o foro da Comarca de S&o Jodo da Ponte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitagdo, valendo esta cldusula como
rendncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. Sdo Joao
da Ponte - MG, em 20 de margo de 2020.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

RAFAELA ROSANA PEREIRA
Presidente da CPL
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LAIANE PEREIRA DOS SANTOS PAULO GIOVANE PEREIRA
Membro Membro (Secretario)

Mariana Rodrigues Fagundes
Membro

Portaria n° 006 de 06 de Janeiro de 2020.
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ANEXO | = PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a
Execucédo de piso intertravado para o Canteiro Central na Avenida Sim&o Campos, sede do
Municipio de S&o Jodo da Ponte- MG, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetbnico, em observancia ainda ao
projeto basico, em atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

2. JUSTIFICATIVA: Considerando que o Processo Licitatério n° 030/2020 - Tomada de
Preco n° 005/2020, restou deserto, fato da licitagdo lograr-se revogada, necessario se faz, a
abertura de novo Processo Licitatorio, apresentando planilha com pregos atualizados pela
engenharia do Municipio, para prestacdo dos servigcos supracitados.

Tendo em vista a requalificacdo da Avenida Simdo Campos, bem como do canteiro central
se faz necessario a execuc¢do de piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm,
espessura 6 cm de cama de areia na qual a finalidade € a construgdo de uma pista para
pedestres.

Considerando que a constru¢do da pista facilitara o transito de pessoas, pois a Avenida
possui diversos érgdos de governo, bancos, comércio e igrejas que geram um grande fluxo de
pessoas circulando diariamente.

Mediante o0 exposto, o Municipio ndo dispfe, por ora, de capacidade operacional para
executar essas obras de forma direta, justificando, assim, a abertura de licitacdo para selecionar a
proposta mais vantajosa e contratagdo com terceiros, notadamente empresa especializada do
ramo de engenharia civil.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. Devem ser observadas as especificacdes técnicas previstas neste documento, nas planilhas e
cronogramas fisico - financeiro, memorial - descritivo, projetos arquitetdnicos e de engenharia,
estudos preliminares, enfim, toda a documentacao técnica que faz parte integrante do presente
Projeto Basico/Executivo.

3.2. Todas as informacgdes apresentadas nas especificacdes técnicas e memoriais descritivos sdo
complementares as planilhas or¢camentarias e aos desenhos do Projeto Bésico.

4. REQUISITOS NECESSARIOS

4.1. A empresa que desejar concorrer para executar o objeto deste projeto deve ser do ramo de
engenharia civil e capaz de realizar a execucao de piso intertravado para o Canteiro Central
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na Avenida Simao Campos, sede do Municipio de Sdo Jodo da Ponte- MG, nos prazos,
condicOes, e especificacdes determinadas pelo Municipio.

4.2. Apresentar regularidade juridica e fiscal adequadas.

4.3. Comprovacao de registro ou inscricdo da licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) na
entidade profissional competente da regido a que estiverem vinculados e no caso de a empresa
licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos na entidade profissional
competente do Estado de Minas Gerais, deverdo ser providenciados o0s respectivos vistos deste
6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

4.4. A qualificagdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovagédo da
aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas,
guantidades e prazos com o0 objeto desta licitagdo, devendo as licitantes comprovarem a
disponibilidade de pessoal técnico especializado e a capacitagdo técnico-profissional e técnico-
operacional por meio da apresentacdo declaracéo formal de disponibilidade de pessoal técnico
especializado para integrar a equipe que executard os servi¢cos objeto da licitagdo, assinada pela
representante legal da licitante, devendo fazer parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, com
experiéncia em supervisdo dos servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre que
necessario, durante todo o periodo de execucado dos servicos;

b) 01 (um) encarregado de servigos, com experiéncia profissional em servicos de natureza
compativel com o objeto da presente licitacdo, para permanecer no local da obra em
tempo necessario a execucao dos servigos.

4.5. A capacitacao técnica do(s) profissional(is) sera(&o) atestada(s) mediante a apresentacéo de
Certidao(6es) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela entidade profissional competente da
regido onde os servigos foram executados, que comprove(m) a execu¢do de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto deste
Edital, em nome do(s) responsavel(is)técnico(s).

4.6. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da capacitagdo técnico-
profissional deverdo participar da obra ou servico objeto deste Projeto Basico, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja solicitada formalmente e aprovada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4.7. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes a Obra. Caso os licitantes optem pela visita
técnica, sera fornecido o Termo de Visita Técnica, documento a ser apresentado junto a
“Declaragéao de Visita Técnica - Facultativa”, sendo que a finalidade da visita € a complementagao
de informagbes com o objetivo de sanar possiveis dlvidas de interpretacdo do projeto e o
conhecimento das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitaco.

5. PRAZOS
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5.1. O Contratado deverd executar a obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, para a
execucao de obra.

5.2. O contrato tera vigéncia de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado nos casos previsto
no art. 57 da Lei Federal 8.666/93.

6. ESTIMATIVA DE PRECO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Para a execucgdo da obra, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, através do
profissional responsavel pela elaboracdo da planilha orgamentaria, apurou o valor total médio
estimado de R$ 40.286,12 (quarenta mil duzentos e oitenta e seis reais e doze centavos),
conforme planilhas constantes do Projeto Basico/Executivo - Anexo | deste Edital. A planilha foi
elaborada com base na tabela SINAPI.

6.2. O desembolso se farda mediante rubrica de dotagdo orgcamentaria abaixo especificada,
ocorrendo adequacdo orcamentaria e financeira com o orgcamento aprovado para o 06rgéo,
conforme certiddo emitida pelo Servico Municipal de Contabilidade, e declaracdo expedida pela
Secretaria do Poder Executivo:

021226.451.0007.1018 ABERT.CALCAMENT. PAVIM. DE VIAS P
3449051000000 Obras e Instalagbes 0100 3895-4
3449051000000 Obras e Instalagbes 0116 3916-0

6.3. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado a licitante vencedora solicitara a
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, a medi¢cdo dos trabalhos executados. Uma
vez medidos e aprovados os servigos pela fiscalizagéo, a licitante vencedora apresentara nota
fiscal/fatura de servicos para liqguidacdo e pagamento da despesa a ser efetuada pelo
Departamento Municipal de Finangas, mediante ordem bancéria creditada em conta corrente, em
até o 10° (décimo) dia do més subsequente, contados da apresentacdo da nota fiscal/fatura,
mediante comprovacao de sua regularidade fiscal e trabalhista.

6.3.1. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela fiscalizacéo.

6.4. As medicdes serdo efetuadas pela fiscalizagcdo, mensalmente, em cumprimento ao
cronograma fisico-financeiro, quando serdo feitas as medicbes pelo gestor do contrato,
considerando-se os servigos efetivamente executados e por ele aprovados, tomando por base as
especificacbes e os desenhos do projeto.

6.5. Excepcionalmente, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, podera
haver medicOes e 0s respectivos pagamentos em intervalos menores.

6.6. Serdao emitidos os “Boletins de Medicdo dos Servigos”, em duas vias, que deverao ser
assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias.

6.7. O Municipio de Sao Joao da Ponte, MG, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no
ato da atestacdo, 0s servicos executados, 0s equipamentos ou o0s materiais fornecidos néo
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estiverem em perfeitas condicdes de funcionamento ou de acordo com as especificacbes
apresentadas e aceitas.

6.8. O Municipio podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizacBes devidas pela licitante vencedora nos termos desta Concorréncia.

6.9. O pagamento a CONTRATADA somente sera realizado mediante a efetiva prestacéo dos
servigos has condi¢des estabelecidas, que sera comprovado por meio de atestacdo de inspecao,
incluindo relatério fotografico, a ser expedido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/ Engenharia do Municipio, que ter4 uma via acostada na medicdo e devera
compor a documentacdo de despesa juntamente com a respectiva nota fiscal e sub-empenho,
sendo que outro conjunto dessa documentacao serd arquivado nos autos do presente processo
licitatorio.

6.10. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela contratada em inteira conformidade com as
exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

6.11. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Financas e a Contabilidade do Municipio,
identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera devolvé-la & CONTRATADA para
gue sejam feitas as corre¢cdes necessarias, sendo que o prazo estipulado acima sera contado
somente a partir da reapresentacdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

6.12. O pagamento devido pelo Municipio sera efetuado por meio de depdsito em conta bancaria
a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser
convencionada entre as partes.

6.13. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dara ao
Municipio pleno, geral e irretratavel quitagdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir a
reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

6.14. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de ajuste
nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

6.15. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacdo dos registros no
diario de obras serdo conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo elementos para
averiguacao do cumprimento de prazos e para a realizacdo de pagamentos a CONTRATADA,
sendo que se o prazo estabelecido ndo for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita
pelo Municipio, a CONTRATADA estara submetida a sancéo de multas.

7. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
7.1. A CONTRATADA obriga-se a:

1) Executar os servicos objeto deste Contrato nas condi¢bes estabelecidas, respeitando os prazos
fixados no cronograma fisico-financeiro.
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2) Realizar todos os servicos necessarios a perfeita execucdo do objeto contratado, mesmo que
nao tenham sido cotados servicos envolvidos na consecucdo dos itens discriminados nas
planilhas.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil ou arquiteto e urbanista,
providenciando as devidas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/UF.

4) Acompanhar a execucdo dos servicos da seguinte forma, podendo apenas um profissional
reunir as trés fungoes:

* 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, com experiéncia em supervisdo dos servigos
de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA ou CAU/UF,
devendo realizar visitas diarias sempre que necessério, durante todo o periodo de execucdo dos
servicos;

* 0 profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de Capacidade
Técnica apresentados para habilitagcdo, admitindo-se a substituicao por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo MUNICIPIO;

* 0 responsavel técnico indicado na ART/RRT.

5) Manter um encarregado de servigcos, com experiéncia profissional em servigos de natureza
compativel com o objeto do contrato, para permanecer no local da obra em tempo necessario a
execugao dos servicos.

6) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteragdo, um Preposto
com plenos poderes para representa-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir
acerca de questdes relativas aos servicos, e atender aos chamados da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, principalmente em situagbes de urgéncia, inclusive nos
finais de semana e feriados, por meio de telefonia mdével ou outro meio igualmente eficaz.

7) Fornecer numeros telefébnicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do
MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem que isto gere
gualquer custo adicional.

8) Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de um engenheiro
civil ou arquiteto urbanista, se inteirando das condicdes de execucdo do servico e promovendo as
alteracdes necessarias, sempre com o0 acompanhamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

9) Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a realizacao dos
servicos, conforme especificacfes constantes do Projeto Basico.

10) Fornecer toda méo de obra necesséria a fiel e perfeita execu¢do dos servigos, bem como os
encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da execucédo do
Contrato.
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11) Fornecer todos o0s equipamentos de protecdo individual (EPI) para os seus empregados e
equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as normas da ABNT e
Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou outra horma que vier a substitui-la.

12) Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou incorre¢des resultantes da prestacdo dos
servicos, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional ao MUNICIPIO.

13) Providenciar, imediatamente, a correcdo das deficiéncias apontadas pelo MUNICIPIO com
respeito a execucao do objeto.

14) Entregar os servi¢os objeto do Contrato dentro das condi¢gfes estabelecidas e respeitando os
prazos fixados.

15) Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfei¢céo técnica dos servigos prestados.

16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacdo para todo o pessoal empregado na
execucdo dos servigos, devendo constar o nome e foto recente do trabalhador, nome da
CONTRATADA e a assinatura do responsavel pela sua emissao.

17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente, aqueles que
apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicdo, ou ndo se adequarem as especificacdes
constantes do Termo, sob pena de aplicacédo das sanc¢fes cabiveis, inclusive rescisdo contratual.

18) Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, as suas
expensas, até o local dos trabalhos.

19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as especificagbes constantes do
Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta
de regulamentacao pela ABNT.

20) Encaminhar & Coordenadoria de Manutencéo e Obras do MUNICIPIO, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatérios do registro do
contrato de execucdo da obra, bem como as anotacbes das responsabilidades técnicas de
execucdo no CREA ou CAU/UF.

21) Utilizar, na execugdo dos servicos, somente profissionais qualificados, treinados e
capacitados, observado o perfil basico exigido no Projeto Basico.

22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pelo
MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo o decorrer dos
servigos, providenciando, constantemente, a remocdo dos entulhos e materiais excedentes que
deverédo ser acondicionados em cagambas, em local indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
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24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execu¢do do Contrato, durante
toda a sua vigéncia, a pedido do MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, durante a sua execugao.

26) Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores ao valor do capital
segurado.

27) Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a seguranca de informacdes,
dados e equipamentos do Municipio.

28) Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades, ocorréncias e demais fatos
relativos aos servigos.

29) Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados, respeitando sempre o
limite legal, bem como os intervalos interjornada e intrajornada.

30) Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas,
todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar ao
Municipio, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a continuidade da
contratagdo, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao Municipio, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatérios
da manutencéo das condi¢des de habilitacdo ou qualificagdo exigidas na licitacdo, especialmente
cOpias das certiddes de regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, cuja autenticidade sera
confirmada nos sites dos 6rgdos emissores pela gestor/fiscal de contrato do Municipio.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagfes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus empregados no desempenho dos
servigos contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacdo patria vigente,
especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a favorecer e a buscar a
constante melhoria dos servigos e dos resultados obtidos, preservando o MUNICIPIO de qualquer
demanda ou reivindicacdo que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

35) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execuc¢do da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente.

36) Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pelo SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, com os dados necessarios e na forma da legislacdo
pertinente e conforme previsto no Projeto Basico.

39/81



O JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIRE
2017-2020

37) Responsabilizar-se pela construcéo, operacdo, manutencao e seguranca do canteiro de obras,
vigilancia, bem como outras construgbes provisérias necessérias, conforme previsto nas
Especificacbes Técnicas.

38) Submeter a aprovacdo do SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA o(s) nome(s) e
o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que,
porventura, venha a substituir o originalmente indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovacdo do SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos, antes
da sua execucgéo.

40) Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da obra.
7.2. O MUNICIPIO obriga-se a:

1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execucdo dos servicos,
fixando-lhe, quando n&o pactuado, prazo para corrigi-la.

2) Emitir, por meio do SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, a Ordem de Servigo.

3) Expedir, por meio do SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, atestado de
inspecdo dos servigos prestados, que servira como instrumento de avaliacdo do cumprimento das
obrigacdes contratuais e constituird documento indispensavel para a liberagdo dos pagamentos.

4) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelas funcionarios
da CONTRATADA, em relacdo aos servigos objeto do Contrato.

5) Proporcionar acesso e movimentacdo do pessoal da CONTRATADA as suas instalacdes,
observadas as suas normas internas.

6) Proibir que pessoas nado autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem
intervencao técnica na obra e em quaisquer de suas instalacdes.

7) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condi¢fes estabelecidas.

8) Fiscalizar a execug¢do do Contrato, o que ndo fard cessar ou diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeito cumprimento das obrigacfes estipuladas, nem por quaisquer danos,
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

9) Fiscalizar e acompanhar os servicos, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de
informagBes pertinentes a essa atribuicdo, observando o fiel cumprimento das exigéncias
constantes do Projeto Basico, o que ndo exclui e nem diminui a responsabilidade da
CONTRATADA com a execucdao, fiscalizacéo e supervisdo dos servigcos por pessoas habilitadas.

10) Rejeitar todo e qualquer material de m& qualidade e em desconformidade com as
especificacbes do Projeto Basico.
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11) Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

12) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em desconformidade
com as disposi¢des contratuais e legais.

13) Sustar, no todo ou em parte, a execucdo dos servicos, sempre que a medida for considerada
necessaria.

14) Recusar qualquer servico que apresente incorrecdes de natureza construtiva e/ou de
acabamento, ficando as corre¢des as custas da CONTRATADA, inclusive material e horas gastas
no trabalho.

15) Comunicar & CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer acidente com seus
empregados.

16) Decidir acerca das questdes que se apresentarem durante a execucao dos servicos.

17) Arcar com as despesas de publicacdo do extrato deste Contrato, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados.

18) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICACOES TECNICAS
OBRA: EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO PARA O CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA
SIMAO CAMPOS, SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE- MG.
EM ANEXO

CRONOGRAMA FISICO = FINANCEIRO
PLANILHAS ORCAMENTARIAS

CONFORME ANEXO DISPONIVEL NO SITE DO MUNICIPIO

S&o0 Joao da Ponte — MG, 20 de margo de 2020.

Rafaela Rosana Pereira
Presidente da CPL
Portaria n® 006 de 06 de janeiro de 2020.
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ANEXO Il - PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

Identificacdo da empresa proponente:
N.°do CNPJ:

Endereco:

Telefone(s):

Fac-simile:

E-mail:

Ao
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE MG

Apresentamos a nossa proposta de precgos, detalhada nas planilhas de quantitativos e com seus
valores unitarias e valor global e no cronograma fisico-financeiro, em anexo, para a Contratagédo
de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a Execuc¢édo de piso intertravado
para o Canteiro Central na Avenida Simao Campos, sede do Municipio de Sao Jodo da Ponte-
MG, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-
financeiro, projeto arquitetbnico, em observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a
solicitacdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Os prazos por nés indicados sdo 0s que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: ..... (cvverrrerrreeeenn, ) dias;

b) prazo de execugao dos Sservigos: ..... TP ) dias;

c) prazo para inicio da obra: ..... (covvrrnrrrerennnenn, ) dias; e

d) prazo de garantia dos servigos: ..... (covvermrerereeeene, ) anos.

Para tanto, nos propomos a executar os servicos pela preco global de R$ (
).

Assinatura do representante legal ou credenciado da licitante, devidamente identificado e

qualificado.

ATENCAO:

1- Os modelos de: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SEUS VALORES UNITARIOS E
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, a serem elaborados pelas licitantes e anexados no
envelope “Proposta Comercial” deverdao ser preenchidos conforme modelo disponibilizados nos
Anexos XIV e XV deste Edital.
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2- Cada um destes documentos devera conter identificacdo da licitante, nome e assinatura do
representante legal da licitante, nome e assinatura do Responsavel Técnico pela elaboragédo de
cada um dos documentos, titulo profissional e nimero de sua carteira profissional.

3- Observacao: emitir todos os documentos da proposta comercial em papel que identifique a
licitante.
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ANEXO IlIl = MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

Pela presente instrumento, credenciamos o (a) Sr.(a)
, portador do Documento de Identidade n.°

, inscrito no CPF sob o n° , para
participar da licitagdo acima referenciada, instaurada pelo Municipio de S&o Jodo da Ponte MG,
como representante da empresa

_____, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como assinar
proposta comercial, declaracbes, quaisquer documentos referente ao processo, contrato,
requerer vistas de documentos e propostas, desistir e interpor recursos e praticar todos os atos
inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

Cidade (UF), de de 2020.

Assinatura:

Nome legivel:

Qualificagéo:

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique, com
reconhecimento de firma do declarante.

Observacdo: Este documento sO devera ser emitido no caso do envio de representante
devidamente credenciado, o qual devera ser entregue diretamente o(a) Presidente(a) CPL do
Municipio no ato da abertura do certame para fins credenciamento. Este modelo é exemplificativo
e podera ser substituido por qualquer sistema de procuracdo formal desde que tenha
reconhecimento de firma do cedente.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CONDICAO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
, portador do Documento de Identidade n°
, inscrito no CPF sob o n° DECLARA, sob as penas
da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificacdo como
(incluir a condicdo da empresa: Microempresa — ME - ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), art.
3° da Lei Complementar n® 123/2006 e que nao esta sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4°
deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da
citada lei.

[0 Declaramos possuir restricdo fiscal no(s) documento(s) de habilitacdo e pretendemos utilizar o
prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°® 123/06, para regularizacdo, estando ciente
que, do contrario, decaira o direito a contratacdo, estando sujeita as sanc¢des previstas no art. 81
da Lei Federal n° 8.666/93.

(Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Cidade) (UF), de de 2020.

(assinatura do representante legal)

* Declaracgédo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacédo — esta declaracao devera ser colocada junto com a documentacdo de habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01.
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAGAO DE EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

A empresa , inscrita no CNPJ
sob o n° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador do Documento de Identidade
ne e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA, sob

as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo da
Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de dezesseis anos.

[ Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz.

(Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Cidade) (UF) de de2020.

Assinatura do representante legal

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacédo — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacdo de habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO VI — MODELO DE DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO

PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

, inscrita no CNPJ sob o] n°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador do Documento de Identidade n°
e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA que possui pessoal
técnico disponivel para integrar a equipe que executara os servigos objeto da licitacdo, fazendo
parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, com experiéncia
em supervisdo dos servigos de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente registrado
no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre que necessério, durante todo o
periodo de execugao dos servicos;

b) 01 (um) encarregado de servigos, com experiéncia profissional em servicos de natureza
compativel com o objeto da presente licitagdo, para permanecer no local da obra em tempo
necessario a execucgao dos servigos.

(Cidade) (UF), de de 2020.

(nome e assinatura do representante legal da licitante)

* Declaragéo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacédo — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacdo de habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGCAO DE RESPONSAVEL TECNICO

PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

: inscrita no CNPJ sob 0 n°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador do Documento de Identidade n°

e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA que o(a) Sr(a)
, portador(a) do CPF(MF) n° e inscrito(a) no
CREA ou CAU/UF___ sob o n° € o(a) nosso(a) indicado(a) como

Responsavel Técnico para acompanhar a execucao dos servigos, objeto da licitagdo em apreco.

) de de2020.

Assinatura e carimbo do representante legal

* Declaragéo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

* Emitir uma declaracdo para cada RT.

Observacédo — esta declaracao devera ser colocada junto com a documentacdo de habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificacdo completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do
disposto no Edital Tomada de Precos n® 006/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Cadigo Penal Brasileiro, que:

@) a proposta apresentada para participar da Tomada de Pregos n°® 006/2020 foi elaborada de
maneira independente (pela Licitante), e o conteudo da proposta néo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da Tomada de Precos n° 006/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Pregos n°
006/2020 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da Tomada de Precos n°® 006/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,

(© que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n° 006/2020 quanto a participar ou
ndo da referida licitagéo;

(d) gue o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°
006/2020 néo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
gualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Pre¢cos n° 006/2020 antes da
adjudicacao do objeto da referida licitagéo;

(e) gue o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°
006/2020 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante do MUNICIPIO de S&o Jodo da Ponte - MG antes da abertura oficial das
propostas; e

() gue esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

(Cidade) (UF), em de de 2020.

(representante legal do licitante, no &mbito da licitagcdo, com identificagdo completa)

* Declaracédo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacgédo — esta declaracdo deveré ser colocada junto com a proposta e enfeixada no envelope
n° 02, sob pena de desclassificacdo da proponente licitante.
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ANEXO IX — MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA - FACULTATIVA

PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

BU i (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
............................................ ,sediada a.....ccceeevevevveeeeeiinnnneen, telefone....

DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde serd executado o objeto da licitagéo,
tendo tomado conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento
das obrigagBes objeto do Processo Licitatorio n® 034/2020, Tomada de Pregos n° 006/2020,
inclusive, das possiveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execugao
do mesmo.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de acordo com as
exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos 0 compromisso
de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatoério referente ao Processo
Licitatorio n® 034/2020, Tomada de Precos n°® 006/2020, sem quaisquer direitos a reclamacdes
futuras, sob a alegacéo de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados na
elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de
reclamacéo posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

(Cidade) (UF), ......... de. de 2020.

Nome e assinatura do representante legal da licitante.
* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacdo — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacdo habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO DE NAO VISITA TECNICA

PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

BU i (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
............................................ ,sediadaa.....ccceeeevvvveeeeeiennnne., telefone. e,

DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde serd executado o objeto da
licitacdo, por opcdo prépria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condi¢des
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade
pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omisséo na verificagdo das condi¢des
do local de execucdo do objeto do Processo Licitatorio n°® 034/2020, Tomada de Precos n°
006/2020.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de acordo com as
exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos 0 Compromisso
de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatério referente ao Processo
Licitatorio n® 034/2020, Tomada de Precos n°® 006/2020, sem quaisquer direitos a reclamacdes
futuras, sob a alegagéo de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados na
elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de
reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

(Cidade) (UF), ......... de......l de 2020.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaragéo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacdo — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacdo habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO XI — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

Pela instrumento, a empresalfirma

: inscrita no CNPJ n°

, relativamente ao Processo Licitatdrio em epigrafe,

DECLARA, sob as penas da Lei, a inexisténcia de qualquer fato superveniente impeditivo de sua

habilitagdo, bem como que n&do se acha DECLARADA INIDONEA para licitar e contratar junto ao

poder publico ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administracdo Publica, nem

tampouco com os 6rgaos das esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme a Lei Estadual n°

13.994 de 18 de Setembro de 2.001, estando ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer
ocorréncias posteriores.

(Cidade) (UF), ......... de....oooeei, de 2020.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacdo — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacdo habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO XIl — MINUTA DE CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA

CONTRATO N° 12020

O MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 16.928.483/0001-29, com sede administrativa na
Praca Olimpio Campos, 128 — Centro - Sao Jodo da Ponte - MG, CEP: 39.430 -000, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Danilo Wagner Veloso, brasileiro, casado, residente e
domiciliado a Rua Honorato Campos, 133 - Centro em Sdo Jodo da Ponte - MG, inscrito no
CPF/MF sob o0 n° 776.042.026-91, portador da cédula de identidade n® MG 11998234 SSP-MG,
pelo Secretario Municipal de Infraestrutura, a Sra. Junia Patricia Coutinho, brasileiro, casado,
residente e domiciliado a Rua José Rodrigues de Carvalho n°® 255 — apto 302 - Bairro Roxo Verde
— Montes Claros - MG, inscrita no CPF/MF sob o n° 111.644.046-60 e, a empresa , pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° , Situada na Rua , , Bairro
, em / , a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
: , inscrito no CPF sob n° e portador da Cédula de ldentidade n° :
resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com
o Processo Licitatorio n° 034/2020, na modalidade Tomada de Precos n® 006/2020, do tipo menor
preco global, em regime de empreitada por preco unitario, sob a regéncia da Lei Federal n°
8.666/93, e demais legislacBes pertinentes, mediante as clausulas e condicdes a seguir
pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — Do Objeto

Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a Execucédo de piso
intertravado para o Canteiro Central na Avenida Simdo Campos, sede do Municipio de Séao
Jodo da Ponte- MG, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha or¢camentaria,
cronograma fisico-financeiro, projeto arquiteténico, em observancia ainda ao projeto basico, em
atendimento a solicitagéo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Acompanhamento e da Fiscalizac&o

O acompanhamento e a fiscalizacdo deste Contrato, assim como o recebimento e a conferéncia
dos servicos prestados, serdo realizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

81° - A Secretaria da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA do Municipio atuara
como gestor e fiscalizador da execucéo do objeto contratual.

§2° - A Secretaria da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA do Municipio, tendo
como base relatorio mensal a ser elaborado pela CONTRATADA, expedir atestado de inspec¢éo
dos servicos prestados, que servirA como instrumento de avaliagdo do cumprimento das
obrigacdes contratuais e constituird documento indispensavel para a liberagdo dos pagamentos.
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83° - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagéo
deste Contrato pelo MUNICIPIO, bem como permitir o acesso a informacées consideradas
necessarias pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

§4° - O MUNICIPIO n3o se responsabilizara por contatos realizados com setores ou pessoas nao
autorizados, salvo nas hipéteses previstas, expressamente, neste Contrato.

85° - O acompanhamento e a fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo excluem nem reduzem
a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigacbes decorrentes
deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - Das Condic8es Gerais

Séo condigbes gerais deste Contrato:

I. Este Contrato regular-se-a pela legislagéo indicada no predmbulo e pelos preceitos de direito
publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicdes de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55,
todos da Lei n°® 8.666/93.

II.LEste Contrato, bem como os direitos e obrigacbes dele decorrentes, ndo poderd ser
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associagao
da CONTRATADA com terceiros, sem autorizagdo prévia do MUNICIPIO, por escrito, sob pena
de aplicacdo de sancdo, inclusive rescisdo contratual.

ll. Este Contrato n&o podera ser utilizado, sem prévia e expressa autorizacdo do MUNICIPIO, em
operacdes financeiras ou como caucao/garantia em contrato ou outro tipo de obrigacdo, sob pena
de sancdao, inclusive resciséo contratual.

IV.Operacgdes de reorganizacdo empresarial, tais como fuséo, cisdo e incorporacdo, deverdo ser
comunicadas ao MUNICIPIO e, na hipotese de restar caracterizada a frustragdo das regras
disciplinadoras da licitagcdo, ensejarédo a rescisédo do Contrato.

V. O MUNICIPIO e a CONTRATADA poderao restabelecer o equilibrio econdémico-financeiro do
Contrato, nos termos do artigo 65, inciso Il, letra “d”, da Lei n°® 8.666/93, por repactuagao
precedidos de célculo e demonstracdo analitica do aumento ou diminuicdo dos custos
obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formacao de precos e tendo como
limite a média dos pregos encontrados no mercado em geral.

VI.O MUNICIPIO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteracao
dos precos ofertados, obedecido o disposto no §1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

VIl. O objeto deste Contrato sera executado dentro do melhor padrdo de qualidade e
confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes.

VIIl. O MUNICIPIO reserva para si o direito de ndo aceitar ou receber qualquer produto ou
servico em desacordo com o previsto neste Contrato, ou em desconformidade com as normas
legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos

54/81



O JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIRE
2017-2020

artigos 77 e seguintes da Lei n° 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XlI do artigo 24
da referida norma, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste instrumento.

IX.Qualquer tolerancia por parte do MUNICIPIO, no que tange ao cumprimento das obrigacdes
ora assumidas pela CONTRATADA, nao importara, em hip6tese alguma, em alteracao contratual,
novacgao, transagdo ou perdédo, permanecendo em pleno vigor todas as clausulas deste Contrato
e podendo o MUNICIPIO exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

X. Este Contrato ndo estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia ou de
responsabilidade entre o MUNICIPIO e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas
da CONTRATADA designadas para a execucgdo do seu objeto, sendo a CONTRATADA a Unica
responsavel por todas as obrigacdes e encargos decorrentes das relacdes de trabalho entre ela e
seus profissionais ou contratados, previstos na legislagdo patria vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, social, de carater securitario ou qualquer outra.

XI.LA CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado,
assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos causados, direta ou
indiretamente, ao MUNICIPIO, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorréncia da
execucdo do objeto deste Contrato, ou da omissdo em executa-lo, resguardando-se ao
MUNICIPIO o direito de regresso na hipotese de ser compelido a responder por tais danos ou
prejuizos.

XIl. A CONTRATADA guardar4d e farA com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados,
informacdes e documentos fornecidos pelo MUNICIPIO ou obtidos em razdo da execucdo do
objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reproducdo dos mesmos, durante a vigéncia
deste Contrato e mesmo ap6s o0 seu término.

XIll. Todas as informacdes, resultados, relatérios e quaisquer outros documentos obtidos ou
elaborados pela CONTRATADA durante a execugdo do objeto deste Contrato serdo de exclusiva
propriedade do MUNICIPIO, n&o podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados,
para qualquer fim, sendo com a prévia e expressa autorizacdo deste, sob pena de
responsabilizagcdo administrativa, civil e criminal, nos termos da legislag&o patria vigente.

CLAUSULA QUARTA - Da Responsabilidade Trabalhista

Compete exclusivamente a CONTRATADA, na consecucdo do objeto deste Contrato, observar
as normas que integram o regime juridico da relacdo trabalhista celetista, em especial a
Consolidacéo das Leis Trabalhistas — CLT, legislacdo complementar, nhormas regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e dispositivos contidos nas Convengfes Coletivas de Trabalho das
categorias envolvidas na execucao dos servigos.

81° - A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer acdes judiciais,
reivindicagcbes ou reclamacfes de seus empregados, sendo, em quaisquer circunstancias,
considerada como exclusiva empregadora e Uunica responsavel por qualquer 6nus que o
MUNICIPIO venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais acdes, reivindicacbes ou
reclamagdes.
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§2° - Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar ao MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas apds o recebimento da notificacdo/citacdo, qualquer reclamacgéo trabalhista ajuizada por
seus empregados e relacionada a servicos prestados no MUNICIPIO.

§3° - Vindo o MUNICIPIO a responder por qualquer acdo ou reclamacgdo proposta por
empregados da CONTRATADA, pessoas a Sseu servico ou qualquer terceiro, estaré
expressamente autorizado a, mediante simples comunicacéo escrita, reter e utilizar os créditos
de titularidade da CONTRATADA, até o montante necessario para o ressarcimento integral da
obrigacao exigida, incluindo custas, despesas processuais e honorarios advocaticios. Em face da
insuficiéncia de créditos, o MUNICIPIO podera utilizar a garantia prestada ou acionar a
CONTRATADA.

84° - A CONTRATADA, configurada sua inadimpléncia quanto a obrigagBes trabalhistas,
previdenciarias e fundiarias, desde ja, autoriza o MUNICIPIO a proceder o bloqueio de faturas,
cujos créditos serdo utilizados no pagamento das referidas obrigacdes, referentes aos
trabalhadores que prestam/prestaram servigos no MUNICIPIO.

§5° - O estabelecido no paragrafo acima ndo exclui a prerrogativa do MUNICIPIO de utilizar o
valor da garantia para pagamento de obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, caso a
CONTRATADA néo comprove a quitacdo dos mencionados encargos nos prazos legais.

CLAUSULA QUINTA - Da Responsabilidade por Danos

A CONTRATADA responderd por todo e qualquer dano provocado ao MUNICIPIO, seus
servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissfes de sua responsabilidade, a qual nédo
podera ser excluida ou atenuada em funcao da fiscalizagdo ou do acompanhamento exercido
pelo MUNICIPIO, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem
prejuizo das multas e demais penalidades previstas no presente Contrato.

81° - Para os efeitos desta clausula, dano significa todo e qualquer 6nus, despesa, custo,
obrigacdo ou prejuizo que venha a ser suportado pelo MUNICIPIO, decorrentes do n&o
cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigacdes a ela atribuidas
contratualmente ou por for¢a de disposi¢éo legal, incluindo, mas nédo se limitando, pagamentos
ou ressarcimentos efetuados pelo MUNICIPIO a terceiros, multas, penalidades, emolumentos,
taxas, tributos, despesas processuais, honorarios advocaticios e outros.

§2° - Se qualquer reclamacao relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de
obrigacBes definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA for
apresentada ou chegar ao conhecimento do MUNICIPIO, este comunicara a CONTRATADA por
escrito para que tome as providéncias necessarias a sua solucao, diretamente, quando possivel,
a qual ficara obrigada a entregar ao MUNICIPIO a devida comprovacédo do acordo, acerto,
pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no
prazo que lhe for assinalado. As providéncias administrativas ou judiciais tomadas pela
CONTRATADA ndo a eximem das responsabilidades assumidas perante o MUNICIPIO, nos
termos desta clausula.
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83° - Fica desde ja entendido que quaisquer prejuizos sofridos ou despesas que venham a ser
exigidas do MUNICIPIO, nos termos desta clausula, deverdo ser pagas pela CONTRATADA,
independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serdo objeto de ressarcimento ao
MUNICIPIO, mediante a adog&o das seguintes providéncias:

a)deducéo de créditos da CONTRATADA,;
b)execucdo da garantia prestada, se for o caso;
c)medida judicial apropriada, a critério do MUNICIPIO.
CLAUSULA SEXTA — Das Condicdes de Execucéo

Sao condigbes de execucdo deste Contrato:

I.O Contratado devera executar a obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, para a execuc¢ao de
obra, contados da data do recebimento da ordem de servigos.

Il. Os trabalhos serdo realizados, preferencialmente, de 7 horas as 17 horas, de segunda a
sabado.

[ll. Os servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor ndo poderdo ser
executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas publicas e privadas, cultos de toda
ordem, e outras atividades coletivas afins relevantes, visando, desta forma, ndo prejudicar a
Distrito, nem provocar incObmodos para a vizinhanca.

IV. Caso haja necessidade de execuc¢do dos servigos aos domingos e feriados por necessidade
da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

V. O cronograma aprovado somente podera ser ajustado mediante justificativa aprovada pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

VI. Inexistindo justificativa aceita pelo MUNICIPIO, o descumprimento de qualquer prazo
determinado para a concretizacdo das etapas e atividades previstas no cronograma fisico-
financeiro configurard inexecucao contratual, podendo ensejar a retencdo dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, a imediata aplicagdo das penalidades estabelecidas contratualmente,
a execucao da garantia prestada e a rescisédo do contrato.

VIl. Juntamente com o cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA devera apresentar o
‘DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO DA OBRA” a ser executado por ela, abordando a
descricdo de todas as etapas de servicos a serem executados e métodos construtivos a serem
aplicados, para que a obra seja concluida com seguranca e com a adogdo das normas técnicas,
de Infraestrutura e de seguranca no trabalho no prazo de 04(quatro) meses. Trata-se de
documento informando sobre o roteiro de execucdo do empreendimento. Pode ser demonstrado,
por exemplo, com cronograma de barras, mapas, gréficos, projetos, croquis etc.

VIIl. O MUNICIPIO n&o aceitar4, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subcontratados etc.
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IX. A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente os servicos, desde que haja autorizacao
formal do MUNICIPIO. A subcontratacdo parcial dos servicos s6 sera admitida mediante
autorizagdo prévia expressa do MUNICIPIO, nos seguintes limites: exclusivamente nos casos de
notdria especializacdo, execucao de atividades-meio e/ou de servigcos em atraso.

X. A autorizacdo de subcontratacdo estar4 condicionada ao exame e aprovacao, pelo
MUNICIPIO, da documentacéo do pretendente subcontratado, constante da Minuta de Contrato,
que deverd ser apresentada com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data prevista para
inicio dos trabalhos.

XI. A responsabilidade da CONTRATADA pela execugdo dos servicos ndo sera reduzida, ou
alterada, em decorréncia da existéncia de subcontratacdo, mesmo que essa tenha sido
autorizada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

XIl. A execucgdo de todos os servigcos contratados obedecera as normas técnicas aplicaveis aos
projetos e a presente especificagdo técnica.

XIll. Os materiais a serem empregados e 0S servicos a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente as normas e especificagcdes constantes do Projeto Basico, as normas da ABNT e
dos fabricantes e as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

XIV. Material similar ou equivalente a ser utilizado devera ser apresentado com antecedéncia ao
MUNICIPIO para a competente autorizaGao.

XV. As cores, padronagens e texturas de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas
serdo definidas ou confirmadas pelo MUNICIPIO, em momento oportuno, de forma a n&o
prejudicar o cronograma fisico-financeiro aprovado.

XVI. Os casos omissos serdo definidos pelo MUNICIPIO, de maneira a manter o padrdo de
qgualidade previsto para o objeto contratado. Nenhuma modificacdo podera ser feita nas
especificagbes sem autorizacdo expressa da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

XVII. Os representantes do MUNICIPIO e toda pessoa autorizada pelo mesmo ter&o livre acesso
aos servicos e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou
fabricados materiais e equipamentos relativos ao objeto contratado, ainda que nas dependéncias
da CONTRATADA.

XVIII. A CONTRATADA devera providenciar Diario de Obras, onde serdo registradas todas as
atividades, ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos. A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA anotar4 no Diario de Obras todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo dos servigos, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos
observados.

XIX. Cabera ao responséavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Diariamente, sera
dada ciéncia do preenchimento do Diario a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/
Engenharia do Municipio dos servicos que, apés efetuar no Diario as anotacdes devidas,
destacarq a primeira via de cada péagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera
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destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario. Ao final da
obra, o Diéario sera de propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

XX.Os servigos serdo considerados provisoriamente entregues, apds o término, por completo, de
todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo MUNICIPIO.

XXI. Caso necessério, o barracdo de obras serd erguido em &rea a ser definida pelo
MUNICIPIO, com paredes em chapas tipo “madeirite” com espessura minima de 10mm, coberto
com telhas de fibrocimento com espessura de 6mm, com ligacBes de agua, energia elétrica e
esgotos, as redes do MUNICIPIO. Para isso, a SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do Municipio indicard os locais para as instalagées de ponto de
energia elétrica, ponto de agua e de esgoto sanitério, ficando as ligagbes por conta do
MUNICIPIO.

XXIl. Todas as informacdes apresentadas nas especificacdes técnicas e caderno de encargos
sdo complementares as planilhas orcamentarias e aos desenhos do Projeto Basico.

XXIIl.  Prevaléncia de dados:

a) cotas escritas sobre medidas em escala;

b) quanto a forma e disposi¢des: projetos e detalhes sobre especificagdes;

¢) quando a denominacéo e métodos: especificacdes sobre projeto;

d) projeto e especificacdes sobre planilhas e orcamentos;

e) as medidas tomadas em projeto prevalecem sobre as indicagdes em orcamento;

f) nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada como precisa. Em
caso de divergéncia entre suas dimensdes medidas no local e as cotas assinaladas no projeto
prevalecerdo, em principio, as primeiras;

g) em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre as de
maior escala;

h) em caso de ambiguidade ou incompatibilidade de dados, apds a contratacdo, 0 SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA devera ser consultado.

XXIV. os projetos, detalhes e especificacdbes do Projeto Bésico conterdo as informacgfes
necessarias a boa execucao dos servicos e confeccao da proposta;

XXV. o MUNICIPIO podera introduzir, durante a execugdo do Contrato, alteracbes para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos, nos projetos e especificacdes, nos termos da Lei;

XXVI. todas as ocorréncias relativas a execucdo dos servigos, tais como servicos em execucao,
estado do tempo, reclamacdes, notificacbes, paralisacdes, acidentes, decisdes, observacgbes e
outras, serao registradas, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, no Diario de Obras;

XXVII. a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do Municipio verificara
a qualidade do material colocado nos servicos pela CONTRATADA, notificando-a a retirar todo
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aquele que for de qualidade inferior & especificada, no prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas;

XXVIIl.os materiais de construgdo colocados no Municipio pela CONTRATADA ficardo sob sua
guarda e inteira responsabilidade, ndo sendo permitida sua retirada da area dos servicos, senao
em casos especiais e mediante autorizacdo escrita de SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA,;

XXIX.Findos os servigos, as instalagBes provisérias serdo demolidas pela CONTRATADA e
entregues ao MUNICIPIO, dentro de 10 (dez) dias contados da data da entrega provisoria.

XXX. A administracdo dos servi¢os cuidara para que a descarga, transporte dos materiais se
faca com regularidade, desimpedindo o passeio publico.

XXXI. As multas e tarifas provenientes de autuagfes por 6rgaos publicos quanto ao deposito de
materiais e equipamentos no passeio e via publica serdo de 6nus da CONTRATADA.

XXXII. A CONTRATADA sera obrigada a demolir ou a refazer, conforme o caso, qualquer porcéo
de servicos contratados que, a juizo comprovado da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, néo estiver de acordo com o contrato, sem que isso interfira no prazo de
execucgdo dos servicos estabelecidos no Projeto Bésico.

XXXII.A remocdo de entulhos, a cargo da CONTRATADA, devera ocorrer por meio de
cacambas, cujos custos ficardo também a cargo da CONTRATADA, devendo ser aprovado, junto
a Coordenadoria de Manutencdo e Obras do MUNICIPIO, o local de instalagdo das mesmas. O
destino final das cacambas e o seu transporte devera ser o regulamentado pela Prefeitura.

XXXIV. A CONTRATADA devera locar os elementos construtivos com todo o rigor, sendo
responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel.

XXXV. A ocorréncia de erro na locacéo do servigo projetado implicara para a CONTRATADA a
obrigac@o de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacdes, demolicbes e
reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, ficando, além disso, sujeito as san¢cfes, multas e penalidades aplicaveis,
nao podendo utilizar deste argumento para postergar o cronograma fisico-financeiro aprovado.

XXXVI. Deverdo ser observadas rigorosa obediéncia a todas as particularidades dos projetos
fornecidos pelo MUNICIPIO, suas especificacbes e detalhes, a fim de que haja perfeita
concordancia na execugao dos servigos.

XXXVII.Os materiais a serem entregues na obra, tais como areia, brita, cimento e outros da
mesma natureza serdo depositados no passeio publico e transportados imediatamente para local
determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, face a necessidade de
utilizacdo das calgcadas por parte da populagéo.

XXXVIII. O prazo de garantia dos servicos e dos materiais devera ser de, no minimo, 5 (cinco)
anos, a contar da data de recebimento definitivo (artigo 618 do CCB).
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XXXIX. O prazo de garantia de equipamentos serdo os estabelecidos pela fabricante, a contar do
recebimento definitivo da instalagdo. A garantia incluird méo de obra e substituicdo de pecas ou
materiais, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuério.

XL. Ao considerar concluidos os servicos a CONTRATADA solicitarda a SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de
recebimento provisério dos servicos. O recebimento dar-se-a pelo MUNICIPIO, através de
vistoria conjunta realizada pelo engenheiro civil ou arquiteto e urbanista da empresa e pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

XLI. No Termo de Recebimento provisorio serdo registradas eventuais pendéncias constatadas
na vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas ndo impecam a
sua utilizagéo imediata.

XLIl. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena dos servi¢cos
executados, o Termo de Recebimento Provisério s6 sera firmado apds a solucdo completa e
definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.

XLIIl. Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apés a assinatura do Termo de Recebimento
Provisorio, desde que ndo haja qualquer defeito, falha ou imperfeicdo nos servigcos executados,
serd firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos servigos, objeto do Projeto Basico.

XLIV. A medigéo dos servigcos serd mensal, conforme o cronograma fisico-financeiro. Somente
serd medido o servico executado, observadas as respectivas especificacbes e precos de
planilhas e o cronograma fisico-financeiro. Mediante autorizacdo expressa do MUNICIPIO,
podera haver medi¢fes e 0s respectivos pagamentos em intervalo menor.

XLV. Todo relatério de medicéo se fara acompanhar do diario de obras, relativamente ao periodo
gue se refere, e ainda de relatério fotografico, as partes internas e externas se for o caso,
panoramico e com ampliacdo de detalhes importantes.

XLVI. As planilhas de quantitativos e precos unitarios € parte integrante do Projeto Basico e
apresenta todos 0s servigos e quantitativos a serem executados pela CONTRATADA.

XLVII. A CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa
publica, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execugao da obra.

XLVIIl. A CONTRATADA devera, na forma da lei, tomar todas as cautelas para proteger seus
empregados e prepostos da ocorréncia de acidentes de trabalho, inclusive preferencialmente
contratando seguro contra esse tipo de sinistro, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas
pela respectiva apdlice.

XLIX. A CONTRATADA devera, ainda, responsabilizar-se por todas as providéncias e
obrigacBes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando forem
vitimas seus empregados no desempenho dos servi¢os contratados, ou com estes conexos.
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L. A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ Engenharia do Municipio ndo aceitara
ou receberd qualquer servico com atraso, defeitos ou imperfeicdes, em desacordo com as
especificagcbes e condigbes constantes do Projeto Basico ou em desconformidade com as
normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo a CONTRATADA efetuar os reparos
necessarios em prazo a ser determinado, sem direito a indenizag&o, sob pena de aplicagdo de
sancdes previstas e/ou rescisao contratual.

LI. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer todos os trabalhos rejeitados pelo MUNICIPIO,
logo apds o recebimento da comunicacdo correspondente, correndo por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes das referidas demoligdes e reconstrucoes.

LIl.Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser novos e estarem de acordo
com as especificagdes.

LIIl. Os servicos somente serdo considerados entregues, apos o término, por completo, de todos
os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo MUNICIPIO.

CLAUSULA SETIMA — Das Obrigacdes das Partes
I. ACONTRATADA obriga-se a:

1) Executar os servigos objeto deste Contrato nas condigbes estabelecidas, respeitando os
prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.

2) Realizar todos os servigos necessarios a perfeita execucdo do objeto contratado, mesmo que
ndo tenham sido cotados servicos envolvidos na consecucdo dos itens discriminados na
planilhas.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil ou arquiteto e urbanista,
providenciando as devidas Anota¢fes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/UF.

4) Acompanhar a execucdo dos servigos da seguinte forma, podendo apenas um profissional
reunir as trés fungoes:

*01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, com experiéncia em supervisdo dos servigos
de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA ou CAU/UF,
devendo realizar visitas diarias sempre que necessario, durante todo o periodo de execucao dos
Servicgos;

0 profissional detentor da Certiddao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de Capacidade
Técnica apresentados para habilitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo MUNICIPIO;

0 responsavel técnico indicado na ART/RRT

5) Manter um encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos de natureza
compativel com o objeto do contrato, para permanecer no local da obra em tempo necessario a
execugao dos servicos.
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6) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteracdo, um Preposto
com plenos poderes para representa-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir
acerca de questbes relativas aos servicos, e atender aos chamados do SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO, principalmente em situacdes
de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia mével ou outro meio
igualmente eficaz.

7) Fornecer numeros telefébnicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do
MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem que isto gere
gualquer custo adicional.

8) Supervisionar os servi¢cos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de um engenheiro
civil ou arquiteto e urbanista, se inteirando das condi¢cdes de execug¢do do servico e promovendo
as alteragfes necessarias, sempre com o acompanhamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO.

9)Fornecer todos 0s materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a realizagdo dos
servigcos, conforme especificacdes constantes do Projeto Bésico.

10)Fornecer toda méo de obra necessaria a fiel e perfeita execucdo dos servigos, bem como os
encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da execugao do
Contrato.

11)Fornecer todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) para os seus empregados e
equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as normas da ABNT e
Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou outra norma que vier a substitui-la.

12)Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou incorrecdes resultantes da prestacao
dos servicos, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional ao
MUNICIPIO.

13)Providenciar, imediatamente, a correcdo das deficiéncias apontadas pelo MUNICIPIO com
respeito a execucao do objeto.

14)Entregar os servigos objeto do Contrato dentro das condigdes estabelecidas e respeitando os
prazos fixados.

15)Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfei¢céo técnica dos servigcos prestados.

16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacdo para todo o pessoal empregado na
execucdo dos servigcos, devendo constar o nome e foto recente do trabalhador, nome da
CONTRATADA e a assinatura do responsavel pela sua emissao.

17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente, aqueles que
apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicdo, ou ndo se adequarem as especificacdes
constantes do Termo, sob pena de aplicacédo das sancfes cabiveis, inclusive rescisao contratual.
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18) Transportar 0s seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, as suas
expensas, até o local dos trabalhos.

19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as especificacbes constantes do
Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as nhormas internacionais consagradas, na falta
de regulamentacdo pela ABNT.

20) Encaminhar & Coordenadoria de Manutencdo e Obras do MUNICIPIO, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatérios do registro do
contrato de execucdo da obra, bem como as anotacGes das responsabilidades técnicas de
execugdo no CREA ou CAU/UF.

21) Utilizar, na execucdo dos servicos, somente profissionais qualificados, treinados e
capacitados, observado o perfil basico exigido no Projeto Basico.

22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pelo
MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servigcos sempre limpo e desembaragado, durante todo o decorrer dos
servigos, providenciando, constantemente, a remogao dos entulhos e materiais excedentes que
deverdo ser acondicionados em cagambas, em local indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO.

24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execugdo do Contrato, durante
toda a sua vigéncia, a pedido do MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe do SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO, durante a sua execucao.

26)Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores ao valor do capital
segurado.

27)Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a seguranca de informacgoes,
dados e equipamentos do MUNICIPIO.

28)Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades, ocorréncias e demais fatos
relativos aos servigos.

29)Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados, respeitando sempre o
limite legal, bem como os intervalos interjornada e intrajornada.

30)Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao
MUNICIPIO, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a continuidade da
contratacdo, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao MUNICIPIO, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos
comprobatérios da manutencdo das condicdes de habilitacdo ou qualificacdo exigidas na
licitacdo, especialmente copias das certidfes de regularidade junto ao FGTS e a seguridade

64/81



O JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIRE
2017-2020

social, cuja autenticidade serd confirmada nos sites dos 6rgdos emissores pela gestor/fiscal de
contrato do MUNICIPIO.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacbes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus empregados no desempenho
dos servigos contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacdo péatria vigente,
especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a favorecer e a buscar a
constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos, preservando o MUNICIPIO de
gualquer demanda ou reivindicacdo que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

35) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execugao da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente.

36) Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do Municipio, com os dados necessarios e na
forma da legislacdo pertinente e conforme previsto no Projeto Basico.

37)Responsabilizar-se pela construcdo, operagdo, manutencdo e seguranca do canteiro de
obras, vigilancia, bem como outras constru¢des provisOrias necessarias, conforme previsto nas
Especificagcbes Técnicas.

38)Submeter a aprovacdo da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do
MUNICIPIO o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovacdo da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO as amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos, antes da sua execugao.

40)Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da obra.
1.0 MUNICIPIO obriga-se a:

1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execugcdo dos
servigos, fixando-lhe, quando ndo pactuado, prazo para corrigi-la.

2) Emitir, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do
MUNICIPIO, a Ordem de Servico.

3) Expedir, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do
MUNICIPIO, atestado de inspecédo dos servicos prestados, que servird como instrumento de
avaliacdo do cumprimento das obrigagfes contratuais e constituira documento indispensavel para
a liberacéo dos pagamentos.
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4) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelas funcionarios
da CONTRATADA, em relagéo aos servicos objeto do Contrato.

5) Proporcionar acesso e movimentacdo do pessoal da CONTRATADA as suas instalagdes,
observadas as suas normas internas.

6) Proibir que pessoas ndo autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem
intervencdo técnica na obra e em quaisquer de suas instalacdes.

7) Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA nas condi¢Bes estabelecidas.

8) Fiscalizar a execucao do Contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeito cumprimento das obrigagfes estipuladas, nem por quaisquer danos,
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

9) Fiscalizar e acompanhar os servicos, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO, permitida a contratacdo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informac6es pertinentes a essa atribuicdo, observando o fiel
cumprimento das exigéncias constantes do Projeto Basico, o que ndo exclui e nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA com a execugdao, fiscalizacdo e supervisao dos servigos por
pessoas habilitadas.

10) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com as
especificacbes do Projeto Basico.

11) Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO.

12) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em desconformidade
com as disposi¢des contratuais e legais.

13) Sustar, no todo ou em parte, a execugdo dos servigcos, sempre que a medida for considerada
necessaria.

14) Recusar qualquer servigo que apresente incorrecdes de natureza construtiva e/ou de
acabamento, ficando as corre¢des as custas da CONTRATADA, inclusive material e horas gastas
no trabalho.

15) Comunicar a CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer acidente com seus
empregados.

16) Decidir acerca das questbes que se apresentarem durante a execucao dos servicos.

17) Arcar com as despesas de publicacdo do extrato deste Contrato, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados.

18) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.

CLAUSULA OITAVA — Do Preco e da Forma de Pagamento
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I. Obedecido ao cronograma fisico-financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitarad a
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, a medi¢cdo dos trabalhos executados. Uma
vez medidos e aprovados os servigos pela fiscalizagéo, a licitante vencedora apresentara nota
fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e pagamento da despesa a ser efetuada pelo
Departamento Municipal de Finangas, mediante ordem bancéria creditada em conta corrente, no
10° (décimo) dia do més subsequente, contados da apresentacdo da nota fiscal/fatura, mediante
comprovagdo de sua regularidade fiscal e trabalhista. Mediante autorizagdo expressa do
MUNICIPIO, poderéa haver medicées e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

1.0 valor total deste Contrato esta estimado em R$ ( ).

l1.0s pagamentos serdo efetuados pela Servico de Tesouraria do MUNICIPIO em até o 10°
(décimo) dia do més subsequente, apoés o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente
acompanhada do termo de medicao respectivo.

IV.Os pagamentos & CONTRATADA somente serdo realizados mediante a efetiva prestacdo dos
servicos nas condicBes estabelecidas, o que serd comprovado por meio de atestacdo de
inspecédo a ser expedido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do
MUNICIPIO;

V. A nota fiscal ou fatura deverdo ser emitidas pela CONTRATADA em inteira conformidade com
as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal;

VI. A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO ou
Secretaria Municipal de Finangas e Contabilidade do MUNICIPIO identificando qualquer
divergéncia na nota fiscal ou na fatura devera devolvé-las a CONTRATADA para que sejam feitas
as corregdes necessarias; sendo que o prazo estipulado acima sera contado somente a partir da
reapresentacdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

VI1.0 pagamento devido pelo MUNICIPIO seréa efetuado por meio de deposito em conta bancéria
a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma, que vier a ser
convencionada entre as partes.

VIlIl.Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dara ao
MUNICIPIO plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir
a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

IX.Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de ajuste
nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

X.O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacdo dos registros no
diario de obras serdo conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo elementos para
averiguacdo do cumprimento de prazos e para a realizacdo de pagamentos a CONTRATADA,
sendo que se o0 prazo estabelecido nao for cumprido e inexistindo justificativa para tanto, a
CONTRATADA estara submetida a sancao de multas.
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Xl.Serdo emitidos os “Boletins de Medicdo dos Servicos”, em duas vias, que deverdo ser
assinados com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias.

XIl. O MUNICIPIO reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacio, os
servigos executados, os materiais fornecidos bem como o0s servigcos ndo estiverem de acordo
com as especificagbes apresentadas e aceitas.

XI11.0 MUNICIPIO podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

XIV.Quando da rescisdo contratual, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
devera verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisoérias.

XV. Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas rescisorias, fica 0 MUNICIPIO,
desde j4, autorizado a reter os valores referentes a garantia prestada, bem como da(s) fatura(s)
correspondente(s) a 1 (um) més de servigos, podendo utilizd-los para o pagamento direto aos
trabalhadores, no caso de a empresa ndo efetuar os pagamentos no prazo legal.

CLAUSULA NONA - Do Reajuste de Precos

Podera ser reajustado o valor dos servigos contratados e ndo executados, mediante iniciativa da
CONTRATADA, desde que observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado da data de
apresentacdo da proposta, tendo como base a variagdo do INCC (indice Nacional de Custo da
Construcéao Civil e Obras Publicas) elaborado pela Fundacédo Getulio Vargas — FGV.

Paragrafo unico - Os efeitos financeiros do reajuste serdo devidos a partir da solicitacdo da
CONTRATADA, precluindo o seu direito ap0s a execuc¢ao dos servicos.

CLAUSULA DECIMA - Da Dotacdo Orcamentaria

As despesas decorrentes desta contratagcdo correrdo por conta da dotacdo orgamentaria:
021226.451.0007.1018 ABERT.CALCAMENT. PAVIM. DE VIAS P

3449051000000 Obras e Instalagdes 0100 3895-4

3449051000000 Obras e Instalagbes 0116 3916-0

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Do Prazo de Vigéncia

Este Contrato vigorara pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da sua assinatura,
com eficacia legal a partir da publicacédo do seu extrato.

Paragrafo Unico — Nos termos do previsto no inciso | do artigo 57 da Lei n® 8.666/93, o prazo de
vigéncia deste Contrato podera ser prorrogado por meio de termo aditivo a ser firmado entre as
partes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da Alteracdo Contratual

Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93,
desde que haja interesse do MUNICIPIO, com a apresentacdo das devidas e adequadas
justificativas.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Da Rescisdo Contratual

O presente Contrato podera ser rescindido:

I.Por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO, nos casos enumerados nos incisos | a XlI, XVII e
XVIII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93.

II.Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

lll. Na forma, pelas motivos e em observancia as demais previsdées contidas nos artigos 77 a 80
da Lei n° 8.666/93.

81° - Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados, assegurada a
observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

§2° - Ocorrendo a rescisdo deste Contrato e ndo sendo devida nenhuma indenizacéo, reparagao
ou restituicdo por parte da CONTRATADA, o MUNICIPIO respondera pela preco dos servicos
estipulado na Clausula Oitava, devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela
CONTRATADA, ou dos produtos entregues, até a data da rescisao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da Garantia Contratual

Como garantia a execucdo deste Contrato, a CONTRATADA devera optar por uma das
modalidades de garantia previstas no art. 56 da Lei n° 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, o que equivale a R$ ( ).

81° — No prazo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA devera
apresentar A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO o
documento comprobatério da garantia prestada, sob pena de aplicacdo de sanc¢do, inclusive
multa e/ou resciséo contratual.

§2° — O valor da garantia responderd pelo inadimplemento das obrigacdes contratuais,
obrigacdes trabalhistas, indenizacdes ao MUNICIPIO e a terceiros, e por todas as multas
impostas & CONTRATADA, sem que isso inviabilize a aplicagdo de multas em valor superior ao
da garantia prestada.

83° - Na hipétese de majoracdo do valor deste Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a
complementar ou substituir a garantia prestada.

84° - Se o valor da garantia de execucao for utilizado para o pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a restabelecer o seu valor real, no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas, a contar da data em que for comunicada pelo MUNICIPIO.

85° - A garantia prestada devera abranger toda a vigéncia do Contrato, quando sera liberada ou
restituida, nos termos da lei e em observancia as demais disposi¢des contratuais.

86° - A ndo comprovacao, até o término do Contrato, do cumprimento de todas obrigacdes legais
e contratuais, bem como do pagamento aos empregados das verbas rescisérias devidas, autoriza
0 MUNICIPIO a acionar a garantia prestada.
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§7° - A devolugéo da garantia ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades administrativa,
civil e penal, oriundas da execucao do objeto do presente Contrato.

88° - O valor da garantia podera ser utilizado para o pagamento de obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e fundiarias, caso a CONTRATADA nao comprove a quitacdo dos mencionados
encargos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das Sancbes

Pela inexecucdo total ou parcial das condi¢cdes contratuais, a CONTRATADA ficara sujeita as
penalidades de adverténcia, multa, suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo e/ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica, de acordo com o previsto nos artigos 86 a 88 da Lei n°
8.666/93, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal cabiveis, garantindo-se a observancia
dos principios do contraditorio e da ampla defesa.

81° - Ficam estabelecidos o0s seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando do
descumprimento contratual:

I. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucao do objeto, ou por dia de atraso
no cumprimento de obrigagdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos
determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, até o 30° (trigésimo) dia, calculados
sobre o valor do Contrato, por ocorréncia.

[I.No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execugdo do objeto ou no cumprimento de
obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no
cronograma fisico-financeiro aprovado, sera aplicada uma multa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor do Contrato, com a possivel rescisao contratual.

I. Na hipétese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua
rescisdo, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, sera aplicada uma multa
de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

IILA CONTRATADA incorre na sancido acima na hipotese de preenchida a “Declaracao de Nao
Visita Técnica”, descumprir as obrigagdes contratuais em razao do desconhecimento do objeto
licitado.

§2° — O valor das multas aplicadas, apos regular processo administrativo, sera descontado dos
pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores ndo forem suficientes, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou devera ser recolhida pela CONTRATADA no prazo maximo
de 3 (trés) dias Uteis, a contar da aplicacdo da sangéo.

83° - As sancles previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas
cumulativamente, apos regular processo administrativo em que se garantira a observancia dos
principios do contraditério e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — Do Pagamento de Multas e Penalidades
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Fica desde ja ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo MUNICIPIO a
CONTRATADA, a titulo de multa ou penalidade, reveste-se das caracteristicas de liquidez e
certeza, para efeitos de execucdo judicial, nos termos do art. 586 do CPC. Reveste-se das
mesmas caracteristicas qualquer obrigacao definida neste Contrato como de responsabilidade da
CONTRATADA e que, por eventual determinacéo judicial ou administrativa, venha a ser paga
pelo MUNICIPIO.

81° - Para assegurar o cumprimento de obrigacbes definidas neste Contrato como de
responsabilidade da CONTRATADA, o MUNICIPIO podera reter parcelas de pagamentos
contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples comunicagéo escrita a
CONTRATADA, bem como executar a garantia prestada ou interpor medida judicial cabivel.

82° - As multas e penalidades previstas neste Contrato ndo tém carater compensatério, sendo
gue o seu pagamento ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos causados ao MUNICIPIO por atos comissivos ou omissivos
de sua responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Da Vinculacdo Contratual

Este Contrato estd vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatério n° 034/2020, Tomada
de Precos n°® 006/2020 que Ihe deu causa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da Publicacio

O extrato deste Contrato ser& publicado no DOE, Jornal de Grande Circulagéo, Quadro de Avisos
Oficiais do Municipio, localizado no hall da Prefeitura Municipal.

CLAUSULA DECIMA NONA - Do Foro

As partes elegem o foro da Comarca de Séo Jodo da Ponte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente Contrato, valendo esta clausula como
rendincia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Séo Joao da Ponte (MG), de de 2020.

Danilo Wagner Veloso
Prefeito Municipal

Junia Patricia Coutinho
Secretéria Municipal de Infraestrutura
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Testemunha 1 Testemunha 2
ASS.: ASS.:
Nome: Nome:
Cl: Cl:
CPF: CPF:
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ANEXO XIlI = ARQUIVO CONTENDO DOCUMENTACAO TECNICA EM FORMATO DIGITAL -
PASTA TECNICA

Copia das pranchas de desenhos e detalhamentos, Memoriais Descritivos; Cronograma Fisico-
Financeiro, Planilhas e BDI elaboradas pelo Municipio, projeto basico/executivo, e ainda os
modelos em branco para facilitar o preenchimento por parte do licitante, sendo planilhas de
guantitativos e valor unitarios valor global e cronograma fisico financeiro, que podem ser obtidos
diretamente com a Comissdo Permanente de Licitagdes, no endereco constante do predmbulo
deste Edital, mediante apresentacdo de CD virgem ou pen drive para efetuar a copia dos
documentos supracitados.
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ANEXO XIV -PLANILHA
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ANEXO XV — CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO
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ANEXO XVI - MEMORIAL DESCRITIVO
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EM ANEXO NA PASTA TECNICA
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ANEXO XVII- DECLARAGAO DE AUSENCIA DE VINCULOS

PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a Execugéo
de piso intertravado para o Canteiro Central na Avenida Simédo Campos, sede do Municipio
de Sao Jodo da Ponte- MG, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetbnico, em observancia ainda ao projeto basico, em
atendimento a solicitagéo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

DECLARACAO

A empresa....... (cereee qualificar....... ), sediada a.............. ,através do seu signatario/representante
legal............. (.....qualificar......), nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado
= T abaixo assinado, “DECLARA,” sob as penas da Lei, que seus soécios,

ndo possuem em qualquer vinculo(como relagdo de parentesco em até o segundo grau,
com os agentes politicos da Prefeitura Municipal de Sdo Jodo da Ponte) em conformidade
ao exigido no item 2.9(condi¢des de participacdo) deste instrumento.

Por ser a expresséo da verdade firmo a presente declaragdo em uma via e para um so efeito.

Sao Joao da Ponte - MG,...... de..cceennn, de 2020.

Assinatura do representante legal
RG:

Observacdo — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacdo habilitacdo e
enfeixada no envelope n°® 01 sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO XVIII - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 429 DO
DECRETO-LEI N°. 5.452/1943 — CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT.

PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECO N° 006/2020

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a Execucao
de piso intertravado para o Canteiro Central na Avenida Simdo Campos, sede do Municipio
de S&o Jodo da Ponte- MG, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetdnico, em observancia ainda ao projeto basico, em
atendimento a solicitagéo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

DECLARACAO
Declaro para os devidos fins de direito e, sob as penas da lei,que a e
MPreSa .....ooeeeveeeeeeeeeen, ,CNPJ n® ..., , sediadanNa .o , no..... , Bairro

5.452/1943 (Consolidacao das Leis do Trabalho — CLT).

“Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza séo obrigados a empregar e matricular nos
cursos dos Servicos Nacionais de Aprendizagem numero de aprendizes equivalente a cinco por
cento, no minimo, e quinze por cento, no maximo, dos trabalhadores existentes em cada
estabelecimento, cujas funcdes demandem formacé&o profissional.”

Por ser a expresséo da verdade firmo a presente declaragdo em uma via e para um so efeito.S&o
Joéo da Ponte - MG,......de................. de 2020.

Assinatura do representante legal

RG:
Observacdo — esta declaracdo devera ser colocado junto com a documentacdo habilitagdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante
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ANEXO XIX — DECLARACAO DE QUE NAO TEM EM SEUS QUADROS FUNCIONAIS
EMPREGADOS CUJAS ATRIBUICOES EXIJAM FORMAGCAO PROFISSIONAL.

PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECO N° 006/2020

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a Execucgéo
de piso intertravado para o Canteiro Central na Avenida Simdo Campos, sede do Municipio
de Sao Jodo da Ponte- MG, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetbénico, em observancia ainda ao projeto basico, em
atendimento a solicitagéo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

DECLARACAO

Declaro para os devidos fins de direito e, sob as penas da lei, de modo especial o
Decreto- Lei N° 5.452/1943 - Consolidacdo das Leis do Trabalho, que a
EMPIESA .evvvvieeeeiiieiiiiiiiane e , CNPJ n° , sediada na ........cooeeevnnnnns , No..... ,
Bairro ....coovveeeviiinannn, , cidade de .....oooiiiiiii , hdo tem em seus quadros funcionais

empregados cujas atribuicbes exijam formacéo profissional, nos moldes do previsto no do art.
429 do Decreto-Lei N° 5.452/1943 (Consolidag&o das Leis do Trabalho — CLT).

Por ser a expresséo da verdade firmo a presente declaracdo em uma via e para um
s efeito.

Sao Joao da Ponte - MG,...... de..cceennnn, de 2020.

Assinatura do representante legal

RG:
Observacédo — esta declaracdo devera ser colocado junto com a documentacao habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL.

PROCESSO LICITATORIO N° 034/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a Execugéo
de piso intertravado para o Canteiro Central na Avenida Simdo Campos, sede do Municipio
de Sao Jodo da Ponte- MG, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro, projeto arquiteténico, em observancia ainda ao projeto basico, em
atendimento a solicitagéo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Empresa:

Pessoa para contato:
Endereco:
E-mail:
Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Recebemos através do acesso a pagina www.saojoaodaponte.mg.gov.br— LICITACOES —
TOMADA DE PRECOS ou impresso coOpia do instrumento convocatério da licitagdo acima
identificada.

Local: , de de

Assinatura

Senhor Licitante, Visando comunicacdo futura entre a Comissdo Permanente de Licitacdo e
Julgamento deste Municipio e essa Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de retirada
do edital e envio ao Setor Responsavel por meio do E-mail: licitapontel0@gmail.com.

A ndo remessa do recibo exime a Comissdo Permanente de Licitagdo e Julgamento da
comunicacdo de eventuais retificagdes ocorridas no instrumento convocatério, bem como de
guaisquer informagdes adicionais.

Rafaela Rosana Pereira
Presidente da Comisséo Permanente de Licitagdo e Julgamento
Portaria n® 006 de 06 de Janeiro de 2020.
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