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EDITAL DE LICITACAO N° 055/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020
TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execucéo de
obra de Construg&o de Quadras Poliesportivas nas localidades de Varginha, Taboquinha e
Brejinho, zona rural do Municipio de S&o Jodo da Ponte — MG, conforme detalhado no memorial
descritivo, planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetdnico, em
observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

e ENTREGA E PROTOCOLIZACAO DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGCAO DE
HABILITAGCAO” E “PROPOSTA COMERCIAL”:

DATA: Até o dia 23/07/2020.
HORARIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: De 08h00min(oito
horas) as 08h30min (oito horas e trinta minutos).

LOCAL: Protocolo na sala da Equipe de Licitagdes e contratos ou enviado via postal
enderecado a essa mesma comisséo, sob total responsabilidade do licitante.

e ABERTURA DOS ENVELOPES:

DATA DE ABERTURA: 23/07/2020.

HORARIO: 08h30m (oito horas e trinta minutos).

LOCAL: na sala de reunides da Equipe de Licitagcdes, na Pragca Olimpio Campos, n° 128 —
Centro, Sao Joao da Ponte (MG), CEP 39.430-000 — prédio Sede da Prefeitura Municipal.

Nado havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a abertura da
sessdo ficardo prorrogados para o primeiro dia util subsequente, nos mesmos horarios,
salvo se naquela data ja houver agendamento de outra licitagdo, caso em que a
Administracdo publicaréd a informac&o quanto a nova data.

¢ CONSULTAS AO EDITAL, AVISOS E ESCLARECIMENTOS: na internet, no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br; telefone (38) 3234-1634; e-mail
licitapontel0O@gmail.com, ou pessoalmente com a Equipe de Licitacbes no endereco
especificado acima.

e VEICULOS DE PUBLICACOES: DOE; JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO
ESTADO DE MINAS GERAIS; AMM; QUADRO DE AVISOS OFICIAIS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE MG E NO SITE
WWW.SAOJOAODAPONTE.MG.GOV.BR
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e ENDERECO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES: sala da Equipe de
Licitagdes, na Praga Olimpio Campos, n° 128 — Centro, Séo Jo&do da Ponte MG, CEP
39.430-000, telefone (38) 3234-1634.
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PREAMBULO

O Municipio de Sdo Jodo da Ponte - Estado de Minas Gerais, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 16.928.483/0001-29, com sede administrativa na Praca
Olimpio Campos n° 128 - Centro, S&o Jodo da Ponte, MG, MG, por sua Comissdo Permanente de
LicitacOes, designada pela Portaria n°® 006, de 06/01/2020, publicada na mesma data, torna
publico a abertura do Processo Licitatorio n® 068/2020, na modalidade Tomada de Precos n°
008/2020, do tipo menor preco global a pregcos unitarios, na forma de execuc¢éo indireta, sendo
0 regime de execucdo a empreitada global, regido pela Lei Federal n® 8.666, de 21/06/1993, Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147, de 07/08/2014; e
demais condi¢des fixadas neste instrumento convocatorio.

| -OBJETO

Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execucdo de obra de
Construcdo de Quadras Poliesportivas nas localidades de Varginha, Taboquinha e
Brejinho, zona rural do Municipio de Sao Joao da Ponte — MG, conforme detalhado no memorial
descritivo, planilha or¢camentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetdbnico, em
observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

ITEM QUADRAS POLIESPORTIVAS VALOR

01-A QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE R$ 146.711,76
DE VARGINHA.

01-B QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE R$ 146.711,76
DE TABOQUINHA.

01-C QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE R$ 146.711,76
DE BREJINHO.

VALOR GLOBAL ESTIMADO = R$ 440.135,28 (quatrocentos e quarenta mil cento

e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).

2 — O valor global se da conforme detalhado no memorial descritivo, planilhas orgamentérias,
cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetdnico, em observéancia ainda ao projeto basico.

3- O valor global méximo que o Municipio de Sao Jo&o da Ponte — MG, se dispde a pagar para a
execucdo dos servicos é de R$ 440.135,28 (quatrocentos e quarenta mil cento e trinta e
cinco reais e vinte e oito centavos).

4 — Todos os materiais, bem como 0s servicos necessarios para a execucgao da obra correrdo por
conta exclusiva do futuro contratado.

Il — ESPECIFICACAO DO OBJETO
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1. Devem ser observadas as especificacfes técnicas previstas no Projeto Bésico/Projeto
Executivo, planilhas e cronogramas fisico-financeiro, memorial descritivo, projetos arquitetbnicos
e de engenharia, estudos preliminares, enfim, toda a documentacdo técnica que faz parte
integrante do presente Edital, na forma de anexos.

2. Todas as informacbes apresentadas nas especificacdes técnicas e memoriais descritivos sdo
complementares as planilhas orcamentérias e aos desenhos do Projeto Basico.

3. Construcdo de Quadras Poliesportivas nas localidades de Varginha, Taboquinha e
Brejinho, zona rural do Municipio de S&o Jodo da Ponte — MG.

Il — AREA SOLICITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

IV — CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES AO EDITAL

1. Copia deste Edital estard disponivel na internet, no site www.saojoaodaponte.mg.gov.br; ou
pessoalmente com a Comissdo Permanente de Licitagbes, na Praca Olimpio Campos, n® 128 —
Centro, Sao Jodo da Ponte, MG, CEP: 39.430-000, telefone (38) 3234-1634, no horéario de 08 as
11 horas e de 13h00Omin as 17 horas, ao custo de R$ 0,15 (quinze centavos) por pagina,
referente as copias reprograficas; ou sem custos via e-mail licitaponte10@gmail.com.

2. As empresas que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se a acompanhar as
publicagbes referentes ao processo no site www.saojoaodaponte.mg.gov.br, bem como as
publicacbes no Quadro de Avisos Oficiais da Prefeitura Municipal de S&o Jodo da Ponte, MG, no
endereco da Pracga Olimpio Campos, n® 128 — Centro, Sdo Jodo da Ponte, MG, CEP: 39.430-
000, telefone (38)3234-1634; ou ainda as publicagbes no mesmo Diario Oficial ou jornal em que
foi veiculado o aviso da licitagdo, visando ao conhecimento de possiveis alteracdes.

3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderdo ser encaminhados para o e-mail
licitapontel0@gmail.com, via fac-simile (38) 3234-1634 ou, ainda, para a sala da Equipe de
Licitacdes, na Praga Olimpio Campos, n° 128 — Centro, S&o Jodo da Ponte, MG, CEP: 39.430-
000, até 02 (dois) dias Uteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes contendo
documentacao para habilitacéo.

3.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo efetuadas pela Comissdo Permanente
de Licitacbes por e-mail, fax, ou disponibilizadas no site www.saojoaodaponte.mg.gov.br, link
Licitacdes, ficando acessiveis a todos os interessados, quando for o caso.

4. No site citado serdo disponibilizadas, além das respostas, outras informagfes que a Comissao
Permanente de Licitacdes julgar importantes, razdo pela qual os interessados devem consulta-lo
com frequéncia.

5. Impugnacdes aos termos do Edital poderdo ser interpostas por cidaddo até o 5° dia util, e por
licitantes até o 2° dia Gtil, que anteceder a abertura dos envelopes contendo a documentacao de
habilitagdo, mediante peticdo a ser enviada, preferencialmente, para o endereco eletrénico
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licitapontelO@gmail.com, ou protocolizadas na sala da Equipe de Licitacbes, dirigidas ao
Presidente da Comisséo Permanente de Licitacdes.

5.1. A peticao devera ser assinada pelo cidaddo, acompanhada de coOpia de seu documento
de identificacdo e CPF, ou pela representante legal ou credenciado do licitante, com indicacao
de sua razao social, nUmero do CNPJ e endereco, acompanhado de cépia do documento de
identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato
social, se sécio, contrato social e procuracao, se procurador, somente procuracao, se publica).

5.2. O Municipio de Sado Jodo da Ponte/MG ndo se responsabilizara por impugnhacdes
enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletrénicos, e caso ndo tenha sido acusado
recebimento pela Comissao de Licitagbes, e que, por isso, sejam consideradas intempestivas.

5.3. A decisdo da Comissao Permanente de Licita¢cdes sera enviada ao impugnante por e-mail ou
fac-simile, no prazo de até 03 (trés) dias uteis, e sera divulgada no site do Municipio para
conhecimento de todos os interessados.

5.4. Acolhida a impugnacdo, serd designada nova data para a realizagdo do certame, exceto
guando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulacdo das propostas, conforme art.
21, § 4° da Lei 8.666/93.

V — CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO

1. Poderao participar desta licitacdo as pessoas juridicas que:

1.1. Atendam a todas as exigéncias deste Edital, inclusive quanto a documentacdo constante
deste instrumento e seus Anexos;

1.2. Cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja pertinente e
compativel com o objeto desta licitagao.

1.3. Que sejam cadastradas, devendo apresentar prova de inscricdo no Cadastro Unico de
Fornecedores do Municipio de Sao Jodo da Ponte, mediante CRC — Certificado de Regularidade
Cadastral, ou, que ndo sendo cadastradas, providenciem seu cadastro até o 3° (terceiro) dia
anterior a data marcada para recebimento das propostas, consoante o disposto no § 2° do art.
22 da Lei Federal 8.666/93.

1.3.1. As empresas ndo cadastradas no Municipio de SAO JOAO DA PONTE, e que desejarem
se cadastrar, deverdo obrigatoriamente apresentar os documentos relacionados nos itens VIII.2
(Habilitacao Juridica) e VIII.3. (Regularidade Fiscal e Trabalhista).

1.3.2. Estando a documentag&o em ordem, o MUNICIPIO emitira o CRC — Certificado de Registro
Cadastral do fornecedor, que deve compor o Envelope n°® 01 — DOCUMENTOS PARA
HABILITACAO, a ser entregue até a data limite prevista para habilitac&o.

1.3.3. Sob as penalidades legais, o licitante é obrigado a declarar a superveniéncia de fato
impeditivo de sua habilitacdo, se o fato ocorreu apés a data da emisséo do CRC.
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1.3.4. Se do CRC que o licitante possuir ndo constar algum dos documentos exigidos nos
itens VIII.2 Habilitacdo Juridica) e VIII.3 (Regularidade Fiscal e Trabalhista), ou se esses
documentos estiverem com data de validade vencida ou desatualizados, o licitante devera
apresentar documento equivalente vélido dentro do Envelope n° 01 — Documentagdo para
Habilitacdo, juntamente com o CRC.

1.3.5. As empresas que desde o cadastramento comprovarem sua condi¢cdo de ME ou EPP, nos
termos da Lei Complementar n® 123/2006, e na forma do item VII.4 deste edital, poderédo
apresentar os documentos de regularidade fiscal vencidos ou com restricdo para fins de obter o
CRC, sendo que, sua habilitagdo nesta licitacdo depender4d da regularizacdo dessa
documentacéo, na forma prevista nos subitens VIII.3.8.1 e VIII.3.8.2 dispostos neste instrumento
convocatério.

2. Nao podera participar da presente licitacdo pessoa juridica:

2.1. suspensa de participar em licitacdo e impedida de contratar com o Municipio de S&o Joéo da
Ponte/MG;

2.2. declarada inidénea para licitar ou contratar com quaisquer 6rgdos da Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, conforme art. 87, 1V, da Lei n°® 8.666/93;

2.3. impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;
2.4. enquadrada nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93;

2.5. compostas de deputados, senadores e vereadores que sejam proprietarios, controladores ou
diretores, conforme art. 54, 11, “a@”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituicdo Federal/1988;

2.6. em consorcio’;
2.7.com faléncia decretada;

2.8. ndo cadastrada no Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de S&o Jodo da Ponte e
gue ndo providenciem seu cadastramento na forma do item 1.3 acima e seus subitens.

2.9. Pessoas Juridicas (Socios ou Administradores) que tenham ligacdes com os agentes politicos
municipais, por matriménio ou parentesco, a fim ou consanguineo até o segundo grau, ou por
adocao subsistindo a proibigdo até 06 meses apos findas as respectivas ligacdes.

3. A observancia das vedacdes do item anterior € de inteira responsabilidade do licitante que,
pela descumprimento, sujeita-se as penalidades cabiveis.

'NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionario da Administracao diante da avaliagdo de conveniéncia e
oportunidade no caso concreto; considerando que a obra é de pequeno porte; considerando que existem no mercado
diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente as
exigéncias previstas neste edital; e considerando que a admissdo do consércio na licitagdo podera ocasionar
dificuldades de gestédo da obra, entende-se que é conveniente a vedagao de participagdo de empresas em “consocio”
na Tomada de Precos n° 009/2018.
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4. As empresas interessadas em participar do presente certame, por intermédio dos seus
respectivos representantes, poderao realizar visita técnica.

4.1. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes ao Municipio?; caso em que sera fornecido o
Termo de Visita Técnica para aqueles que optarem por visitar os locais das obras, documento a
ser apresentado junto a “Declaracao de Visita Técnica - Facultativa”.

4.2. A finalidade da visita é a complementacéo de informac6es com o objetivo de sanar possiveis
davidas de interpretacdo do projeto e o conhecimento das condi¢des locais para 0 cumprimento
das obrigacdes objeto da licitagcao.

4.3. Tanto a “Declaracao de Visita Técnica - Facultativa”, prevista no Anexo IX do Edital, quanto a
“Declaracao de Nao Visita Técnica”, prevista no Anexo X do Edital, sdo documentos obrigatoérios
e indispensaveis a ser apresentados junto a “Documentagéo de Habilitagdo”, conforme exigéncia
constante do subitem 4.3 do titulo “VIIIl — Documentacao de Habilitagdo”, devendo o licitante
apresentar uma ou outra, conforme o caso, sob pena de inabilitacao.

4.4. As visitas poderdao acontecer até o dia Util anterior a data marcada para protocolizar os
envelopes contendo a documentagdo de habilitacdo e a proposta comercial, devendo ser
agendadas na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA de Sao Jodo da Ponte, sito a
Praca Olimpio Campos, n° 128, Centro, Sdo Jodo da Ponte/MG, CEP: 39.430- 000, telefone (38)
3234-1634, nos dias uteis, de 8h as 11 horas e de 13h00min as 17 horas.

4.5. O licitante devera nomear um representante devidamente qualificado para este fim, por meio
de documento, com autorizagdo para realizar a visita técnica em companhia de servidor da
Prefeitura Municipal.

4.5.1. Alegages posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado n&o serdo
consideradas para reclamacdes futuras, ou de forma a desobrigar a sua execugéo.

VI — APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

2 NOTA EXPLICATIVA: Considerando gue as condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo
estdo expressas de modo detalhado e especifico no instrumento convocatério, inclusive com a utilizagdo de recurso
fotogréfico, entende-se que a visita técnica deve ser facultativa, ficando, portanto, a critério do licitante conhecer o local
onde o objeto sera executado. Ademais, a exigéncia de visita técnica obrigatoria pode limitar o universo de
competidores, uma vez que podera acarretar 6nus excessivo aos licitantes que se encontram em localidades distantes
do local estipulado para o cumprimento do objeto, o que vai de encontro ao disposto no art. 3°, caput, e inciso | do § 1°,
da Lei n° 8.666/93. Neste sentido, € o entendimento do TCU: “Abstenha-se de inserir em seus instrumentos
convocatorios clausulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao local das obras quando, por sua limitagao
de tempo e em face da complexidade e extensdo do objeto licitado, pouco acrescente acerca do conhecimento dos
concorrentes sobre a obra/servico, de maneira a preservar 0 que preconiza o art. 32 caput, e § 1°, inciso |, da Lei
8.666/93. (TCU, Acordao n°® 906/2012, Plenario, Rel. Min. Ana Arraes, DOU de 23.04.2012)”. Inclusive, este raciocinio
est4 em consonancia com o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal de 1988, que reputa como legitima
apenas as “exigéncias de qualificagéo técnica e econémica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes”.
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1. Os Documentos de Habiltacdo e a Proposta Comercial deverdo ser apresentados
separadamente, em dois envelopes distintos, colados e indevassaveis, contendo em sua parte
externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE (MG)
PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020
TOMADA DE PRECOS N° 008/2020
“DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”
(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE)

ENVELOPE N° 02
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE (MG)
PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020
TOMADA DE PRECOS N° 008/2020
“PROPOSTA COMERCIAL”
(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE)

VIl - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

1. Os envelopes “Documentacdo de Habilitacdo” e “Proposta Comercial” deverdo ser
protocolizados na sala da Equipe de LicitagBes ou enviados via postal, enderegcados a Comissao
Permanente de Licitagdes, devendo, neste Ultimo caso, estarem disponiveis na data e horario
previstos para abertura dos envelopes.

1.1. O Municipio ndo se responsabilizara por envelopes endereg¢ados por outra forma e entregues
e protocolizados em local diverso da sala da Equipe de Licitacbes e que, por isso, ndo estejam
disponiveis até o horario previsto para o inicio da sesséo.

2. No dia, hora e local designados neste Edital para abertura dos envelopes de documentacao, o
interessado ou seu representante legal devera proceder ao respectivo credenciamento junto a
Comisséo Permanente de Licitagdes.

3. As empresas licitantes poderdo ser representadas por seu sd@cio, proprietario ou dirigente,
desde que apresente Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro Comercial, no caso de
empresa individual, acompanhado de documento de identidade.

3.1. A representacdo também poderd ser feita por procurador munido de instrumento publico ou
particular ou por Carta de Credenciamento conforme modelo do Anexo lll, comprovando a
outorga de poderes necessarios para a pratica dos atos inerentes ao procedimento licitatorio,
juntamente com documento de identidade do credenciado ou procurador e, caso ndo seja
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instrumento publico ou com firma reconhecida, documento que comprove a representacdo legal
do outorgante.

3.1.1. Os documentos poderdo ser apresentados por coOpia autenticada ou por copia simples
acompanhada do respectivo original para autenticacdo pela Comissdo Permanente de Licitacdes.

3.2. O credenciamento do representante do licitante junto & Comissdo Permanente de Licitacbes
implica a presuncdo de sua capacidade legal para realizacdo das transacdes inerentes ao
certame e a responsabilidade legal pelas atos praticados.

3.3. Os interessados que ndo se credenciarem devidamente como representantes de licitantes
poderdo participar das sessdes, mas nao poderdo manifestar-se como tal, sendo possivel realizar
o credenciamento no decorrer do certame.

3.4. O credenciado podera representar apenas um licitante.

4, Apos o credenciamento serdo abertos os envelopes “Documentacdao de Habilitacido” e a
Comisséo Permanente de Licitagbes analisara os documentos e decidira sobre a habilitagdo dos
licitantes.

5. ApoOs a divulgacéo do julgamento da habilitacdo, serdo abertos os envelopes contendo as
Propostas Comerciais, exclusivamente dos licitantes habilitados.

6. A Comissdo Permanente de Licitagbes analisard as Propostas Comerciais e divulgard o
resultado, como licitantes classificados e desclassificados, pelas critérios estabelecidos no Edital e
seus Anexos.

7. Conforme art. 43, inciso lll, da Lei n° 8.666/93, a abertura dos envelopes “Proposta Comercial"
somente ocorrera com a divulgagéo do resultado da fase anterior e apos:

7.1. rentncia expressa de todos os licitantes ao direito de interposicao de recurso na fase anterior,
registrada em ata ou formalizada por escrito, nos termos do art. 109, § 1°, da Lei n° 8.666/93; ou

7.2.transcorrer o0 prazo legal, sem que tenha havido interposicéo de recurso; ou
7.3.publicacédo da decisé@o de recursos interpostos.

8. A abertura dos envelopes “Documentacdo de Habilitacdo” e “Proposta Comercial” sera
realizada em sessdo publica, da qual lavrar-se-a ata circunstanciada, que sera assinada pelas
membros da Comissdo Permanente de Licitagbes e pelas presentes, consignando, se for o caso,
as manifestagdes dos representantes credenciados.

8.1. A abertura dos envelopes de fases distintas podera ocorrer na mesma sessdo, ha ocorréncia
da previsado contida no subitem 8.1.

8.2. Em caso de necessidade de esclarecimentos que ndo possam ser dirimidos de imediato,
demandando analises complementares ou diligéncias, estas serdo consignadas em ata, podendo
a sessao ser suspensa para julgamento.
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8.3. Na hipotese de a sessd@o ser suspensa, 0s envelopes da fase subsequente ficardo sob a
guarda da Comissdo Permanente de Licitacdes, devidamente lacrados e rubricados no fecho
pelas seus membros e pelas representantes credenciados dos licitantes presentes, sendo a
deciséo do julgamento publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Sdo Joédo da
Ponte ou no site deste Municipio, quando entdo serd marcada a préxima sessdo com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, ocasido em que poderdo ser abertos os
envelopes da fase subsequente.

8.4. Toda a documentacdo e as propostas serdo rubricadas pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacdes e pelas representantes legais dos licitantes presentes a sessao.

9. A inabilitacdo do licitante importa preclusé@o do seu direito de participar da fase subsequente.

10. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertos os envelopes “Proposta Comercial”’, ndo cabera
desclassificagdo por motivos relacionados a habilitagdo, salvo em razao de fatos supervenientes
ou sé conhecidos apds o julgamento.

VIIl - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Os licitantes cadastrados no Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de SAO JOAO
DA PONTE, MG, deverdo apresentar dentro _do Envelope n° 01 (Documentacdo de
Habilitacdo), a prova de seu cadastramento valido, mediante Certificado de Registro
Cadastral — CRC expedido pela Setor de Cadastro do Municipio de Sdo Jodo da Ponte,
acompanhado da documentacéao relacionada nos itens 3 (Documentacdo Complementar), 4
(Qualificacdo Técnica e Operacional) e 5 (Qualificacdo Econdémico-Financeira) abaixo
relacionados; observado de todo modo o gue determina o presente edital no item V.1.3.4
(condicdes de participacao).

DOCUMENTACAO COMPLETA:
1. DA COMPROVACAO DO ENQUADRAMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

1.1. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificagdo como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, e que
nao esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do paragrafo 4° deste artigo, devera apresentar,
declaracdo, conforme modelo do Anexo 1V, relativa a sua condicdo de ME ou EPP, caso tenha
interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido na citada lei.

1.2.Para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitagdo, os licitantes dever&o
comprovar a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte mediante a apresentacao
de:

1.2.1.Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, declaracdo de enquadramento
arquivada ou a certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da
pequena empresa;
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1.2.2.Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, declaracdo de enquadramento
arquivada ou a Certiddo de Breve Relato do Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou
equivalente, da sede da pequena empresa.

1.3. O licitante que apresentar declaracdo falsa respondera por seus atos civil, penal e
administrativamente.

2. HABILITAQAO JURIDICA, conforme o caso:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS ,mantido pela
Controladoria-Geral da Unido. (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
a.l. A licitante devera fazer a consulta em nome da EMPRESA LICITANTE e também de
seu SOCIO MAJORITARIO, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,
dentre _as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.
a.2. Constatada a existéncia de sancédo, a Presidente reputara o licitante inabilitado,
por falta de condicdo de participacéo.

a.3. A Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar a consulta no ato da reunido,
entretanto em caso de indisponibilidade do sistema e de impressdo a licitante sera
INABILITADA pela falta de documento.

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Improbidade Administrativa do
CNJ — Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

b.1. A licitante devera fazer a consulta em nome da EMPRESA LICITANTE e também de
seu SOCIO MAJORITARIO, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,
dentre _as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

b.2. Constatada a existéncia de san¢éo, a Presidente reputard o licitante inabilitado,
por falta de condicdo de participacéo.

b.3. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera realizar a consulta no ato da reunido,
entretanto em caso de indisponibilidade do sistema e de impressdo a licitante sera
INABILITADA pela falta de documento.

2.1. Em se tratando de sociedades empresarias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartorio de Registro
Civil de Pessoas Juridicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades
por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;
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2.1.1. Os documentos descritos no subitem 2.1 deverdo estar acompanhados de todas as
alteracBes ou da consolidacao respectiva, conforme legislacao em vigor;

2.2. Decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pela
orgdo competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais,
guando a atividade assim o exigir.

3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

3.1. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, incluindo divida previdenciaria,
expedida pela Secretaria da Receita Federal;

3.2. Certiddo de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulagdo de Mercadorias e Servigos
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certiddo Negativa de Débitos Tributarios expedida pela
Procuradoria Geral do Estado ou declaracdo de isencdo ou de ndo incidéncia assinada pela
representante legal do licitante, sob as penas da lei;

3.3. Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais, expedida pela
Prefeitura Municipal da Sede da Licitante;

3.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), por meio
da apresentacédo do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

3.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento a Lei n® 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa TST n° 1470/2011;

3.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste
certame, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para fins de comprovacdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao;

3.7. Havendo alguma restricdo na comprovacgdo da regularidade fiscal, ser4 assegurado o prazo
de (05) cinco dias Uteis, a contar da publicacdo da homologacdo do certame, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Administracdo Municipal, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidées negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa,;

3.7.1. A ndo-regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior implicara na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢fes legais, procedendo-se a
convocacao dos licitantes para, em sessao publica, retomar os atos referentes ao procedimento
licitatorio.

4. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR.

4.1. Declaragédo de Situacado Regular perante o Ministério do Trabalho, conforme inciso V do
artigo 27 da Lei Federal n° 8.666/93, de acordo com o Anexo V deste Edital;
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4.2. Declaragdo de idoneidade subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel
timbrado conforme modelo mostrado no Anexo Xl deste Edital, atestando que inexiste qualquer
fato impeditivo de contratacao;

4.3. Declaracdo de Visita Técnica facultativa, conforme modelo constante do Anexo IX deste
Edital, apresentada em conjunto com o Termo de Visita Técnica expedido pela Prefeitura
Municipal por ocasido da efetiva visita da empresa proponente ao local das obras; ou Declaracdo
de NAO Visita Técnica conforme modelo do Anexo X deste Edital.

4.4 - Declaracdo de auséncia de vinculo, subscrita por representante legal da licitante, elaborada
em papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo XVII deste Edital.

4,5 - Declaracado de cumprimento do disposto no art. 429 do Decreto-Lei n°. 5.452/1943 —
Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT; OU Declaracdo de que ndo tem em seus quadros
funcionais _empregados cujas atribuicbes exijam formacdo profissional, conforme modelos
ANEXOS X ou ANEXO XI.

5. QUALIFICAGCAO TECNICA E PROFISSIONAL:

5.1. Comprovacao de registro ou inscricdo da licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) na
entidade profissional competente da regido a que estiverem vinculados.

5.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais, deverdo ser
providenciados o0s respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do
contrato.

5.2. A qualificacdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovagdo da
aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto desta licitacdo, devendo as licitantes comprovarem a
disponibilidade de pessoal técnico especializado e a capacitagdo técnico-profissional e técnico-
operacional por meio da apresentacao de:

5.2.1. quanto a disponibilidade de pessoal técnico especializado:

5.2.1.1.declarag&o formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para
integrar a equipe que executara os servicos objeto da licitagdo, assinada pela
representante legal da licitante, conforme modelo do Anexo VI, devendo fazer
parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e
Urbanismo, com experiéncia em supervisdo dos servicos de natureza
compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA ou
CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre que necessario, durante
todo o periodo de execucdo dos servicos;
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b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional em
servicos de natureza compativel com o objeto da presente licitacdo, para
permanecer no local da obra em tempo necessario a execucdo dos
Servigos.

5.2.2. quanto a capacitacdo técnico-profissional:

5.2.2.1. A capacitacao técnica do(s) profissional(is) sera(ao) atestada(s) mediante
a apresentacdo de Certiddo(6es) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela
entidade profissional competente da regido onde os servicos foram executados,
gue comprove(m) a execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes
as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto deste Edital, em
nome do(s) responsavel(is)técnico(s).

5.2.2.2. Consta do Anexo VIl o “Modelo de Declaragcao de Responsavel
Técnico” a ser preenchido pelas licitantes.

5.2.2.3. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da
capacitacao técnico-profissional deverdo participar da obra ou servico objeto deste
Edital, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovada pelo Municipio de Sao
Joé&o da Ponte/MG.

5.2.2.4. Os responsaveis técnicos acima elencados deverédo pertencer ao quadro
permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste Edital, o s6cio, o administrador ou o diretor, 0 empregado
e 0 prestador de servicgos.

5.2.2.5. A comprovacdo de vinculo profissional far-se-a com a apresentagédo de
cOpia do contrato social/estatuto social, da carteira de trabalho (CTPS), do contrato
de trabalho ou contrato de prestacdo de servico.

6. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.1. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da pessoa juridica
com sua expedi¢cdo ndo superior & 90 dias & data de abertura dos envelopes.

6.2. Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.

6.2.1. O Balanco Patrimonial e as demonstracdes contabeis supra citados poderao ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de 3(trés) meses da data de
apresentacio da proposta, devendo ser utilizado o indice Geral de Precos -
Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas ou outro
indicador que o venha substituir, mediante apresentacdo, junto & documentacdo, de
memorial de calculo assinado pela contador da empresa.
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6.2.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro deverdo apresentar Balango
de Abertura ou ultimo Balanco Patrimonial levantado, conforme o caso.

6.2.3. Serao considerados, “na forma da lei”, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e as demonstra¢des contabeis apresentados da seguinte forma:

a) publicados em Diario Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou

c) por cépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante ou no érgao de registro equivalente; ou

d) por copia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento;
ou

e) na forma de escrituracao contabil digital (ECD) prevista na Instrucao Normativa
da RFB n° 787, de 19/11/20007, acompanhada da autenticacdo pela Junta
Comercial, conforme disposto no artigo 14, inciso Il, da Instrugdo Normativa n°
107/2008 do DNRC, ou outras normas que vier a sucedé-las.

6.2.4. O Balanco Patrimonial e as demonstra¢des contabeis apresentados deverdo conter
assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso
apresentadas por meio de publicagéo, permitir a identificagdo do veiculo e a data de sua
publicacdo. A indicacao do nome do contador e do niumero do seu registro no Conselho
Regional de Contabilidade - CRC - sdo indispensaveis.

6.3. Andlise contabil-financeira da empresa, para a avaliacdo de sua situacdo financeira, a ser
apresentada em memorial de calculo dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC)
e Solvéncia Geral (SG), assinada pela contador responsavel, com as seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC =ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

6.3.1. Sera considerada apta financeiramente a empresa que tiver os indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e o indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou maior que
1,0 (hum).
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6.3.2. As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de céalculos juntado
ao balanco.

6.3.3. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar
os calculos.

6.4- A empresa proponente licitante para participar do certame devera prestar caucdo de
manutencao da proposta, no valor correspondente de 1% (hum por cento) do descrito no XXI —
ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA A
DESPESA subitem 1, ou seja prestar garantia no valor de R$ 4.401,35 (quatro mil quatrocentos
€ um reais e trinta e cinco centavos), conforme prescreve o inciso Ill do art. 31 da Lei 8.666/93,
através depdsito bancario em dinheiro em nome da Prefeitura Municipal de Sdo Jodo da Ponte -
MG, Banco do Brasil,agéncia 2634-4, Conta Corrente n°: 16.367-8 ou através carta de fianca
bancéria, seguro garantia ou através qualquer das modalidades elencadas no 8§ 1° do art. 56 da
Lei Federal 8.666/93, com a obrigatoriedade da apresentacdo do comprovante anexado junto
com os documentos de habilitacdo e enfeixado no_envelope n° 01 (hum), sob pena de
inabilitacéo.
6.5.1 A referida garantia devera ser no montante percentual relativo ao preco global
estimado pela Poder Publico Municipal.
6.5.2 A devolugéo da caugdo da proposta apresentada nos moldes descritos no subitem
5.5, sera efetuada pela Tesouraria do Municipio a partir do 10° (décimo) dia util a contar da
data de entrega dos envelopes, conforme consta do item XXI — ESTIMATIVA DE PRECO
E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA subteml,
deste instrumento convocatdrio/edital.

7. Todos os documentos de que trata este item deveréo, quando for o caso:
7.1. Estar em plena validade na data fixada para a apresentacédo dos envelopes;

7.1.1. Na hip6tese de néo constar prazo de validade, a Administracdo Municipal aceitara
como validos os documentos expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a
data fixada para a apresentacdo dos envelopes;

7.2. Ser apresentados em original ou por cépia autenticada, salvo os documentos obtidos por
meio eletrbnico, os quais a Comissdo Permanente de Licitagcbes confirmard a veracidade por
meio de consulta a Internet, diretamente nos respectivos “sites” dos 6rgéos expedidores;

7.2.1. A autenticacdo poderd ser feita, ainda, mediante cotejo da copia com o original ou
autenticacdo por Tabelido, pela Comissdo Permanente de Licitaces.

8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
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9. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o participante desta
licitacdo, execute o futuro contrato, devera apresentar toda documentacdo de ambos os
estabelecimentos.

10. Nao serao aceitos protocolos de pedidos de certidbes ou de outros documentos exigidos
neste Edital.

11. A documentacdo apresentada destina-se exclusivamente a habilitacdo da interessada na
presente licitagdo, ndo implicando em qualquer processo de cadastramento para futuras
licitacOes.

12. A auséncia ou a apresentacdo de documentos em desacordo com o0 previsto nesta clausula
ou a verificacdo de irregularidade nas consultas na internet, inabilitardo o licitante,
impossibilitando a abertura do envelope “Proposta Comercial”, respectivo.

13. Apés a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo Permanente de Licitagdes.

13.1. Considera-se vencida a fase de habilitacdo quando todos os licitantes desistirem da
faculdade de recorrer ou quando, transcorrido o prazo legal, ndo houver interposicao de recursos
ou, ainda, quando interpostos, estes forem decididos.

IX - PROPOSTA COMERCIAL

1. O licitante devera encaminhar a Proposta Comercial, conforme modelo Anexo Il, ou em modelo
proprio, desde que contenha todas as informacdes ali previstas, com identificacdo da empresa
proponente, n°® do CNPJ, endereco, numeros de telefone e fac-simile, e-mail e assinatura do
seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas,
borrdes, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissdes, salvo se, inequivocamente, tais falhas néo
acarretarem lesdes ao direito dos demais licitantes, prejuizo a Administragdo ou ndo impedirem a
exata compreensao de seu conteudo.

2. Os valores deverdo ser expressos em moeda corrente do pais, em algarismo e por extenso,
com 02 (duas) casas decimais.

3. A proposta devera se referir a integralidade do objeto especificado, ndo se admitindo propostas
para a execucao parcial do objeto.

4. No envelope “Proposta Comercial’” deverdao constar também: a planilha de quantitativos e
valores unitarios e valor global e o cronograma fisico-financeiro, preenchidos conforme
modelos, Anexo XlII, proposto pela licitante,_sob pena de DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA
COMERCIAL.

4.1. Nesses documentos deverado constar, além do nome da licitante, nome e assinatura do
representante legal da licitante, mencdo explicita do nome e a assinatura do(s)
responsavel(is) técnico(s) pela elaboracédo destes documentos, titulo do(s) profissional(is)
gue os subscrevem e numero do registro deste(s) profissional(is) na entidade profissional
competente, conforme preceitua o art. 14 da Lei Federal n° 5.194/66.
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4.2. No envelope “Proposta Comercial” devera constar ainda a declaragao expressa de que
o licitante elaborou sua proposta de forma independente, assinada pela representante
legal do licitante, conforme modelo do Anexo VIII.

5. A cotacdo apresentada e levada em consideracao para efeito de julgamento serd de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracéo, seja
para mais ou para menos.

6. Os precos unitarios e o valor global da obra estimado pelo Municipio se referem aos precos e
valor maximos admitidos para a contratacao.

6.1. O custo global de referéncia da obra foi obtido a partir das composi¢des de todos os custos
unitarios previstos no projeto que integra o Edital de Licitagdo, menores ou iguais a mediana de
seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia previstos pela Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Publicas (SETOP) e SINAPI.

6.2. No preco global de referéncia devera constar o valor correspondente ao BDI, que sera
composto, dos seguintes elementos:

| - taxa de rateio da administragéo central,
II- despesas financeiras;

lIl - percentuais de tributos/impostos incidentes sobre o preco do servico, excluidos
agueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado);

IV - seguros e garantias do empreendimento;
V - taxa de lucro e
VI — outros.

6.3. Os precos unitarios e global deverdo ser propostos considerando-se para a execucao do
objeto licitado a inclusdo de todos os custos e valores de quaisquer despesas diretas e indiretas,
como: mao-de-obra, encargos previdenciarios e trabalhistas, seguros, tributos, materiais,
equipamentos, servicos, dentre outros.

7. O Municipio efetuara as retencdes tributarias e previdenciarias sobre o faturamento nos termos
da legislacéo vigente.

8. A Proposta Comercial tera validade por, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

8.1. Caso esse prazo nao esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, 0 mesmo sera
considerado como aceito para efeito de julgamento.

9. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocacao para a
contratagéo, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.

9.1. Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, podera ser solicitada prorrogacdo da
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validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no minimo, caso
persista o interesse deste Municipio;

9.2. A prorrogacao da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior,
dependera do consentimento dos licitantes quanto a respectiva proposta.

10. Toda a especificacdo estabelecida para o objeto sera tacitamente aceita pela licitante no ato
da entrega de sua Proposta Comercial.

11. A apresentacdo da proposta comercial significa pleno conhecimento e integral concordancia
com as clausulas e atendimento as condicbes deste edital e seus anexos e total sujeicdo a
legislacdo pertinente.

X — CRITERIOS DE JULGAMENTO

6.1. Serdo consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente as disposicdes
deste Edital, observando-se o disposto no artigo 48, inciso Il, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteracoes;

6.2. A classificagdo observara a ordem crescente dos pre¢cos propostos. Para essa finalidade, a
Comisséo Permanente de Licitag6es tomara o preco total global de cada proposta;

6.3. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preco total global;
6.3.1. Em caso de divergéncia entre os valores, prevalecera o valor por extenso.

6.3.2. Nao se admitird Proposta que apresente planilhas com precos unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, ainda que o ato convocatorio desta Licitacdo ndo tenha estabelecido
limites minimos.

6.4. Em caso de empate, a decisdo se dara obrigatoriamente por sorteio, em sesséo publica,
para a qual serdao convocados os interessados;

6.5. Sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e empresas de
pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta primeira classificada;

6.5.1. Dentre aquelas que satisfacam as condi¢cbes previstas no item 6.5, a microempresa ou
empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera apresentar proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame;

a) Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova
proposta;

b) Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 6.5, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera exercer a
preferéncia e apresentar nova proposta;
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bl) Entende-se por equivaléncia dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de classificacao.

6.5.2. O exercicio do direito de preferéncia somente sera aplicado se a melhor oferta nao tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.5.3. Ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, serédo
convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no item
6.5, na ordem classificatéria, para o exercicio do direito de preferéncia;

a) Na hipétese da ndo-contratacdo da microempresa e empresa de pequeno porte, € nao
configurada a hipétese prevista no item 6.5.3, serd declarada a melhor oferta aquela proposta
originalmente vencedora do certame.

7. Na andlise das propostas ndo sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista
nesta licitacdo, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem
baseados nas ofertas das demais licitantes.

8. A Comissao Permanente de Licitacdes podera, no julgamento das propostas, desconsiderar
evidentes falhas formais sanaveis e que nao afetem o seu conteudo.

8.1. Erros de soma e/ou multiplicacdo apurados nas planilhas e cronograma fisico financeiro,
parte integrante dos documentos que deverdo constar no envelope “Proposta Comercial”,
poderdo ser corrigidos de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor global
apontado no documento “Proposta Comercial”, Anexo |l deste Edital, apds diligéncia e anuéncia
do licitante.

8.2. A correcdo efetuada constara da ata de julgamento, podendo ser objeto de diligéncia, se
necessario.

8.3. Serado desconsiderados valores apresentados a partir da terceira casa decimal.

9. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pela representante legal
presente a reunido de abertura dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e com poderes para
esse fim, sendo desclassificada a licitante que nédo satisfizer tal exigéncia.

10. A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope DOCUMENTACAO.

Xl — PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA CONTRATUAL

1. A CONTRATADA devera executar e entregar 0S servigos contratados em sua
totalidade(cronograma fisico financeiro das trés quadras) no prazo méaximo de 06 (seis) meses,
contados da data de emissédo da Ordem de Servi¢co a ser emitida pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura no periodo méximo de até 5 (cinco) dias ap0s a data da assinatura do Contrato,
ressalvadas as hip6teses previstas no art. 57, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93.

2. Este Contrato tera sua vigéncia de 08 (oito) meses apds sua assinatura e podera ter sua
vigéncia prorrogada nos termos do que dispde o art. 57, |, da Lei Federal n® 8.666/93.
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XIl — CONDIGOES DE EXECUGAO

1. A CONTRATADA devera executar e entregar 0s servi¢cos contratados no prazo maximo, fixado
no item XI deste Edital.

2. Os trabalhos serdo realizados, preferencialmente, de 07 horas as 17 horas, de segunda a
sabado.

2.1. Os servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor ndo poderdo ser
executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas publicas e privadas, cultos de toda
ordem, e outras atividades coletivas afins relevantes, visando, desta forma, ndo prejudicar a
Distrito, nem provocar incbmodos para a vizinhanca.

2.2. Caso haja necessidade de execucdo dos servicos aos domingos e feriados por necessidade
da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

2.3. Quaisquer servigcos a serem realizados que levem a inevitavel bloqueio de vias publicas
deve ser acordado com a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, e seguir as
normas de sinalizagdo e seguranca, cingindo-se ao estritamente necessario para manter a
seguranca de pessoas, bens publicos e privados, e do proprio empreendimento.

3. A contratada devera encaminhar ao Municipio, prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do Contrato, os documentos comprobatorios do registro do contrato de execucdo da
obra, bem como as Anota¢cbes das Responsabilidades Técnicas de execucdo da obra na
entidade profissional competente.

4. A CONTRATADA se obriga ao preenchimento escorreito do Livro Diario de Obras, onde seréo
relatadas e anotadas as principais ocorréncias, men¢cdo aos seus funcionarios locados,
equipamentos e ferramental utilizado, material utilizado, demonstrando toda a evolu¢do do
empreendimento.

4.1. Por ocasido da medicdo da obra para fins de pagamento pelos servicos executados,
copia do Livro Diario de Obras (03 vias),que deveréa ser acostadas ao termo de mediacao e
nota fiscal correspondentes.

4.2. Todas as medicdes se fardo obrigatoriamente acompanhadas por relatério fotografico, que
demonstrem as partes fisicas internas e externas, panordmicas e em detalhes, de forma a
permitir a visualizacédo do efetivo estagio da obra, justificando o respectivo desembolso.

XlIl - RECURSOS E CONTRARRAZOES

1. O licitante podera apresentar recursos contra as decisbes da Comissao Permanente de
LicitagcOes, nos termos e prazos do art. 109 da Lei Federal no 8.666/93.

1.1. A interposicao de recurso serd comunicada aos demais licitantes, que poderdao impugna-lo
no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

2. Os recursos e as respectivas impugnacdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob
pena de ndo serem conhecidos:
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2.1.Ser dirigido ao Prefeito Municipal de Sdo Jo&o da Ponte MG, aos cuidados da Comissao
Permanente de Licitacdes, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a publicacdo dos resultados no
Quadro de Avisos Oficiais, e nos mesmos jornais escritos em que foi publicado o aviso de
licitacdo;

2.2. Ser encaminhado da seguinte forma:(a) endereco eletrbnico licitapontelO0@gmail.com,
preferencialmente com assinatura digital; (b) via posta (correios); (c) protocolizado na sala da
Equipe de Licitacbes, no endereco da Praca Olimpio Campos, n° 128 — Centro, Sdo Jodo da
Ponte (MG), CEP 39.430-000 — prédio Sede da Prefeitura Municipal, em uma via original e
datilografada/digitada.

2.3. Conter indicagdo da raz&o social, numero do CNPJ e endereco da licitante, rubricado em
todas as folhas e assinado pela representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de
copia do documento de identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de
representacao legal.

3. O Municipio ndo se responsabilizara por memoriais de recursos e impugnac¢des enderecados
por outras formas, entregues em locais diversos do indicado acima, e que, por isso, ndo sejam
protocolizados no prazo legal.

4. O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

5. O recurso sera apreciado pela Comissdo Permanente de Licitagcdes, que podera reconsiderar
sua decisa@o no prazo de 5 (cinco)dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir a autoridade
superior, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida no prazo de 5
(cinco) dias uteis, contado do recebimento.

6. Recursos contra decisdo de anulagdo ou revogagdo do certame devem ser dirigidos ao
Prefeito Municipal, protocolizados na Prefeitura Municipal de S&o Jodo da Ponte MG, no
endereco da Praga Olimpio Campos, n°® 128 — Centro, Sdo Jodo da Ponte (MG), CEP 39.430-
000, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, observando-se os requisitos indicados nos subitens 2.2 e
2.3 acima.

7. A decisdo acerca de recurso interposto seré divulgada por meio de publicacdo no Quadro de
Avisos Oficiais do Municipio, localizado no hall do prédio Sede da Prefeitura Municipal de Sao
Jodo da Ponte MG, permanecendo disponivel para o conhecimento de todos; sendo ainda
disponibilizado o resultado no site oficial www.saojoaodaponte.mg.gov.br no link “LICITACOES”,
podendo ser aplicado o disposto no § 1° do art. 109 da Lei n° 8.666/93.

XIV - ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

1. Inexistindo interposicdo de recursos ou decididos 0s recursos porventura interpostos, a
Comissédo Permanente de Licitagbes encaminhara o processo a autoridade competente para
homologar o procedimento licitatério e adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

XV - CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO
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1. Homologado o procedimento licitatério, o representante legal da adjudicatéria sera convocado
para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme o caso,
conforme Minuta constante do Anexo XII.

2. Se a empresa adjudicataria, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de
assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias contados da convocacao, ndo tendo solicitado
prorrogacao de prazo com justificativa aceita pelo Municipio, sem prejuizo das san¢fes cabiveis,
a Comissdo Permanente de Licitagcdes podera convocar os licitantes subsequentes, segundo a
ordem de classificacdo das propostas, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cGes da
proposta classificada em primeiro lugar, podendo optar por revogar a licitagdo, nos termos do art.
64, §2°, da Lei no 8.666/93.

3. O disposto no item anterior ndo se aplica as licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2°,
da Lei n. 8666/93, que ndo aceitarem a contratacdo nas condi¢ces propostas pela adjudicatéria,
inclusive quanto ao prazo e prego.

XVI — SANCOES ADMINISTRATIVAS

1. Ficam estabelecidos o0s seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando do
descumprimento contratual:

1.1. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execug¢do do objeto ou por dia de
atraso no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos
determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, até o 30° (trigésimo) dia, calculados
sobre o valor do Contrato, por ocorréncia,

1.2. No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucdo do objeto ou no cumprimento de
obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no
cronograma fisico-financeiro aprovado, sera aplicada uma multa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor do Contrato, com a possivel rescisédo contratual;

1.3. Na hip6tese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua
rescisdo, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, sera aplicada uma multa
de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

1.3.1. Incorre na mesma sancdo na hipotese da CONTRATADA, preenchida a
“Declaragdo de Nao Visita Técnica”, descumprir as obriga¢cdes contratuais em razédo do
desconhecimento do objeto licitado.

1.3.2. O licitante que apresentar declaracdo falsa respondera por seus atos civil, penal e
administrativamente.

2. O valor das multas aplicadas, apés regular processo administrativo, serd descontado dos
pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores nédo forem suficientes, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou devera ser recolhida pela CONTRATADA no prazo maximo
de 3 (trés) dias uteis, a contar da aplicacéo da sancéo.
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3. As sancbes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas
cumulativamente apés regular processo administrativo em que se garantird a observancia dos
principios do contraditério e da ampla defesa.

XVII = GARANTIA CONTRATUAL

1. A contratada devera prestar garantia de execucdo contratual no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, nos termos do art. 56 da Lei n°® 8.666/93.

1.1. Essa garantia serd prestada mediante depoésito bancario em conta de titularidade do
Municipio, indicada oportunamente pelo Servico de Tesouraria, ou através carta de fianca
bancaria, seguro garantia ou através qualquer das modalidades elencadas no § 1° do art.
56 da Lei Federal 8.666/93.

1.2. A prestacao da garantia é requisito essencial e indispensével para autorizar a assinatura do
termo de contrato entre as partes.

1.3. O valor da garantia sera restituido & CONTRATADA, a partir da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo da obra.

2. A contratada devera entregar ao Municipio o termo de garantia da obra, cujo prazo ndo podera
ser inferior ao prazo de 05 (cinco) anos, contado a partir da data da emissdao do Termo de
Recebimento  Definitvo a ser emitido pela SECRETARIA  MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/INFRAESTRUTURA, conforme art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

XVIIl = RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGCAO

1. Nos termos do art. 28, 8§81° da Resolucdo n® 1.025/2009 do CONFEA, a ART devera ser
registrada em até 10 (dez) dias apO6s a assinatura do contrato, desde que ndo esteja
caracterizado o inicio do servico.

1.1. O Municipio reserva para si o direito de somente emitir a Ordem de Servico de inicio da obra
apos a entrega da ART.

2. O(s) responsavel(is) técnico(s) pelas servicos a serem desenvolvidos deverdo ter vinculo
profissional formal com a contratada, que pode ser por meio de contrato social/estatuto social, da
carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou contrato de prestagdo de servigo,
conforme item 4.2.2.5 deste Edital (Documentacdo de Habilitacdo), e devera(ao) ser o(s)
indicado(s) na fase de habilitacdo do certame licitatério.

2.1. E admitida a substituicio do responséavel técnico a que alude a condi¢do supra por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que solicitado formalmente e aprovado
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

XIX — GESTAO/FISCALIZACAO/ATESTACAO

1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666/93, a gestdo/fiscalizacdo do contrato sera
realizada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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2. A Secretdria da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, juntamente com o
responsavel da engenharia atuar4 como gestor/fiscal do contrato.

3. A atestacdo das faturas referente as etapas da obra objeto deste contrato caberd a
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

XX — RECEBIMENTO DA OBRA

1. Ao considerar concluidos os servicos, a CONTRATADA solicitara a SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA, em até 15(quinze) dias, que proceda a vistoria para fins derecebimento
provisério dos servicos. O recebimento dar-se-a pela CONTRATANTE, através de vistoria
conjunta realizada pelo engenheiro civil ou arquiteto e urbanista da empresa e pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

1.1. A solicitacdo dessa vistoria deve se fazer acompanhar de copia integral do Livro Diario de
Obras, e completo e detalhado relatério fotografico final, que evidencie o empreendimento e suas
partes interna e externa, com visdo panoramica e pontuais.

1.2. A CONTRATADA devera ainda comprovar a limpeza final do canteiro de obra e o descarte
sustentavel dos entulhos e residuos.

2. No Termo de Recebimento Provisorio serdo registradas eventuais pendéncias constatadas na
vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas ndo impecam a sua
utilizacao imediata.

3. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena dos servicos
executados, o Termo de Recebimento Provisorio s6 seré firmado apds a solugdo completa e
definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE.

4. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias ap6s a assinatura do Termo de Recebimento
Provisorio, desde que ndo haja qualquer defeito, falha ou imperfeicdo nos servigos executados,
serda firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos servigcos objeto desta licitacao.

5. A obra somente sera considerada concluida e em condi¢cfes de ser recebida, apos cumpridas
todas as obrigacbes assumidas pela licitante vencedora, inclusive a limpeza final, e atestada sua
concluséo pelo Municipio de Sédo Joao da Ponte MG.

XXI — ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA
A DESPESA

1. Para a execucdo da obra, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, através do
profissional responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentaria, apurou o valor total médio
estimado de R$ 440.135,28 (quatrocentos e quarenta mil cento e trinta e cinco reais e vinte
e oito centavos), conforme planilhas constantes do Projeto Basico/Executivo - Anexo | deste
Edital. A planilha foi elaborada com base na tabela da Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Publicas — SETOP e SINAPI.
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2. O desembolso se fara mediante rubrica de dotagdo or¢camentaria abaixo especificada,
ocorrendo adequacdo orcamentaria e financeira com o orcamento aprovado para o 6rgao,
conforme certiddo emitida pelo Servico Municipal de Contabilidade, e declaracdo expedida pela
Secretaria do Poder Executivo:

020927.812.0008.1020 CONST.AMPL.PRACAS ESPT. QUADRA ES
3449051000000 Obras e Instalagdes 0100 3869-5
XXII = PAGAMENTO

1. Obedecido ao cronograma fisico-financeiro apresentado a licitante vencedora solicitara a
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, a medicéo dos trabalhos executados. Uma
vez medidos e aprovados 0s servigos pela fiscalizagdo, a licitante vencedora apresentara nota
fiscal/fatura de servicos para liguidacdo e pagamento da despesa a ser efetuada pelo
Departamento Municipal de Finangas, mediante ordem bancéria creditada em conta corrente, até
o 10°(décimo) dia do més subseqiiente, contados da apresentacao da nota fiscal/fatura, mediante
comprovacgao de sua regularidade fiscal e trabalhista.

1.1. Somente seréo pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela fiscalizacéo.

1.2. As medigbes serdo efetuadas pela fiscalizacdo, mensalmente, em cumprimento ao
cronograma fisico-financeiro, quando serdo feitas as medi¢cdes pelo gestor do contrato,
considerando-se os servigos efetivamente executados e por ele aprovados, tomando por base as
especificagbes e os desenhos do projeto.

1.2.1. Excepcionalmente, a crittrio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, podera haver medicdes e 0s respectivos pagamentos em intervalos
menores.

1.2.2. Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servigos”, em duas vias, que deverao
ser assinadas com o “De acordo” do Responséavel Técnico, o qual ficard com uma das
vias.

1.2.3 A Prefeitura Municipal pagard, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em
medicdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com o0s seguintes
documentos anexados:

12.3.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacéo;
1.2.3.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (FGTS);
1.2.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISSQN;

1.2.3.4. Cépia da matricula — CNO- Cadastro Nacional de Obras- da obra junto ao INSS;
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1.2.3.5. Copia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da obra, devidamente
recolhida e respectiva folha de pagamento;

1.2.3.6. Copia do GFIP- Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social.

1.2.3.7. Declara¢do Contabil- Afirmando que a Empresa esta em situacdo regular e que o0s
servicos referentes & fatura apresentada estao contabilizados.

1.2.3.8. Planilhas contendo as medicdes, assinada pelo setor de engenharia da contratante e pelo
engenheiro da empresa contrata.

2. O Municipio de Sdo Jodo da Ponte-MG, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no
ato da atestacdo, 0s servigos executados, 0s equipamentos ou os materiais fornecidos néo
estiverem em perfeitas condicbes de funcionamento ou de acordo com as especificacbes
apresentadas e aceitas.

3. O Municipio podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela licitante vencedora nos termos desta Concorréncia.

4. O pagamento & CONTRATADA somente sera realizado mediante a efetiva prestacdo dos
servigos nas condicdes estabelecidas, que ser4 comprovado por meio de atestacdo de inspecao,
incluindo relatério fotogréfico, a ser expedido pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, que terd uma via acostada na medicdo e devera compor a documentagéo
de despesa juntamente com a respectiva nota fiscal e sub-empenho, sendo que outro conjunto
dessa documentacao sera arquivada nos autos do presente processo licitatorio.

5. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela contratada em inteira conformidade com as
exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

6. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Financas e a Contabilidade do Municipio,
identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera devolvé-la a CONTRATADA para
gue sejam feitas as corre¢fes necessarias, sendo que o prazo estipulado acima sera contado
somente a partir da reapresentacao do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

7. O pagamento devido pelo Municipio sera efetuado por meio de depdsito em conta bancéria a
ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser
convencionada entre as partes.

8. Para o pagamento da Ultima fatura, a contratada devera além dos documentos enumerados no
item 1.2.3 do titulo XXIl (PAGAMENTO) e seus subitens, apresentarem cépia da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) referentes aos servi¢os contratados.

8.1 Para o recebimento da parcela final devera o licitante contratado apresentar certiddo de baixa
da obra expedido pela INSS (CND da Obra).
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8.2 O pagamento também poderd ficar condicionado a comprovacdo do pagamento dos
funcionarios, recolhimento de todas as contribuicdes previdenciarias, inclusive da udltima
competéncia, sendo que o pagamento serd apos autorizacdo da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA e pela Setor de Engenharia, que fiscalizardo em conjunto ou separadamente
a prestacao dos servicos, podendo sustar os pagamentos, no todo ou em parte, se 0S servicos
estiverem em desacordo com as condi¢cfes exigidas nesse Edital.

9. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dara ao
Municipio pleno, geral e irretratavel quitagdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir a
reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

10. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido serd objeto de ajuste
nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

11. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacdo dos registros no
diario de obras serdo conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo elementos para
averiguacdao do cumprimento de prazos e para a realizacdo de pagamentos a CONTRATADA,
sendo que se o prazo estabelecido ndo for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita
pelo Municipio, a CONTRATADA estara submetida a sancao de multas.

XXIIl = SUBCONTRATAGAO

1. E vedada a subcontratacio total dos servigos objeto desta tomada de precos, nos termos do
art. 72 da Lei n° 8.666/93.

2. A subcontratacdo parcial dos servicos sO sera admitida mediante autorizagdo prévia e
expressa da Administracdo Municipal, nos seguintes limites: exclusivamente nos casos de notoria
especializacdo, execucao de atividade-meio e/ou de servicos em atraso.

2.1. A autorizagdo de subcontratacdo estard condicionada ao exame e aprovacgdo, pelo
Municipio, da documentacdo do pretendente subcontratado, que devera ser apresentada com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data prevista para inicio dos trabalhos.

2.2. Devera ser exigido das empresas subcontratadas a apresentacdo dos documentos de
habilitagcdo exigidos nesta Licitacdo, especialmente quanto a habilitacao juridica, regularidade
fiscal e qualificacdo técnica.

2.3. A CONTRATADA cabera a fiscalizacdo da regularidade trabalhista em relacdo ao servico
subcontratado.

3. A subcontratagdo de partes do objeto ndo libera a CONTRATADA de quaisquer
responsabilidades legais e contratuais, respondendo a CONTRATADA, perante o Municipio de
S&o Joéo da Ponte- MG, pela parte subcontratada.

3.1. A CONTRATADA néo podera transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os direitos ou
obriga¢Bes decorrentes deste Contrato.
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XXIV — DISPOSICOES GERAIS

1 — Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo | - Projeto Basico/Projeto Executivo;

Anexo Il - Modelos de Proposta Comercial;

Anexo Il - Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo 1V- Modelo de Declaracdo de Condi¢do de ME ou EPP;

Anexo V - Modelo de Declaracdo de Empregador Pessoa Juridica;
Anexo VI- Modelo de Declaracao de Disponibilidade de Pessoal Técnico;
Anexo VII- Modelo de Declaracao de Responsavel Técnico;

Anexo VIII -Modelo de Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta;
Anexo IX- Modelo de Declaracao de Visita Técnica — Facultativa,;

Anexo X - Modelo de Declaracdo de Nao Visita Técnica;

Anexo XI- Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo;

Anexo XlI- Minuta de Contrato;

Anexo Xl — Arquivo contendo documentacao técnica em formato digital (copia das pranchas de
desenhos e detalhamentos, Memoriais Descritivos; Cronograma Fisico-Financeiro, Planilhas e
BDI elaboradas pelo Municipio, projeto basico/executivo, e ainda os modelos em branco para
facilitar o preenchimento por parte do licitante, sendo planilhas de quantitativos e valor unitarios ,
valor global e cronograma fisico financeiro; que podem ser obtidos diretamente com a Comisséo
Permanente de Licitagbes, no endereco constante do predmbulo deste Edital, mediante
apresentacdo de CD virgem ou pen drive para efetuar a copia dos documentos supra citados;

ANEXO XIV- Planilhas Orgcamentérias;

ANEXO XV - Cronograma Fisico — Financeiro;

ANEXO XVI — Memorial Descritivo;

ANEXO XVII — Modelo de Declarag&o de Auséncia de Vinculo.

ANEXO XVIII - Modelo de Declaracdo de Cumprimento do disposto no ART. 429 do Decreto Lei

N°. 5.452/1943.

ANEXO XIX- Modelo de Declaracdo de que ndo tem em seus quadros funcionais empregados

cujas atribuicdes exijam formacao profissional.

2. E expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, a contratacéo de servidor pertencente
ao Quadro de Pessoal do Municipio de Sao Jodo da Ponte MG, durante a vigéncia do contrato.

3. E expressamente proibida a veiculacéo de publicidade acerca desta licitacdo, salvo se houver

prévia autorizagdo do Municipio.
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4. O Municipio convocara o adjudicatério para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da convocacao,
observado o prazo de validade da proposta.

5. A contratada, imediatamente apds a assinatura do contrato devera indicar um preposto com
plenos poderes para representa-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de
guestbes relativas aos servigos, atender aos chamados da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, principalmente em situacdes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e
feriados, por meio de telefonia mével ou outro meio igualmente eficaz.

7

6. O licitante é responséavel pela fidelidade e legitimidade das informacfes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicard na imediata inabilitacdo ou
desclassificagéo do licitante, ou a rescisao contratual, sem prejuizo das sanc¢des administrativas,
civis e penais cabiveis.

7. Uma vez incluido no processo licitatorio, nenhum documento sera devolvido, salvo se original a
ser substituido por cépia reprografica autenticada ou tratar-se dos envelopes “Documentos de
Habilitagdo” de licitantes inabilitados ou de envelopes “Proposta Comercial” de licitantes
desclassificados.

8. Toda a documentagéo apresentada neste Edital e seus anexos sdo complementares entre si,
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado especificado e valido.

9. A Comissdo Permanente de Licita¢des, no interesse da Administragdo, podera adotar medidas
saneadoras, durante o certame, e relevar omissdes e erros formais, observados na
documentagéo ou na proposta, desde que ndo contrariem a legislagéo vigente, sendo possivel a
promocdo de diligéncias junto aos licitantes ou outrem, destinadas a esclarecer ou a
complementar a instrucdo do processo, conforme disposto no art. 43, 83°, da Lei Federal n°
8.666/93.

9.1. O ndo cumprimento da diligéncia podera ensejar a inabilitacdo do licitante ou a
desclassificagdo da proposta.

10. A CONTRATADA deve observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacdo
patria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a favorecer e a
buscar a constante melhoria dos servigos e dos resultados obtidos, preservando o Municipiode
gualquer demanda ou reivindicacdo que seja de exclusiva responsabilidade dela.

11. A participacao do licitante implica no conhecimento integral dos termos e condi¢gfes inseridas
neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

12. A presente licitacdo ndo importa, necessariamente, em contratacdo, podendo o Municipio
revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico, derivadas de fato superveniente
comprovado, ou devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo, mediante ato
escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.
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13. As decisbes do Secretaria do Poder Executivo e da Comissdo Permanente de Licitacdes
serdo publicadas no Quadro de Avisos Oficiais do Municipio, localizado no hall de sua Sede
Administrativa, nos mesmos jornais onde foi publicado o aviso da licitacdo, quando for o caso,
podendo ser aplicado o disposto no 8 1° do art. 109 da Lei n° 8.666/93, e divulgadas no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br.

14. Fica eleito o foro da Comarca de S&o Jodo da Ponte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitacdo, valendo esta clausula como
rendncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. Sado Jodo
da Ponte - MG, em 03 de julho de 2020.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

RAFAELA ROSANA PEREIRA
Presidente da CPL

LAIANE PEREIRA DOS SANTOS PAULO GIOVANE PEREIRA
Membro Membro(Secretério)

GUILHERME TADEU RODRIGUES DOS SANTOS
Membro

Portaria n® 006 de 06 de Janeiro de 2020.
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ANEXO | = PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execucdo
de obra de Construcdo de Quadras Poliesportivas nas localidades de Varginha,
Taboquinha e Brejinho, zona rural do Municipio de S&o Jodo da Ponte — MG, conforme
detalhado no memorial descritivo, planilha orgcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto
arquitetbnico, em observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo da
Secretaria Municipal de Infraestrutura.

2. JUSTIFICATIVA: A pratica de esporte tem sido ferramentas de inclusdo social em todos os
lugares. Em comunidades carentes, principalmente, o esporte impede que criancas e
adolescentes recorram a criminalidade. Dentre os fundamentos a disciplina, o respeito as regras e
a interacao; ideais que contribuem para a formacéo do sujeito social. Além da promog¢éo da saude
fisica e psicoldgica o esporte apresentada através da alteridade e do autoconhecimento.

Proporcionar estruturas adequadas de esporte e lazer no Municipio é meta da atual gestao
municipal e estd programado no orcamento anual e Plano Plurianual. No entanto, ainda é
deficiente a estrutura dos locais para a pratica de esportes no municipio. Segundo levantamento
da Secretaria Municipal de Infraestrutura, diversas quadras no municipio estdo em deterioracao
avancada.

A construgdo das quadras poliesportivas nas localidades de Varginha, Taboquinha e
Brejinho, serdo imprescindiveis para o Municipio, devido a localizacéo estratégica.

Além disto, solicita-se a CPL que as obras relacionadas sejam licitadas em um unico lote,
haja vista que o julgamento de forma global proporcionara maior quantidade de licitantes pela
somatodria dos valores serem mais atrativos, podendo adquirir propostas mais vantajosas, que
poderao trazer economicidade no uso do dinheiro publico e as demais justificativas abaixo:

Considerando dessa forma a possibilidade de remanejamento entre funcionarios de uma
mesma construtora entre varias obras para melhorar a produtividade;

Considerando ainda, que quanto maior o volume de servicos, maior serd o poder de
compra e contratacao do construtor, resultando em maior desconto para 0 municipio e com maior
guantidade de servigos o BDI pode ser menor, também resultando em descontos maiores para o
municipio;

Nesse cendrio, o Municipio de Sdo Jodo da Ponte — MG disponibilizara de recursos
proprios para execuc¢ao das referidas obras.
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Por fim, o Municipio ndo disp&e, por ora, de capacidade operacional para executar
essas obras de forma direta, justificando, assim, a abertura de licitacdo para selecionar a proposta
mais vantajosa e contratacdo com terceiros, notadamente empresa especializada do ramo de

engenharia civil.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. Devem ser observadas as especificacdes técnicas previstas neste documento, nas planilhas e
cronogramas fisico — financeiro, memorial - descritivo, projetos arquitetbnicos e de engenharia,
estudos preliminares, enfim, toda a documentacédo técnica que faz parte integrante do presente
Projeto Basico/Executivo.

3.2. Todas as informagdes apresentadas nas especificages técnicas e memoriais descritivos séo
complementares as planilhas orcamentarias e aos desenhos do Projeto Bésico.

4. REQUISITOS NECESSARIOS

4.1. A empresa que desejar concorrer para executar o objeto deste projeto deve ser do ramo de
engenharia civil e capaz de realizar Constru¢cédo de Quadras Poliesportivas nas localidades
de Varginha, Taboquinha e Brejinho, zona rural do Municipio de Sao Jo&o da Ponte — MG, nos
prazos, condicdes, e especificacbes determinadas pelo Municipio.

4.2. Apresentar regularidade juridica e fiscal adequadas.

4.3. Comprovacao de registro ou inscricdo da licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) na
entidade profissional competente da regido a que estiverem vinculados e no caso de a empresa
licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos na entidade profissional
competente do Estado de Minas Gerais, deverdo ser providenciados 0s respectivos vistos deste
orgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

4.4. A qualificacdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovacdo da
aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto desta licitacdo, devendo as licitantes comprovarem a
disponibilidade de pessoal técnico especializado e a capacitagdo técnico-profissional e técnico-
operacional por meio da apresentacdo declaracdo formal de disponibilidade de pessoal técnico
especializado para integrar a equipe que executard os servigos objeto da licitagdo, assinada pela
representante legal da licitante, devendo fazer parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, com
experiéncia em supervisdo dos servigcos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre que
necessario, durante todo o periodo de execucao dos servigos;
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b) 01 (um) encarregado de servigos, com experiéncia profissional em servicos de natureza
compativel com o objeto da presente licitacdo, para permanecer no local da obra em
tempo necesséario a execucao dos servicos.

4.5. A capacitacao técnica do(s) profissional(is) sera(do) atestada(s) mediante a apresentacao de
Certidao(0es) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela entidade profissional competente da
regido onde os servigcos foram executados, que comprove(m) a execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto deste
Edital, em nome do(s) responsavel(is)técnico(s).

4.6. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao da capacitacdo técnico-
profissional deverdo participar da obra ou servico objeto deste Projeto Basico, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja solicitada formalmente e aprovada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4.7. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes a Obra. Caso os licitantes optem pela visita
técnica, sera fornecido o Termo de Visita Técnica, documento a ser apresentado junto a
“Declaracao de Visita Técnica - Facultativa”, sendo que a finalidade da visita € a complementacao
de informagbes com o objetivo de sanar possiveis duvidas de interpretacdo do projeto e o
conhecimento das condigfes locais para 0 cumprimento das obriga¢des objeto da licitacao.

5. PRAZOS

5.1 O Contratado devera executar a obra (LOTE TOTAL), no prazo maximo de 06 (seis) meses,
para a construcdo das 03 (trés) quadras, obedecendo ao cronograma-fisico financeiro de cada
localidade (02 meses), ndo sendo permitida a execucdo concomitante das quadras,
estabelecendo-se que somente apos a conclusao de um evento serainiciado o outro.

5.2. O contrato tera vigéncia de 08 (oito) meses, podendo ser prorrogado nos casos previsto no
art. 57 da Lei Federal 8.666/93.

6. ESTIMATIVA DE PRECO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Para a execuc¢do da obra, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, atraves do
profissional responsavel pela elaboracdo da planilha orgamentaria, apurou o valor total médio
estimado de R$ 440.135,28 (quatrocentos e quarenta mil cento e trinta e cinco reais e vinte
e oito centavos), conforme planilhas constantes do Projeto Basico/Executivo - Anexo | deste
Edital. A planilha foi elaborada com base na tabela da Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Publicas — SETOP e SINAPI.

6.2. O desembolso se fara mediante rubrica de dotacdo orcamentaria abaixo especificada,
ocorrendo adequacdo orcamentaria e financeira com o orcamento aprovado para o 0Orgéo,
conforme certiddo emitida pelo Servico Municipal de Contabilidade, e declaracdo expedida pela
Secretéria do Poder Executivo:
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6.3. Obedecido ao cronograma fisico-financeiro apresentado a licitante vencedora solicitar4 a
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, a medi¢cédo dos trabalhos executados. Uma
vez medidos e aprovados os servigcos pela fiscalizacdo, a licitante vencedora apresentara nota
fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e pagamento da despesa a ser efetuada pelo
Departamento Municipal de Financas, mediante ordem bancéria creditada em conta corrente, em
até o 10° (décimo) dia do més subsequente, contados da apresentacdo da nota fiscal/fatura,
mediante comprovacao de sua regularidade fiscal e trabalhista.

6.3.1. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela fiscalizacéo.

6.4. As medicbes serdo efetuadas pela fiscalizagdo, mensalmente, em cumprimento ao
cronograma fisico-financeiro, quando serdo feitas as medi¢cbes pelo gestor do contrato,
considerando-se os servigos efetivamente executados e por ele aprovados, tomando por base as
especificagdes e os desenhos do projeto.

6.5. Excepcionalmente, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, podera
haver medi¢cOes e 0s respectivos pagamentos em intervalos menores.

6.6. Serdao emitidos os “Boletins de Medicdo dos Servicos”, em duas vias, que deverdo ser
assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias.

6.7. O Municipio de Sdo Jodo da Ponte, MG, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no
ato da atestagcdo, 0s servicos executados, 0s equipamentos ou 0s materiais fornecidos néo
estiverem em perfeitas condicdes de funcionamento ou de acordo com as especificacdes
apresentadas e aceitas.

6.8. O Municipio podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela licitante vencedora nos termos desta Concorréncia.

6.9. O pagamento a CONTRATADA somente seré realizado mediante a efetiva prestagdo dos
servigos nas condicbes estabelecidas, que sera comprovado por meio de atestacdo de inspecao,
incluindo relatério fotografico, a ser expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/ Engenharia do Municipio, que terd uma via acostada na medicao e devera
compor a documentacdo de despesa juntamente com a respectiva nota fiscal e sub-empenho,
sendo que outro conjunto dessa documentagdo sera arquivado nos autos do presente processo
licitatorio.

6.10. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela contratada em inteira conformidade com as
exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

6.11. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Financas e a Contabilidade do Municipio,
identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, deverd devolvé-la @ CONTRATADA para
gue sejam feitas as correcdes necessarias, sendo que o prazo estipulado acima sera contado
somente a partir da reapresentacdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.
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6.12. O pagamento devido pelo Municipio sera efetuado por meio de depdsito em conta bancaria
a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser
convencionada entre as partes.

6.13. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dara ao
Municipio pleno, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para hada mais vir a
reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

6.14. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido serd objeto de ajuste
nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

6.15. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacao dos registros no
diario de obras serdo conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo elementos para
averiguacao do cumprimento de prazos e para a realizacao de pagamentos a CONTRATADA,
sendo que se o prazo estabelecido ndo for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita
pelo Municipio, a CONTRATADA estara submetida a sancéo de multas.

7. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
7.1. A CONTRATADA obriga-se a:

1) Executar os servicos objeto deste Contrato nas condi¢cdes estabelecidas, respeitando os prazos
fixados no cronograma fisico-financeiro.

2) Realizar todos 0s servigos necessarios a perfeita execucdo do objeto contratado, mesmo que
nao tenham sido cotados servicos envolvidos na consecucdo dos itens discriminados nas
planilhas.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil ou arquiteto e urbanista,
providenciando as devidas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/UF.

4) Acompanhar a execucdo dos servicos da seguinte forma, podendo apenas um profissional
reunir as trés fungoes:

* 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, com experiéncia em supervisao dos servigos
de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA ou CAU/UF,
devendo realizar visitas diarias sempre que necessério, durante todo o periodo de execugéo dos
Servigos;

» 0 profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de Capacidade
Técnica apresentados para habilitagdo, admitindo-se a substituicao por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo MUNICIPIO;

* 0 responsavel técnico indicado na ART/RRT.
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5) Manter um encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos de natureza
compativel com o objeto do contrato, para permanecer no local da obra em tempo necessério a
execugao dos servicos.

6) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteracdo, um Preposto
com plenos poderes para representa-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir
acerca de questdes relativas aos servicos, e atender aos chamados da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, principalmente em situagbes de urgéncia, inclusive nos
finais de semana e feriados, por meio de telefonia mdvel ou outro meio igualmente eficaz.

7) Fornecer numeros telefébnicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do
MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem que isto gere
gualquer custo adicional.

8) Supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de um engenheiro
civil ou arquiteto urbanista, se inteirando das condi¢cdes de execucdo do servigo e promovendo as
alteracdes necesséarias, sempre com o acompanhamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

9) Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a realizacdo dos
servicos, conforme especificagfes constantes do Projeto Bésico.

10) Fornecer toda mao de obra necesséaria a fiel e perfeita execu¢édo dos servigos, bem como os
encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da execugéo do
Contrato.

11) Fornecer todos os equipamentos de protegéo individual (EPI) para os seus empregados e
equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as normas da ABNT e
Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou outra norma que vier a substitui-la.

12) Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou incorrecdes resultantes da prestacdo dos
servicos, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional ao MUNICIPIO.

13) Providenciar, imediatamente, a correcdo das deficiéncias apontadas pelo MUNICIPIO com
respeito a execucao do objeto.

14) Entregar os servi¢os objeto do Contrato dentro das condi¢cbes estabelecidas e respeitando os
prazos fixados.

15) Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicdo técnica dos servicos prestados.

16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacdo para todo o pessoal empregado na
execucdo dos servigos, devendo constar o nome e foto recente do trabalhador, nome da
CONTRATADA e a assinatura do responséavel pela sua emisséo.
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17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente, aqueles que
apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicdo, ou ndo se adequarem as especificacbes
constantes do Termo, sob pena de aplicacdo das sanc¢fes cabiveis, inclusive rescisao contratual.

18) Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, as suas
expensas, até o local dos trabalhos.

19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as especificacbes constantes do
Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta
de regulamentacdo pela ABNT.

20) Encaminhar & Coordenadoria de Manutenco e Obras do MUNICIPIO, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatdrios do registro do
contrato de execucdo da obra, bem como as anotacGes das responsabilidades técnicas de
execuc¢do no CREA ou CAU/UF.

21) Utilizar, na execugdo dos servicos, somente profissionais qualificados, treinados e
capacitados, observado o perfil basico exigido no Projeto Bésico.

22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pelo
MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo o decorrer dos
servigos, providenciando, constantemente, a remo¢ao dos entulhos e materiais excedentes que
deveréo ser acondicionados em cagambas, em local indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execug¢do do Contrato, durante
toda a sua vigéncia, a pedido do MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, durante a sua execucao.

26) Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores ao valor do capital
segurado.

27) Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a seguranca de informacdes,
dados e equipamentos do Municipio.

28) Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades, ocorréncias e demais fatos
relativos aos servicos.

29) Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados, respeitando sempre o
limite legal, bem como os intervalos interjornada e intrajornada.

30) Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao
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Municipio, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a continuidade da
contratagéo, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao Municipio, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatorios
da manutencdo das condi¢bes de habilitacdo ou qualificacdo exigidas na licitacdo, especialmente
copias das certiddes de regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, cuja autenticidade sera
confirmada nos sites dos 6rgdos emissores pela gestor/fiscal de contrato do Municipio.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacGes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus empregados no desempenho dos
servicos contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacdo patria vigente,
especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a favorecer e a buscar a
constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos, preservando o MUNICIPIO de qualquer
demanda ou reivindicacdo que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

35) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execu¢do da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente.

36) Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pelo SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, com os dados necessarios e na forma da legislagédo
pertinente e conforme previsto no Projeto Basico.

37) Responsabilizar-se pela construcdo, operagdo, manutengéo e seguranga do canteiro de obras,
vigilancia, bem como outras construcbes provisérias necessdrias, conforme previsto nas
Especificagbes Técnicas.

38) Submeter & aprovagdo do SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA o(s) nome(s) e
o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que,
porventura, venha a substituir o originalmente indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovacdo do SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos, antes
da sua execugao.

40) Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da obra.
7.2. O MUNICIPIO obriga-se a:

1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execucgéo dos servicos,
fixando-lhe, quando ndo pactuado, prazo para corrigi-la.

2) Emitir, por meio do SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, a Ordem de Servico.
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3) Expedir, por meio do SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, atestado de
inspecao dos servicos prestados, que servira como instrumento de avaliagdo do cumprimento das
obrigacdes contratuais e constituird documento indispensavel para a liberagdo dos pagamentos.

4) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelas funcionéarios
da CONTRATADA, em relacdo aos servicos objeto do Contrato.

5) Proporcionar acesso e movimentacdo do pessoal da CONTRATADA as suas instalacdes,
observadas as suas normas internas.

6) Proibir que pessoas ndo autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem
intervencdo técnica na obra e em quaisquer de suas instalagoes.

7) Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA nas condi¢fes estabelecidas.

8) Fiscalizar a execugdo do Contrato, o que ndo fard cessar ou diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeito cumprimento das obrigagfes estipuladas, nem por quaisquer danos,
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

9) Fiscalizar e acompanhar os servicos, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de
informacfes pertinentes a essa atribuicdo, observando o fiel cumprimento das exigéncias
constantes do Projeto Basico, o que ndo exclui e nem diminui a responsabilidade da
CONTRATADA com a execucdo, fiscalizagdo e supervisdo dos servicos por pessoas habilitadas.

10) Rejeitar todo e qualquer material de méa qualidade e em desconformidade com as
especificagbes do Projeto Bésico.

11) Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

12) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em desconformidade
com as disposi¢des contratuais e legais.

13) Sustar, no todo ou em parte, a execugdo dos servigos, sempre que a medida for considerada
necessaria.

14) Recusar qualquer servico que apresente incorrecdes de natureza construtiva e/ou de
acabamento, ficando as corre¢des as custas da CONTRATADA, inclusive material e horas gastas
no trabalho.

15) Comunicar & CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer acidente com seus
empregados.

16) Decidir acerca das questdes que se apresentarem durante a execugdo dos servigos.

42/83



>
—
SAO0 JOA DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIR"
2017-2020

17) Arcar com as despesas de publicacdo do extrato deste Contrato, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados.

18) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAGOES TECNICAS
OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
VARGINHA, TABOQUINHA E BREJINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA
PONTE - MG.
EM ANEXO
CRONOGRAMA FISICO — FINANCEIRO
PLANILHAS ORCAMENTARIAS

CONFORME ANEXO DISPONIVEL NO SITE DO MUNICIPIO

Séo Jodo da Ponte — MG, 03 de julho de 2020.

Rafaela Rosana Pereira
Presidente da CPL
Portaria n® 006 de 06 de janeiro de 2020.
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ANEXO Il - PROPOSTA COMERCIAL

EDITAL DE LICITACAO N° 055/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020

TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

Identificacdo da empresa proponente:
N.°do CNPJ:

Endereco:

Telefone(s):

Fac-simile:

E-mail:

Ao

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE MG

Apresentamos a nossa proposta de precgos, detalhada nas planilhas de quantitativos e com seus
valores unitarias e valor global e no cronograma fisico-financeiro, em anexo, para a Contratagédo
de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execugéo de obra de Construcéo de
Quadras Poliesportivas nas localidades de Varginha, Taboquinha e Brejinho, zona rural do
Municipio de Sdo Jodo da Ponte — MG, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetdbnico, em observancia ainda ao
projeto basico, em atendimento a solicitacéo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Os prazos por nés indicados sdo 0s que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: ..... (cereeeerieiieeen ) dias;

b) prazo de execug&o dos Servigos: ..... (cereeeereirieee ) dias;

c) prazo para inicio da obra: ..... (covvrrrmrrenennnnne, ) dias; e

d) prazo de garantia dos servigos: ..... (covverermrerieeene, ) anos.

Para tanto, nos propomos a executar 0os servicos pelo preco global de R$ (
).

Assinatura do representante legal ou credenciado da licitante, devidamente identificado e

gualificado.

ATENCAO:

1- Os modelos de: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SEUS VALORES UNITARIOS E
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, a serem elaborados pelas licitantes e anexados no
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envelope “Proposta Comercial” deverdo ser preenchidos conforme modelo disponibilizados nos
Anexos XIV e XV deste Edital.

2- Cada um destes documentos devera conter identificacdo da licitante, nome e assinatura do
representante legal da licitante, nome e assinatura do Responsavel Técnico pela elaboragéo de
cada um dos documentos, titulo profissional e nimero de sua carteira profissional.

3- Observacao: emitir todos os documentos da proposta comercial em papel que identifique a
licitante.
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ANEXO IIl = MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

EDITAL DE LICITAGAO N° 055/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020

TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

Pela presente instrumento, credenciamos o (a) Sr.(a)
, portador do Documento de Identidade n.°

, inscrito no CPF sob o n° , para
participar da licitagdo acima referenciada, instaurada pelo Municipio de Sao Jodo da Ponte MG,
como representante da empresa

_____, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como assinar
proposta comercial, declaragbes, quaisquer documentos referente ao processo, contrato,
requerer vistas de documentos e propostas, desistir e interpor recursos e praticar todos os atos
inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

Cidade (UF), de de 2020.

Assinatura:

Nome legivel:

Qualificagéo:

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique, com
reconhecimento de firma do declarante.

Observacdo: Este documento s6 devera ser emitido no caso do envio de representante
devidamente credenciado, o qual devera ser entregue diretamente o(a) Presidente(a) CPL do
Municipio no ato da abertura do certame para fins credenciamento. Este modelo é exemplificativo
e podera ser substituido por qualquer sistema de procuracdo formal desde que tenha
reconhecimento de firma do cedente.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE CONDIGAO DE ME OU EPP

EDITAL DE LICITAGAO N° 055/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020

TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
, portador do Documento de Identidade n°
, inscrito no CPF sob o n° DECLARA, sob as penas
da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificacdo como
(incluir a condicdo da empresa: Microempresa — ME - ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), art.
3° da Lei Complementar n° 123/2006 e que ndo estd sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4°
deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da
citada lei.

[ Declaramos possuir restricdo fiscal no(s) documento(s) de habilitacio e pretendemos utilizar o
prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°® 123/06, para regularizacdo, estando ciente
que, do contrario, decaira o direito a contratacdo, estando sujeita as sanc¢des previstas no art. 81
da Lei Federal n° 8.666/93.

(Observacgéao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Cidade) (UF), de de 2020.

(assinatura do representante legal)

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacédo — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacdo de habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01.
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ANEXO V — MODELO DE DECLARACAO DE EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

EDITAL DE LICITAGAO N° 055/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020

TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

A empresa , inscrita no CNPJ
sob o n° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador do Documento de Identidade
n° e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA, sob

as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo da
Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de dezesseis anos.

[1 Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz.

(Observacgéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Cidade) (UF) de de2020.

Assinatura do representante legal

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacédo — esta declaracao devera ser colocada junto com a documentacdo de habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO VI — MODELO DE DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO

EDITAL DE LICITAGAO N° 055/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020

TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

, inscrita no CNPJ sob o] n°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador do Documento de Identidade n°
e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA gque possui pessoal
técnico disponivel para integrar a equipe que executara os servigos objeto da licitagdo, fazendo
parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, com experiéncia
em supervisdo dos servigos de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente registrado
no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre que necessério, durante todo o
periodo de execucdo dos servigos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos de natureza
compativel com o objeto da presente licitagdo, para permanecer no local da obra em tempo
necessario a execucgao dos servigos.

(Cidade) (UF), de de 2020.

(nome e assinatura do representante legal da licitante)

* Declaracgéo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacédo — esta declaracao devera ser colocada junto com a documentacdo de habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.

49/83



>
—
SAO0 JOA DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIR"
2017-2020

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

EDITAL DE LICITAGAO N° 055/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020

TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

: inscrita no CNPJ sob o] n°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador do Documento de Identidade n°

e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA que o(a) Sr(a)
, portador(a) do CPF(MF) n° e inscrito(a) no
CREA ou CAU/UF___ sob o n° € o(a) nosso(a) indicado(a) como

Responsavel Técnico para acompanhar a execucao dos servi¢os, objeto da licitagdo em apreco.

) de de2020.

Assinatura e carimbo do representante legal

* Declaragéo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

* Emitir uma declaracdo para cada RT.

Observacédo — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacdo de habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

EDITAL DE LICITACAO N° 055/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020
TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificacdo completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do
disposto no Edital Tomada de Precos n® 008/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Cadigo Penal Brasileiro, que:

@) a proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n° 008/2020 foi elaborada de
maneira independente (pela Licitante), e o conteldo da proposta nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da Tomada de Precos n° 008/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,;

(b) a intenc@o de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Precos n°
008/2020 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da Tomada de Precos n°® 008/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,

(© que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n° 008/2020 quanto a participar ou
néo da referida licitagdo;

(d) gue o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°
008/2020 néo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
gualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Pregcos n° 008/2020 antes da
adjudicacao do objeto da referida licitagéo;

(e) gue o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°
008/2020 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante do MUNICIPIO de S&o Jodo da Ponte - MG antes da abertura oficial das
propostas; e

() gue esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

(Cidade) (UF), em de de 2020.

(representante legal do licitante, no &mbito da licitagcdo, com identificagdo completa)

* Declaracéo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacgédo — esta declaracdo deverd ser colocada junto com a proposta e enfeixada no envelope
n° 02, sob pena de desclassificacdo da proponente licitante.
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ANEXO IX — MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA - FACULTATIVA

EDITAL DE LICITAGAO N° 055/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020

TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

BU i (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
............................................ ,sediadaa ....cooeeeeveevveeeeeiiinnnenen, telefone........

DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde serd executado o objeto da licitacao,
tendo tomado conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento
das obrigacBes objeto do Processo Licitatério n°® 068/2020, Tomada de Precos n° 008/2020,
inclusive, das possiveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execugao
do mesmo.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de acordo com as
exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos 0 Compromisso
de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatoério referente ao Processo
Licitatério n® 068/2020, Tomada de Precos n° 008/2020, sem quaisquer direitos a reclamacdes
futuras, sob a alegacéo de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orgamento apresentado utilizados na
elaboragcdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de
reclamacéo posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

(Cidade) (UF), ......... de. de 2020.

Nome e assinatura do representante legal da licitante.
* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacdo — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacdo habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO DE NAO VISITA TECNICA

EDITAL DE LICITAGAO N° 055/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020

TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

BU i (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
............................................ ,sediadaa .....ccceeeevvvveeeeviinnnne., telefone. e,

DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde sera executado o objeto da
licitagdo, por opgdo propria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condigbes
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade
pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omisséo na verificagdo das condi¢cdes
do local de execucdo do objeto do Processo Licitatorio n°® 068/2020, Tomada de Precos n°
008/2020.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de acordo com as
exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos 0 Compromisso
de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatoério referente ao Processo
Licitatorio n® 068/2020, Tomada de Precos n° 008/2020, sem quaisquer direitos a reclamacdes
futuras, sob a alegag&o de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados na
elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de
reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

(Cidade) (UF), ......... de.....l de 2020.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacdo — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacdo habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO XI — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

EDITAL DE LICITAGAO N° 055/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020

TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

Pela instrumento, a empresalfirma

, inscrita no CNPJ ne
, relativamente ao Processo Licitatorio em epigrafe,
DECLARA, sob as penas da Lei, a inexisténcia de qualquer fato superveniente impeditivo de sua
habilitagdo, bem como que n&o se acha DECLARADA INIDONEA para licitar e contratar junto ao
poder publico ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nem
tampouco com os 6rgaos das esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme a Lei Estadual n°
13.994 de 18 de Setembro de 2.001, estando ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer
ocorréncias posteriores.

(Cidade) (UF), ......... de....oooeei, de 2020.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacdo — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacdo habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO Xl — MINUTA DE CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA

CONTRATO N° /2020

O MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 16.928.483/0001-29, com sede administrativa na
Praca Olimpio Campos, 128 — Centro - Sdo Jodo da Ponte - MG, CEP: 39.430 -000, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Danilo Wagner Veloso, brasileiro, casado, residente e
domiciliado a Rua Honorato Campos, 133 - Centro em Sdo Jodo da Ponte - MG, inscrito no
CPF/MF sob o n°® 776.042.026-91, portador da cédula de identidade n® MG 11998234 SSP-MG,
pelo Secretario Municipal de Infraestrutura, a Sra. Sra. Junia Patricia Coutinho, brasileiro,
casado, residente e domiciliado a Rua José Rodrigues de Carvalho n°® 255 — apto 302 - Bairro
Roxo Verde — Montes Claros - MG, inscrita no CPF/MF sob o n° 111.644.046-60 e, a

empresa , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° , Situada na
Rua : , Bairro , em / , a seguir denominada CONTRATADA, neste
ato representada por seu , , inscrito no CPF sob n° e portador da Cédula de
Identidade n° , resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto,

em conformidade com o Processo Licitatorio n® 068/2020, na modalidade Tomada de Precos n°
008/2020, do tipo menor preco global, em regime de empreitada por pre¢o unitario, sob a
regéncia da Lei Federal n°® 8.666/93, e demais legislacdes pertinentes, mediante as clausulas e
condi¢cbes a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — Do Objeto

Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execucao de obra de
Construgcdo de Quadras Poliesportivas nas localidades de Varginha, Taboquinha e
Brejinho, zona rural do Municipio de Sao Joao da Ponte — MG, conforme detalhado no memorial
descritivo, planilha or¢camentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetdbnico, em
observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Acompanhamento e da Fiscalizac&o

O acompanhamento e a fiscalizacdo deste Contrato, assim como o recebimento e a conferéncia
dos servicos prestados, serdo realizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

81° - A Secretaria da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA do Municipio atuara
como gestor e fiscalizador da execuc¢éo do objeto contratual.

§2° - A Secretaria da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA do Municipio, tendo
como base relatério mensal a ser elaborado pela CONTRATADA, expedira atestado de inspecéo
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dos servicos prestados, que servirh como instrumento de avaliagdo do cumprimento das
obrigagBes contratuais e constituird documento indispensavel para a liberacdo dos pagamentos.

83° - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagédo
deste Contrato pelo MUNICIPIO, bem como permitir o acesso a informacées consideradas
necessarias pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

§4° - O MUNICIPIO n3o se responsabilizara por contatos realizados com setores ou pessoas nao
autorizados, salvo nas hipoteses previstas, expressamente, neste Contrato.

85° - O acompanhamento e a fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo excluem nem reduzem
a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigagbes decorrentes
deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - Das Condic8es Gerais

S&o condi¢bes gerais deste Contrato:

I. Este Contrato regular-se-a pela legislagéo indicada no predmbulo e pelos preceitos de direito
publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicdes de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55,
todos da Lei n°® 8.666/93.

II.LEste Contrato, bem como os direitos e obrigacbes dele decorrentes, ndo podera ser
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associagao
da CONTRATADA com terceiros, sem autorizago prévia do MUNICIPIO, por escrito, sob pena
de aplicac@o de sangéo, inclusive rescisao contratual.

ll. Este Contrato n&o podera ser utilizado, sem prévia e expressa autorizacido do MUNICIPIO, em
operacdes financeiras ou como caucao/garantia em contrato ou outro tipo de obrigacdo, sob pena
de sancéao, inclusive rescisdo contratual.

IV.Operacbes de reorganizacdo empresarial, tais como fuséo, cisédo e incorporacdo, deverédo ser
comunicadas ao MUNICIPIO e, na hipotese de restar caracterizada a frustracdo das regras
disciplinadoras da licitagcdo, ensejarédo a rescisédo do Contrato.

V. O MUNICIPIO e a CONTRATADA poderao restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro do
Contrato, nos termos do artigo 65, inciso Il, letra “d”, da Lei n® 8.666/93, por repactuacao
precedidos de célculo e demonstracdo analitica do aumento ou diminuicdo dos custos
obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formacao de pregos e tendo como
limite a média dos pre¢os encontrados no mercado em geral.

VI.O MUNICIPIO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteracéo
dos precos ofertados, obedecido o disposto no §1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

VIl. O objeto deste Contrato sera executado dentro do melhor padrdo de qualidade e
confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes.
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VIll. O MUNICIPIO reserva para si o direito de no aceitar ou receber qualquer produto ou
servico em desacordo com o previsto neste Contrato, ou em desconformidade com as normas
legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos
artigos 77 e seguintes da Lei n° 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24
da referida norma, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste instrumento.

IX.Qualquer tolerancia por parte do MUNICIPIO, no que tange ao cumprimento das obrigaces
ora assumidas pela CONTRATADA, nado importara, em hip6tese alguma, em alteracao contratual,
novacdao, transacao ou perdao, permanecendo em pleno vigor todas as clausulas deste Contrato
e podendo o MUNICIPIO exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

X. Este Contrato ndo estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia ou de
responsabilidade entre o MUNICIPIO e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas
da CONTRATADA designadas para a execucdo do seu objeto, sendo a CONTRATADA a Unica
responsavel por todas as obrigacdes e encargos decorrentes das relacdes de trabalho entre ela e
seus profissionais ou contratados, previstos na legislacdo patria vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, social, de carater securitario ou qualquer outra.

XI.LA CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado,
assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos causados, direta ou
indiretamente, ao MUNICIPIO, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorréncia da
execucdo do objeto deste Contrato, ou da omissdo em executa-lo, resguardando-se ao
MUNICIPIO o direito de regresso na hipotese de ser compelido a responder por tais danos ou
prejuizos.

Xll. A CONTRATADA guardara e fara com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados,
informagdes e documentos fornecidos pelo MUNICIPIO ou obtidos em razdo da execugdo do
objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reproducdo dos mesmos, durante a vigéncia
deste Contrato e mesmo ap6s o0 seu término.

XIll. Todas as informagdes, resultados, relatérios e quaisquer outros documentos obtidos ou
elaborados pela CONTRATADA durante a execucdo do objeto deste Contrato serdo de exclusiva
propriedade do MUNICIPIO, n&o podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados,
para qualquer fim, sendo com a prévia e expressa autorizacdo deste, sob pena de
responsabilizagdo administrativa, civil e criminal, nos termos da legislagéo patria vigente.

CLAUSULA QUARTA - Da Responsabilidade Trabalhista

Compete exclusivamente a CONTRATADA, na consecucdo do objeto deste Contrato, observar
as normas que integram o regime juridico da relacdo trabalhista celetista, em especial a
Consolidacéo das Leis Trabalhistas — CLT, legislacdo complementar, normas regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e dispositivos contidos nas Convencbes Coletivas de Trabalho das
categorias envolvidas na execucao dos servicos.

81° - A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer acdes judiciais,
reivindicagbes ou reclamacgfes de seus empregados, sendo, em quaisquer circunstancias,
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considerada como exclusiva empregadora e Uunica responsavel por qualquer énus que o
MUNICIPIO venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais acdes, reivindicacdes ou
reclamacoes.

§2° - Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar ao MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas apds o recebimento da notificacao/citacdo, qualquer reclamacao trabalhista ajuizada por
seus empregados e relacionada a servicos prestados no MUNICIPIO.

§3° - Vindo o MUNICIPIO a responder por qualquer acdo ou reclamagdo proposta por
empregados da CONTRATADA, pessoas a seu servico ou qualguer terceiro, estara
expressamente autorizado a, mediante simples comunicacao escrita, reter e utilizar os créditos
de titularidade da CONTRATADA, até o montante necessario para o ressarcimento integral da
obrigacao exigida, incluindo custas, despesas processuais e honorarios advocaticios. Em face da
insuficiéncia de créditos, o MUNICIPIO podera utilizar a garantia prestada ou acionar a
CONTRATADA.

84° - A CONTRATADA, configurada sua inadimpléncia quanto a obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e fundiarias, desde ja, autoriza o MUNICIPIO a proceder o bloqueio de faturas,
cujos créditos serdo utilizados no pagamento das referidas obrigacdes, referentes aos
trabalhadores que prestam/prestaram servicos no MUNICIPIO.

§5° - O estabelecido no paragrafo acima ndo exclui a prerrogativa do MUNICIPIO de utilizar o
valor da garantia para pagamento de obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, caso a
CONTRATADA nédo comprove a quitacdo dos mencionados encargos nos prazos legais.

CLAUSULA QUINTA - Da Responsabilidade por Danos

A CONTRATADA respondera por todo e qualquer dano provocado ao MUNICIPIO, seus
servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissdes de sua responsabilidade, a qual nédo
podera ser excluida ou atenuada em funcao da fiscalizagcdo ou do acompanhamento exercido
pelo MUNICIPIO, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem
prejuizo das multas e demais penalidades previstas no presente Contrato.

81° - Para os efeitos desta clausula, dano significa todo e qualquer 6nus, despesa, custo,
obrigacdo ou prejuizo que venha a ser suportado pelo MUNICIPIO, decorrentes do n&o
cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigacdes a ela atribuidas
contratualmente ou por for¢a de disposi¢éo legal, incluindo, mas nédo se limitando, pagamentos
ou ressarcimentos efetuados pelo MUNICIPIO a terceiros, multas, penalidades, emolumentos,
taxas, tributos, despesas processuais, honordarios advocaticios e outros.

§2° - Se qualquer reclamacéo relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de
obrigacBes definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA for
apresentada ou chegar ao conhecimento do MUNICIPIO, este comunicara a CONTRATADA por
escrito para que tome as providéncias necessarias a sua solugéo, diretamente, quando possivel,
a qual ficara obrigada a entregar ao MUNICIPIO a devida comprovacdo do acordo, acerto,
pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no
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prazo que lhe for assinalado. As providéncias administrativas ou judiciais tomadas pela
CONTRATADA n&o a eximem das responsabilidades assumidas perante o MUNICIPIO, nos
termos desta clausula.

83° - Fica desde ja entendido que quaisquer prejuizos sofridos ou despesas que venham a ser
exigidas do MUNICIPIO, nos termos desta clausula, deverdo ser pagas pela CONTRATADA,
independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serdo objeto de ressarcimento ao
MUNICIPIO, mediante a adog&o das seguintes providéncias:

a)deducdo de créditos da CONTRATADA,;
b)execucéo da garantia prestada, se for o caso;
c)medida judicial apropriada, a critério do MUNICIPIO.
CLAUSULA SEXTA - Das Condicées de Execucéo

Séo condi¢bes de execucdo deste Contrato:

I.O Contratado devera executar a obra (LOTE TOTAL), no prazo maximo de 06 (seis) meses,
para a construcao das 03 (trés) quadras, obedecendo ao cronograma-fisico financeiro de cada
localidade (02 meses), ndo sendo permitida a execucdo concomitante das quadras,
estabelecendo-se que somente apds a conclusdo de um evento sera iniciado o outro.

II. Os trabalhos serdo realizados, preferencialmente, de 7 horas as 17 horas, de segunda a
sabado.

lll. Os servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor ndo poderdo ser
executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas publicas e privadas, cultos de toda
ordem, e outras atividades coletivas afins relevantes, visando, desta forma, ndo prejudicar a
Distrito, nem provocar incbmodos para a vizinhancga.

IV. Caso haja necessidade de execucdo dos servicos aos domingos e feriados por necessidade
da CONTRATADA, esta arcarad com todo o custo adicional.

V. O cronograma aprovado somente podera ser ajustado mediante justificativa aprovada pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

VI. Inexistindo justificativa aceita pelo MUNICIPIO, o descumprimento de qualquer prazo
determinado para a concretizacdo das etapas e atividades previstas no cronograma fisico-
financeiro configurard inexecucdo contratual, podendo ensejar a retencdo dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, a imediata aplicacdo das penalidades estabelecidas contratualmente,
a execucédo da garantia prestada e a rescisdo do contrato.

VII. Juntamente com o cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA devera apresentar o
‘DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO DA OBRA” a ser executado por ela, abordando a
descricdo de todas as etapas de servicos a serem executados e métodos construtivos a serem
aplicados, para que a obra seja concluida com seguranca e com a adocdo das normas técnicas,
de Infraestrutura e de seguranca no trabalho no prazo de 06(seis) meses. Trata-se de documento

59/83



O JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIRE
2017-2020

informando sobre o roteiro de execugcdo do empreendimento. Pode ser demonstrado, por
exemplo, com cronograma de barras, mapas, graficos, projetos, croquis etc.

VIIl. O MUNICIPIO ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subcontratados etc.

IX. A CONTRATADA poderéa subcontratar parcialmente os servi¢os, desde que haja autorizacao
formal do MUNICIPIO. A subcontratacdo parcial dos servicos s6 sera admitida mediante
autorizagéo prévia expressa do MUNICIPIO, nos seguintes limites: exclusivamente nos casos de
notéria especializacdo, execucao de atividades-meio e/ou de servigos em atraso.

X. A autorizagdo de subcontratacdo estar4 condicionada ao exame e aprovacdo, pelo
MUNICIPIO, da documentac&o do pretendente subcontratado, constante da Minuta de Contrato,
gue deverd ser apresentada com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data prevista para
inicio dos trabalhos.

XI. A responsabilidade da CONTRATADA pela execucdo dos servicos ndo sera reduzida, ou
alterada, em decorréncia da existéncia de subcontratacdo, mesmo que essa tenha sido
autorizada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

XIl. A execucédo de todos os servicos contratados obedecera as normas técnicas aplicaveis aos
projetos e a presente especificagéo técnica.

XIll. Os materiais a serem empregados e 0s servicos a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente as normas e especificagdes constantes do Projeto Basico, as normas da ABNT e
dos fabricantes e as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

XIV. Material similar ou equivalente a ser utilizado deveré ser apresentado com antecedéncia ao
MUNICIPIO para a competente autorizacao.

XV. As cores, padronagens e texturas de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas
serdo definidas ou confirmadas pelo MUNICIPIO, em momento oportuno, de forma a n&o
prejudicar o cronograma fisico-financeiro aprovado.

XVI. Os casos omissos serdo definidos pelo MUNICIPIO, de maneira a manter o padrdo de
qualidade previsto para o objeto contratado. Nenhuma modificagdo poderd ser feita nas
especificacbes sem autorizacdo expressa da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

XVII. Os representantes do MUNICIPIO e toda pessoa autorizada pelo mesmo tero livre acesso
aos servigos e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou
fabricados materiais e equipamentos relativos ao objeto contratado, ainda que nas dependéncias
da CONTRATADA.

XVIIl. A CONTRATADA devera providenciar Diario de Obras, onde seréo registradas todas as
atividades, ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos. A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA anotara no Didrio de Obras todas as ocorréncias relacionadas com a
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execuc¢do dos servigcos, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos
observados.

XIX. Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Diariamente, sera
dada ciéncia do preenchimento do Diario a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/
Engenharia do Municipio dos servicos que, apds efetuar no Diario as anotacdes devidas,
destacarq a primeira via de cada péagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera
destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario. Ao final da
obra, o Diéario sera de propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

XX.Os servigos serdo considerados provisoriamente entregues, apds o término, por completo, de
todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo MUNICIPIO.

XXI. Caso necesséario, 0 barracdo de obras serd erguido em éarea a ser definida pelo
MUNICIPIO, com paredes em chapas tipo “madeirite” com espessura minima de 10mm, coberto
com telhas de fibrocimento com espessura de 6mm, com ligagBes de agua, energia elétrica e
esgotos, as redes do MUNICIPIO. Para isso, a SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/ENngenharia do Municipio indicara os locais para as instalagdes de ponto de
energia elétrica, ponto de agua e de esgoto sanitario, ficando as ligacdes por conta do
MUNICIPIO.

XXIl. Todas as informacdes apresentadas nas especificacdes técnicas e caderno de encargos
sdo complementares as planilhas orcamentarias e aos desenhos do Projeto Basico.

XXIIl.  Prevaléncia de dados:

a) cotas escritas sobre medidas em escala;

b) quanto a forma e disposicdes: projetos e detalhes sobre especificacbes;

¢) quando a denominacgéo e métodos: especificacdes sobre projeto;

d) projeto e especificacdes sobre planilhas e orcamentos;

e) as medidas tomadas em projeto prevalecem sobre as indica¢cdes em orcamento;

f) nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada como precisa. Em
caso de divergéncia entre suas dimensdes medidas no local e as cotas assinaladas no projeto
prevalecerdo, em principio, as primeiras;

g) em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre as de
maior escala;

h) em caso de ambiguidade ou incompatibilidade de dados, apds a contratacdo, 0 SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA devera ser consultado.

XXIV. os projetos, detalhes e especificacdes do Projeto Bésico conterdo as informagfes
necessarias a boa execucao dos servicos e confec¢ao da proposta;
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XXV. o MUNICIPIO poderé introduzir, durante a execucéo do Contrato, alteracdes para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos, nos projetos e especificacdes, nos termos da Lei;

XXVI. todas as ocorréncias relativas a execu¢ao dos servicos, tais como servicos em execucgao,
estado do tempo, reclamacdes, notificacdes, paralisacdes, acidentes, decisdes, observagbes e
outras, serdo registradas, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, no Diario de Obras;

XXVII. a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do Municipio verificara
a qualidade do material colocado nos servicos pela CONTRATADA, notificando-a a retirar todo
aquele que for de qualidade inferior & especificada, no prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas;

XXVIIl.os materiais de construgdo colocados no Municipio pela CONTRATADA ficardo sob sua
guarda e inteira responsabilidade, ndo sendo permitida sua retirada da area dos servicos, sendo
em casos especiais e mediante autorizacdo escrita de SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA,;

XXIX.Findos os servigos, as instalagdes provisérias serdo demolidas pela CONTRATADA e
entregues ao MUNICIPIO, dentro de 10 (dez) dias contados da data da entrega provisoria.

XXX. A administracdo dos servi¢os cuidara para que a descarga, transporte dos materiais se
faca com regularidade, desimpedindo o passeio publico.

XXXI. As multas e tarifas provenientes de autuag¢des por 6rgaos publicos quanto ao depdsito de
materiais e equipamentos no passeio e via publica serdo de 6nus da CONTRATADA.

XXXII. A CONTRATADA sera obrigada a demolir ou a refazer, conforme o caso, qualquer por¢éo
de servicos contratados que, a juizo comprovado da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, néo estiver de acordo com o contrato, sem que isso interfira no prazo de
execucgdo dos servicos estabelecidos no Projeto Bésico.

XXXIIILA remocgdo de entulhos, a cargo da CONTRATADA, devera ocorrer por meio de
cagambas, cujos custos ficardo também a cargo da CONTRATADA, devendo ser aprovado, junto
a Coordenadoria de Manutencdo e Obras do MUNICIPIO, o local de instalagdo das mesmas. O
destino final das cacambas e 0 seu transporte devera ser o regulamentado pela Prefeitura.

XXXIV. A CONTRATADA devera locar os elementos construtivos com todo o rigor, sendo
responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel.

XXXV. A ocorréncia de erro na locacdo do servico projetado implicara para a CONTRATADA a
obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacdes, demolicbes e
reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, ficando, além disso, sujeito as san¢fes, multas e penalidades aplicaveis,
nao podendo utilizar deste argumento para postergar o cronograma fisico-financeiro aprovado.

XXXVI. Deverdo ser observadas rigorosa obediéncia a todas as particularidades dos projetos
fornecidos pelo MUNICIPIO, suas especificacbes e detalhes, a fim de que haja perfeita
concordancia na execugao dos servigos.
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XXXVII.Os materiais a serem entregues na obra, tais como areia, brita, cimento e outros da
mesma hatureza serdo depositados no passeio publico e transportados imediatamente para local
determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, face a necessidade de
utilizacdo das calcadas por parte da populagéo.

XXXVII. O prazo de garantia dos servigcos e dos materiais devera ser de, no minimo, 5 (cinco)
anos, a contar da data de recebimento definitivo (artigo 618 do CCB).

XXXIX. O prazo de garantia de equipamentos serdo os estabelecidos pela fabricante, a contar do
recebimento definitivo da instalacdo. A garantia incluirda méo de obra e substituicdo de pecas ou
materiais, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

XL. Ao considerar concluidos os servicos a CONTRATADA solicitardA a SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de
recebimento provisorio dos servicos. O recebimento dar-se-4 pelo MUNICIPIO, através de
vistoria conjunta realizada pelo engenheiro civil ou arquiteto e urbanista da empresa e pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

XLI. No Termo de Recebimento provisério serdo registradas eventuais pendéncias constatadas
na vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas ndo impecam a
sua utilizacdo imediata.

XLIl. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizagdo imediata e plena dos servigos
executados, o Termo de Recebimento Provisério s6 sera firmado apés a solucdo completa e
definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.

XLIl. Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apds a assinatura do Termo de Recebimento
Provisorio, desde que ndo haja qualquer defeito, falha ou imperfeicdo nos servigcos executados,
serda firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos servicos, objeto do Projeto Basico.

XLIV. A medig&o dos servigcos serd mensal, conforme o cronograma fisico-financeiro. Somente
serd medido o servico executado, observadas as respectivas especificacdes e precos de
planilhas e o cronograma fisico-financeiro. Mediante autorizacdo expressa do MUNICIPIO,
podera haver medi¢fes e 0s respectivos pagamentos em intervalo menor.

XLV. Todo relatério de medicéo se fard acompanhar do diario de obras, relativamente ao periodo
gue se refere, e ainda de relatério fotografico, as partes internas e externas se for o caso,
panoramico e com ampliagcdo de detalhes importantes.

XLVI. As planilhas de quantitativos e precos unitarios € parte integrante do Projeto Basico e
apresenta todos os servicos e quantitativos a serem executados pela CONTRATADA.

XLVII. A CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa
publica, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execucao da obra.

XLVIIl. A CONTRATADA deverda, na forma da lei, tomar todas as cautelas para proteger seus
empregados e prepostos da ocorréncia de acidentes de trabalho, inclusive preferencialmente
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contratando seguro contra esse tipo de sinistro, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas
pela respectiva apdlice.

XLIX. A CONTRATADA devera, ainda, responsabilizar-se por todas as providéncias e
obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando forem
vitimas seus empregados no desempenho dos servi¢cos contratados, ou com estes conexos.

L. A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ Engenharia do Municipio ndo aceitara
ou receberd qualquer servico com atraso, defeitos ou imperfeicbes, em desacordo com as
especificacbes e condi¢cdes constantes do Projeto Basico ou em desconformidade com as
normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo a CONTRATADA efetuar os reparos
necessarios em prazo a ser determinado, sem direito a indenizacdo, sob pena de aplicagdo de
sancdes previstas e/ou rescisdo contratual.

LI. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer todos os trabalhos rejeitados pelo MUNICIPIO,
logo apds o recebimento da comunicacdo correspondente, correndo por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes das referidas demoli¢cdes e reconstrugdes.

LIl.Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverao ser novos e estarem de acordo
com as especificagdes.

LIIl. Os servicos somente serdo considerados entregues, apés o término, por completo, de todos
os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo MUNICIPIO.

CLAUSULA SETIMA - Das Obrigacdes das Partes
I. ACONTRATADA obriga-se a:

1) Executar os servicos objeto deste Contrato nas condigfes estabelecidas, respeitando os
prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.

2) Realizar todos os servicos necessarios a perfeita execugéo do objeto contratado, mesmo que
nao tenham sido cotados servicos envolvidos na consecucdo dos itens discriminados na
planilhas.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil ou arquiteto e urbanista,
providenciando as devidas Anotacfes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/UF.

4) Acompanhar a execucdo dos servicos da seguinte forma, podendo apenas um profissional
reunir as trés fungoes:

*01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, com experiéncia em supervisdo dos servigcos
de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA ou CAU/UF,
devendo realizar visitas diarias sempre que necessério, durante todo o periodo de execuc¢do dos
Servicos;
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*0 profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de Capacidade
Técnica apresentados para habilitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo MUNICIPIO;

*0 responsavel técnico indicado na ART/RRT

5) Manter um encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos de natureza
compativel com o objeto do contrato, para permanecer no local da obra em tempo necessario a
execucao dos servigos.

6) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteracdo, um Preposto
com plenos poderes para representa-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir
acerca de questbes relativas aos servigos, e atender aos chamados do SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO, principalmente em situacdes
de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia mével ou outro meio
igualmente eficaz.

7) Fornecer numeros telefébnicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do
MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem que isto gere
gualquer custo adicional.

8) Supervisionar os servi¢cos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de um engenheiro
civil ou arquiteto e urbanista, se inteirando das condi¢des de execuc¢do do servico e promovendo
as alteracGes necessarias, sempre com o acompanhamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO.

9)Fornecer todos 0s materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a realizacdo dos
servi¢cos, conforme especificacdes constantes do Projeto Basico.

10)Fornecer toda méo de obra necesséria a fiel e perfeita execucdo dos servigos, bem como os
encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da execuc¢ao do
Contrato.

11)Fornecer todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) para os seus empregados e
equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as normas da ABNT e
Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou outra norma que vier a substitui-la.

12)Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou incorre¢es resultantes da prestagéo
dos servicos, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional ao
MUNICIPIO.

13)Providenciar, imediatamente, a correcdo das deficiéncias apontadas pelo MUNICIPIO com
respeito a execucao do objeto.

14)Entregar os servicos objeto do Contrato dentro das condicdes estabelecidas e respeitando os
prazos fixados.

15)Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfei¢cdo técnica dos servigcos prestados.
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16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacdo para todo o pessoal empregado na
execucdo dos servigos, devendo constar o nome e foto recente do trabalhador, nome da
CONTRATADA e a assinatura do responsavel pela sua emisséo.

17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente, aqueles que
apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicdo, ou ndo se adequarem as especificacbes
constantes do Termo, sob pena de aplicagédo das sanc¢fes cabiveis, inclusive rescisdo contratual.

18) Transportar 0s seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, as suas
expensas, até o local dos trabalhos.

19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as especificacbes constantes do
Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta
de regulamentacéo pela ABNT.

20) Encaminhar & Coordenadoria de Manutenc&o e Obras do MUNICIPIO, no prazo de 10 (dez)
dias (teis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatérios do registro do
contrato de execucdo da obra, bem como as anotacGes das responsabilidades técnicas de
execuc¢do no CREA ou CAU/UF.

21) Utilizar, na execucdo dos servicos, somente profissionais qualificados, treinados e
capacitados, observado o perfil basico exigido no Projeto Bésico.

22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pelo
MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo o decorrer dos
servigos, providenciando, constantemente, a remoc¢do dos entulhos e materiais excedentes que
dever&o ser acondicionados em cagambas, em local indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO.

24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execugdo do Contrato, durante
toda a sua vigéncia, a pedido do MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe do SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO, durante a sua execucao.

26)Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores ao valor do capital
segurado.

27)Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a seguranca de informacdes,
dados e equipamentos do MUNICIPIO.

28)Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades, ocorréncias e demais fatos
relativos aos servicgos.

29)Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados, respeitando sempre o
limite legal, bem como os intervalos interjornada e intrajornada.
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30)Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condices de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao
MUNICIPIO, imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a continuidade da
contratagdo, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao MUNICIPIO, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos
comprobatérios da manutencdo das condicdes de habilitacdo ou qualificacdo exigidas na
licitacdo, especialmente copias das certidées de regularidade junto ao FGTS e a seguridade
social, cuja autenticidade serd confirmada nos sites dos 6rgdos emissores pela gestor/fiscal de
contrato do MUNICIPIO.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagfes estabelecidas na legislagéo
especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus empregados no desempenho
dos servigos contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacdo péatria vigente,
especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a favorecer e a buscar a
constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos, preservando o MUNICIPIO de
gualquer demanda ou reivindicacdo que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

35) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execu¢ao da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente.

36) Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do Municipio, com os dados necessérios e na
forma da legislac&o pertinente e conforme previsto no Projeto Basico.

37)Responsabilizar-se pela construcdo, operacdo, manutencdo e seguranca do canteiro de
obras, vigilancia, bem como outras constru¢des provisorias necessarias, conforme previsto nas
Especificagbes Técnicas.

38)Submeter a aprovacdo da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do
MUNICIPIO o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovagdo da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO as amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos, antes da sua execugao.

40)Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da obra.
1.0 MUNICIPIO obriga-se a:

1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execucdo dos
servigos, fixando-lhe, quando ndo pactuado, prazo para corrigi-la.
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2) Emitir, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do
MUNICIPIO, a Ordem de Servico.

3) Expedir, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do
MUNICIPIO, atestado de inspecdo dos servicos prestados, que servird como instrumento de
avaliacdo do cumprimento das obrigacdes contratuais e constituira documento indispensavel para
a liberacdo dos pagamentos.

4) Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelas funcionarios
da CONTRATADA, em relacéo aos servicos objeto do Contrato.

5) Proporcionar acesso e movimentacdo do pessoal da CONTRATADA as suas instalagoes,
observadas as suas normas internas.

6) Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem
intervencao técnica na obra e em quaisquer de suas instalacoes.

7) Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA nas condi¢gfes estabelecidas.

8) Fiscalizar a execucdo do Contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeito cumprimento das obrigagfes estipuladas, nem por quaisquer danos,
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

9) Fiscalizar e acompanhar os servicos, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO, permitida a contratacdo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informacdes pertinentes a essa atribuicdo, observando o fiel
cumprimento das exigéncias constantes do Projeto Basico, 0 que nao exclui e nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA com a execucdo, fiscalizacdo e supervisdo dos servigos por
pessoas habilitadas.

10) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com as
especificacbes do Projeto Basico.

11) Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO.

12) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em desconformidade
com as disposi¢des contratuais e legais.

13) Sustar, no todo ou em parte, a execugdo dos servi¢cos, sempre que a medida for considerada
necessaria.

14) Recusar qualquer servico que apresente incorrecBes de natureza construtiva e/ou de
acabamento, ficando as corre¢des as custas da CONTRATADA, inclusive material e horas gastas
no trabalho.

15) Comunicar a CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer acidente com seus
empregados.
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16) Decidir acerca das questdes que se apresentarem durante a execucéo dos servicos.

17) Arcar com as despesas de publicacdo do extrato deste Contrato, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados.

18) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.
CLAUSULA OITAVA - Do Preco e da Forma de Pagamento

I. Obedecido ao cronograma fisico-financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitard a
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, a medi¢cédo dos trabalhos executados. Uma
vez medidos e aprovados os servicos pela fiscalizacdo, a licitante vencedora apresentara nota
fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e pagamento da despesa a ser efetuada pelo
Departamento Municipal de Finangas, mediante ordem bancéria creditada em conta corrente, no
10° (décimo) dia do més subsequente, contados da apresentacdo da nota fiscal/fatura, mediante
comprovacdo de sua regularidade fiscal e trabalhista. Mediante autorizacdo expressa do
MUNICIPIO, podera haver medicbes e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

1.0 valor total deste Contrato esta estimado em R$ ( ).

l.Os pagamentos serdo efetuados pela Servico de Tesouraria do MUNICIPIO em até o 10°
(décimo) dia do més subsequente, apds o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente
acompanhada do termo de medi¢ao respectivo.

IV.Os pagamentos a CONTRATADA somente serdo realizados mediante a efetiva prestagdo dos
servicos nas condi¢cdes estabelecidas, o que ser4 comprovado por meio de atestagdo de
inspecédo a ser expedido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do
MUNICIPIO;

V. A nota fiscal ou fatura deverdo ser emitidas pela CONTRATADA em inteira conformidade com
as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal;

VI. A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO ou
Secretaria Municipal de Financas e Contabilidade do MUNICIPIO identificando qualquer
divergéncia na nota fiscal ou na fatura, devera devolvé-las a CONTRATADA para que sejam
feitas as correcdes necessarias; sendo que o prazo estipulado acima serd contado somente a
partir da reapresentacédo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

VII.O pagamento devido pelo MUNICIPIO seréa efetuado por meio de deposito em conta bancéria
a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma, que vier a ser
convencionada entre as partes.

VIIl.Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dara ao
MUNICIPIO plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir
a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

IX.Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de ajuste
nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.
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X.0 cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizagdo dos registros no
diario de obras serdo conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo elementos para
averiguacao do cumprimento de prazos e para a realizacdo de pagamentos & CONTRATADA,
sendo que se o0 prazo estabelecido ndo for cumprido e inexistindo justificativa para tanto, a
CONTRATADA estara submetida a sancao de multas.

XI.Serdo emitidos os “Boletins de Medicdo dos Servicos”, em duas vias, que deverdo ser
assinados com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias.

XIl. O MUNICIPIO reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacio, os
servigos executados, os materiais fornecidos bem como os servigos nao estiverem de acordo
com as especificagbes apresentadas e aceitas.

XI11.O0 MUNICIPIO podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

XIV.Quando da rescisdo contratual, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
devera verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisorias.

XV. Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas rescisorias, fica o MUNICIPIO,
desde ja, autorizado a reter os valores referentes a garantia prestada, bem como da(s) fatura(s)
correspondente(s) a 1 (um) més de servicos, podendo utilizd-los para o pagamento direto aos
trabalhadores, no caso de a empresa nao efetuar os pagamentos no prazo legal.

CLAUSULA NONA - Do Reajuste de Precos

Podera ser reajustado o valor dos servigos contratados e ndo executados, mediante iniciativa da
CONTRATADA, desde que observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado da data de
apresentacdo da proposta, tendo como base a variacdo do INCC (indice Nacional de Custo da
Construcgéo Civil e Obras Publicas) elaborado pela Fundacgéo Getulio Vargas — FGV.

Paragrafo Unico - Os efeitos financeiros do reajuste serdo devidos a partir da solicitacdo da
CONTRATADA, precluindo o seu direito ap0s a execug¢do dos servicos.

CLAUSULA DECIMA - Da Dotacdo Orcamentaria

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo por conta da dotagcao orgcamentaria:

020927.812.0008.1020 CONST.AMPL.PRACAS ESPT. QUADRA ES
3449051000000 Obras e Instalagdes 0100 3869-5

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Do Prazo de Vigéncia

Este Contrato vigorara pelo prazo de 08 (seis) meses contados da data da sua assinatura, com
eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato.

Paragrafo Unico — Nos termos do previsto no inciso | do artigo 57 da Lei n° 8.666/93, o prazo de
vigéncia deste Contrato podera ser prorrogado por meio de termo aditivo a ser firmado entre as
partes.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da Alteracdo Contratual

Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93,
desde que haja interesse do MUNICIPIO, com a apresentacdo das devidas e adequadas
justificativas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Da Rescisdo Contratual

O presente Contrato podera ser rescindido:

I.Por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO, nos casos enumerados nos incisos | a XlI, XVII e
XVIII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93.

II.Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

lll. Na forma, pelas motivos e em observancia as demais previsdes contidas nos artigos 77 a 80
da Lei n° 8.666/93.

81° - Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados, assegurada a
observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

§2° - Ocorrendo a resciséo deste Contrato e ndo sendo devida nenhuma indenizacéo, reparagéo
ou restituicdo por parte da CONTRATADA, o MUNICIPIO respondera pela preco dos servicos
estipulado na Clausula Oitava, devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela
CONTRATADA, ou dos produtos entregues, até a data da rescisao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da Garantia Contratual

Como garantia a execucao deste Contrato, a CONTRATADA devera optar por uma das
modalidades de garantia previstas no art. 56 da Lei n°® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, o que equivale a R$ ( ).

81° — No prazo de 10 (dez) dias apoOs a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA devera
apresentar A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Engenharia do MUNICIPIO o
documento comprobatério da garantia prestada, sob pena de aplicacdo de sancéo, inclusive
multa e/ou rescisdo contratual.

§2° — O valor da garantia responderd pelo inadimplemento das obrigacdes contratuais,
obrigacdes trabalhistas, indenizacdes ao MUNICIPIO e a terceiros, e por todas as multas
impostas & CONTRATADA, sem que isso inviabilize a aplicacdo de multas em valor superior ao
da garantia prestada.

83° - Na hipétese de majoracdo do valor deste Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a
complementar ou substituir a garantia prestada.

84° - Se o0 valor da garantia de execucao for utilizado para o pagamento de qualquer obrigacéo, a
CONTRATADA obriga-se a restabelecer o seu valor real, no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas, a contar da data em que for comunicada pelo MUNICIPIO.
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85° - A garantia prestada devera abranger toda a vigéncia do Contrato, quando sera liberada ou
restituida, nos termos da lei e em observancia as demais disposicdes contratuais.

86° - A ndo comprovagao, até o término do Contrato, do cumprimento de todas obrigacdes legais
e contratuais, bem como do pagamento aos empregados das verbas rescisérias devidas, autoriza
o MUNICIPIO a acionar a garantia prestada.

87° - A devolucéo da garantia ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades administrativa,
civil e penal, oriundas da execuc¢ao do objeto do presente Contrato.

88° - O valor da garantia podera ser utilizado para o pagamento de obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e fundiarias, caso a CONTRATADA ndo comprove a quitagdo dos mencionados
encargos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das Sancdes

Pela inexecucao total ou parcial das condi¢des contratuais, a CONTRATADA ficara sujeita as
penalidades de adverténcia, multa, suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo e/ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica, de acordo com o previsto nos artigos 86 a 88 da Lei n°
8.666/93, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal cabiveis, garantindo-se a observancia
dos principios do contraditério e da ampla defesa.

81° - Ficam estabelecidos o0s seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando do
descumprimento contratual:

I. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execu¢do do objeto, ou por dia de atraso
no cumprimento de obrigagdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos
determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, até o 30° (trigésimo) dia, calculados
sobre o valor do Contrato, por ocorréncia.

II.No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucdo do objeto ou no cumprimento de
obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no
cronograma fisico-financeiro aprovado, sera aplicada uma multa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor do Contrato, com a possivel rescisao contratual.

I. Na hipétese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua
rescisdo, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, sera aplicada uma multa
de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

II.LA CONTRATADA incorre na sangao acima na hipotese de preenchida a “Declaragdo de Né&o
Visita Técnica”, descumprir as obrigagdes contratuais em razdo do desconhecimento do objeto
licitado.

§2° — O valor das multas aplicadas, apés regular processo administrativo, sera descontado dos
pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores ndo forem suficientes, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou devera ser recolhida pela CONTRATADA no prazo maximo
de 3 (trés) dias uteis, a contar da aplicacéo da sancéo.
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83° - As sancbes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas
cumulativamente, apos regular processo administrativo em que se garantird a observancia dos
principios do contraditério e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Do Pagamento de Multas e Penalidades

Fica desde ja ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo MUNICIPIO a
CONTRATADA, a titulo de multa ou penalidade, reveste-se das caracteristicas de liquidez e
certeza, para efeitos de execucao judicial, nos termos do art. 586 do CPC. Reveste-se das
mesmas caracteristicas qualquer obrigacao definida neste Contrato como de responsabilidade da
CONTRATADA e que, por eventual determinacdo judicial ou administrativa, venha a ser paga
pelo MUNICIPIO.

81° - Para assegurar o cumprimento de obrigacdes definidas neste Contrato como de
responsabilidade da CONTRATADA, o MUNICIPIO podera reter parcelas de pagamentos
contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples comunicacdo escrita a
CONTRATADA, bem como executar a garantia prestada ou interpor medida judicial cabivel.

82° - As multas e penalidades previstas neste Contrato ndo tém carater compensatério, sendo
gue o0 seu pagamento ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos causados ao MUNICIPIO por atos comissivos ou omissivos
de sua responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — Da Vinculacdo Contratual

Este Contrato estd vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatério n°® 068/2020, Tomada
de Precos n°® 008/2020 que Ihe deu causa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da Publicacdo

O extrato deste Contrato seré publicado no DOE, Jornal de Grande Circulagéo, Quadro de Avisos
Oficiais do Municipio, localizado no hall da Prefeitura Municipal.

CLAUSULA DECIMA NONA - Do Foro

As partes elegem o foro da Comarca de Séo Jodo da Ponte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente Contrato, valendo esta clausula como
rendincia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

S&o Joao da Ponte (MG), de de 2020.

Danilo Wagner Veloso
Prefeito Municipal
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Junia Patricia Coutinho
Secretaria Municipal de Infraestrutura

EMPRESA
Nome
Testemunha 1 Testemunha 2
ASS.: ASS.:
Nome: Nome:
Cl: Cl:
CPF: CPF:
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ANEXO XIlI = ARQUIVO CONTENDO DOCUMENTAGAO TECNICA EM FORMATO DIGITAL -
PASTA TECNICA

Copia das pranchas de desenhos e detalhamentos, Memoriais Descritivos; Cronograma Fisico-
Financeiro, Planilhas e BDI elaboradas pelo Municipio, projeto basico/executivo, e ainda os
modelos em branco para facilitar o preenchimento por parte do licitante, sendo planilhas de
guantitativos e valor unitarios valor global e cronograma fisico financeiro, que podem ser obtidos
diretamente com a Comissado Permanente de Licitagdes, no endereco constante do predmbulo
deste Edital, mediante apresentacdo de CD virgem ou pen drive para efetuar a copia dos
documentos supracitados.
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ANEXO XIV -PLANILHA
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ANEXO XV — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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ANEXO XVI - MEMORIAL DESCRITIVO
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EM ANEXO NA PASTA TECNICA
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ANEXO XVII- DECLARAGAO DE AUSENCIA DE VINCULOS

EDITAL DE LICITAGAO N° 055/2020

PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020
TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execucao de
obra de Construcéo de Quadras Poliesportivas nas localidades de Varginha, Taboquinha e
Brejinho, zona rural do Municipio de Sao Joéo da Ponte — MG, conforme detalhado no memorial
descritivo, planilha orgcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetdnico, em
observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de

Infraestrutura.

DECLARACAO

A empresa....... (cerrenne qualificar.......), sediada a.............. ,através do seu signatario/representante
legal............. (.....qualificar......), nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado
= T abaixo assinado, “DECLARA,” sob as penas da Lei, que seus sécios,

ndo possuem em qualquer vinculo(como relagdo de parentesco em até o segundo grau,
com o0s agentes politicos da Prefeitura Municipal de S&o Jodo da Ponte) em conformidade
ao exigido no item 2.9(condi¢cdes de participacdo) deste instrumento.

Pér ser a expresséao da verdade firmo a presente declaracdo em uma via e para um so efeito.

Sao Jodo da Ponte - MG,...... de...ccovveeenn, de 2020.

Assinatura do representante legal
RG:

Observacdo — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacdo habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01 sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.

80/83



,_,—\__~“‘“*-——-—:‘

SA0 JOA DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIR"
2017-2020

ANEXO XVIII - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 429 DO
DECRETO-LEI N°. 5.452/1943 — CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT.

EDITAL DE LICITACAO N° 055/2020

PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020
TOMADA DE PRECO N° 008/2020

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execucdo de
obra de Construcdo de Quadras Poliesportivas nas localidades de Varginha, Taboquinha e
Brejinho, zona rural do Municipio de S&o Jo&o da Ponte — MG, conforme detalhado no memorial
descritivo, planilha orgcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquiteténico, em
observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

DECLARACAO
Declaro para os devidos fins de direito e, sob as penas da lei,que a e
MPreSa ..oooeevvveeiiiiieeenn, ,CNPJ n®° ... , sediadanNa ..o, , no...... , Bairro

5.452/1943 (Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT).

“Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza sdo obrigados a empregar e matricular nos
cursos dos Servicos Nacionais de Aprendizagem numero de aprendizes equivalente a cinco por
cento, no minimo, e quinze por cento, no maximo, dos trabalhadores existentes em cada
estabelecimento, cujas funcfes demandem formacédo profissional.”

Poér ser a expressao da verdade firmo a presente declaragdo em uma via e para um so efeito.S&o
Jodo da Ponte - MG,...... de..coveneennn.. de 2020.

Assinatura do representante legal

RG:
Observacdo — esta declaracdo devera ser colocado junto com a documentacdo habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante
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ANEXO XIX — DECLARACAO DE QUE NAO TEM EM SEUS QUADROS FUNCIONAIS
EMPREGADOS CUJAS ATRIBUICOES EXIJAM FORMACAO PROFISSIONAL.

EDITAL DE LICITACAO N° 055/2020

PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020
TOMADA DE PRECO N° 008/2020

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execugéo de
obra de Construgéo de Quadras Poliesportivas nas localidades de Varginha, Taboquinha e
Brejinho, zona rural do Municipio de S&o Jo&o da Ponte — MG, conforme detalhado no memorial
descritivo, planilha orgcamentéria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquiteténico, em
observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de

Infraestrutura.
DECLARACAO

Declaro para os devidos fins de direito e, sob as penas da lei, de modo especial o
Decreto- Lei N° 5.452/1943 - Consolidacdo das Leis do Trabalho, que a
EMPIESA .evvvvieieeiieeeiiiiiaee e , CNPJ n° , sediada na ........coeeeevnnenns , No..... ,
Bairro ....coovveeeviiinannn, , cidade de .....oooeeeiiiiiiiie , hdo tem em seus quadros funcionais

empregados cujas atribuicbes exijam formacao profissional, nos moldes do previsto no do art.
429 do Decreto-Lei N° 5.452/1943 (Consolidacéo das Leis do Trabalho — CLT).

Por ser a expressao da verdade firmo a presente declaracdo em uma via e para um
s0 efeito.

Sao Joao da Ponte - MG,...... de..cceennn, de 2020.

Assinatura do representante legal

RG:
Observacdo — esta declaracdo devera ser colocado junto com a documentacdo habilitacdo e
enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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SA0 JOA DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIR"
2017-2020

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL.
EDITAL DE LICITAGAO N° 055/2020

PROCESSO LICITATORIO N° 068/2020
TOMADA DE PRECOS N° 008/2020

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execucao de
obra de Construcéo de Quadras Poliesportivas nas localidades de Varginha, Taboquinha e
Brejinho, zona rural do Municipio de Sao Jodo da Ponte — MG, conforme detalhado no memorial
descritivo, planilha or¢camentaria, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetdbnico, em
observancia ainda ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

Empresa:

Pessoa para contato:
Endereco:
E-mail:
Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Recebemos através do acesso a pagina www.saojoaodaponte.mg.gov.br— LICITACOES —
TOMADA DE PRECOS ou impresso coOpia do instrumento convocatorio da licitagdo acima
identificada.

Local: , de de

Assinatura

Senhor Licitante, Visando comunicacdo futura entre a Comissdo Permanente de Licitagdo e
Julgamento deste Municipio e essa Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de retirada
do edital e envio ao Setor Responsavel por meio do E-mail: licitapontel0@gmail.com.

A ndo remessa do recibo exime a Comissdo Permanente de Licitagdo e Julgamento da
comunicacdo de eventuais retificagdes ocorridas no instrumento convocatério, bem como de
qguaisquer informagdes adicionais.

Rafaela Rosana Pereira
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo e Julgamento
Portaria n® 006 de 06 de Janeiro de 2020.
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