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FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Setor de Autarquias Sul (SAUS) Quadra 4 - Bloco N - Edificio Sede
Brasilia/DF - CEP 70070-040

CONVENIO FUNASA - PLATAFORMA +
BRASIL N° 931040/2022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAGAO NACIONAL DE
SAUDE — FUNASA E O MUNICIPIO DE
SAO JOAQ DA PONTE/MG, VISANDO A
IMPLANTACAO DE MELHORIAS
SANITARIAS DOMICILIARES - MSD.

A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE — FUNASA, criada pela Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990, com Estatuto
aprovado peio Decreto n° 8.867, de 14 de julho de 2016, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, sob o n°
26.989.350/0001-16, com sede no Setor de Autarquias Sul — SAUS, Quadra 4, Bloco “N”, 5° andar, CEP 70.070-040 em
Brasilia/DF, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representada por seu Presidente MIGUEL DA SILVA
MARQUES, nomeado pela Portaria n.° 1.004, de 27 de agosto de 2021, da Casa Civil da Presidéncia da Republica,
Diario Oficial da Unido n° 163, segdo 2, portador da Carteira de Identidade n® M9318635, expedida pela SSP/MG e do
CPF/MF n° 039.194.746-00, e o(a) MUNICIiPIO DE SAO JOAO DA PONTE/MG com sede no(a) PRACA
OL{MPIO CAMPOS, 128 - CENTRO. SAO JOAO DA PONTE - MG. CEP: 39430-000, inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica, sob o n° 16.928.483/0001-29, doravante denominado(a) CONVENENTE, neste ato representado por
seu(sua) dirigente, DANILO WAGNER VELOSO, portador(a) do CPF/MF n° 776.042.026-91, residente ¢
domiciliado(a) no(a) municipio de /MG, resolvem celebrar o presente instrumento relativo 4 ACOES, registrado na
Plataforma+Brasil sob o n° 931040/2022, regendo-se pelo disposto no Decreto n° 10.035, de 1° de outubro de 2019, na
Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000; na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ou daLein®14.133,de 1°de
abril de 2021, no que couber; Lei n° 10.180, de 06 de fevereiro de 2001; na Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007,
regulamentada pelo Decreto n° 7.217, de 21 de junho de 2010; no Dzcreto n° 10.588/2020; na Lei n° 12.305, de 2 de
agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto n° 10.936, de 12 de janeiro de 2022, quando aplicavel; na Lei n° 13.971, de
27 de dezembro de 2019 (PPA 2020-2023); na Lei n° 14.194, de 20 de agosto de 2021 (LDO 2022); na Lei n° 14.303, de
21 de janeiro de 2022 (LOA 2022); no Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986; no Decreto n° 6.170, de 25 de
julho de 2007, regulamentado pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU n° 424 de 30 de dezembro de 2016; e na
Portaria FUNASA n° 4123, de 16 de agosto de 2021, consoante o Processo n° 25100.004072/2022-42 mediante as
disposigdes expressas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Constitui objeto do Q_resente_convénio IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO
MUNICIPIO DE SA0O JOAO DA PONTE, conforme as especificagdes constantes do Plano de Trabalho-Aprovado,
parte integrante deste Instrumento independentemente de transcrigdo, a legislagdo em vigor.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES E COMPETENCIAS DOS PARTICIPES
Sio obrigacdes dos participes na execugdo deste convénio:

I- Da Concedente:

a. monitorzr e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execugdo do ajuste, além de avaliar a execugdo
fisica e os resultados; (art. 6°1, “a”, PI 424/2016)

b. promover a operacionalizagao da execugdo dos programas, projetos ¢ atividades, mediante a divulgagdo de atos
normativos e orientagdes ao(a) convenente, bem como analise e aceitacdo da documentagdo técnica institucional e
juridica, inclusive do projeto basico/termo de referéncia; (art. 6°, 11, “a e b”, PI 424/2016)

¢. acompanhar, avaliar ¢ aferir a execugdo do objeto pactuado, assim como verificar a regular aplicagdo das parcelas de
recursos, condicionando sua liberagdo ao cumprimento de metas previamente estabelecidas; (art. 6° 11, “f, P1 424/2016)
d. indicar servidor para acompanhamento € monitoramento da execugdo do presente convénio, ao qual cabera emitir
parecer conclusivo acerca da prestagdo de contas e da realizagdo do objeto pactuado; (art. 55, P1 424/2016)

e. dispor de condigdes e de estrutura para 0 acompanhamento e verificagdo da execugdo do objeto ¢ o cumprimento dos
prazos relativos a prestagdo de contas;(art. 27, XXXI, PI 424/2016)

f. garantir a disponibilidade de equipe técnica para a avaliagdo de projetos basicos das obras, seus dimensionamentos, 0
calculo dos quantitativos dos servigos € andlises da adequagdo dos orgamentos das metas descritas no plano de trabalho;
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(art. 9°, § 9°, 1, PT 424/2016)

g. garantir disponibilidade de equipe técnica para que seja realizado, de forma regular, o acompanhamento € a
fiscalizagdo das obras € servigos de engenharia, inclusive com visitas a0 local; (art. 9°, § 9°, 11, P1424/2016)

h. dispor de estrutura fisica e de pessoal adequada para a realizagdo da conformidade financeira e da andlise das
prestagdes de contas final no prazo estabelecido por esta Portaria. (art. 9°, § 9°, 111, P1 424/2016)

i. verificar a realizagdo do procedimento licitatério pelo (a) convenente, atendo-se 4 documentagdo no que tange: a
contemporaneidade do certame; aos pregos do licitante vencedor e sua compatibilidade com os pregos de referéncia; €
ao respectivo enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado; ¢, ao fornecimento pelo convenente de
declaragdo expressa firmada por representante legal do orgdo ou entidade convenente, ou registro na
PLATAFORMA+BRASIL que a substitua, atestando o atendimento as disposicdes legais aplicéveis; (art. 6°, I, “d”, PI
424/2016)

j. verificar a existéncia de Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, quando se tratar de obras e servigos de
engenharia; (art. 6°, § 5° PI 424/2016)

k. promover a execugdo orgamentaria e financeira necessaria ao convénio, providenciando os devidos registros nos
sistemas da Unido, obedecendo ao plano de trabalho aprovado;

1. incluir em suas propostas orgamentarias dos exercicios seguintes a dotagdo necessaria a execucdo do instrumento; (art.
10, paragrafo unico, PI 424/2016)

m. dar ciéncia aos 6rgios de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, e, havendo
fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Publicos Federal e Estadual € a
Advocacia-Geral da Unido; (art. 6° § 7°, PI 424/2016)

n. solicitar junto & instituigdo financeira albergante da conta corrente especifica, a transferéncia dos recursos financeiros
por ela repassados, bem como 0s seus rendimentos, para a conta unica da Uniao, caso 0s recursos ndo sejam utilizados
no objeto da transferéncia pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, observadas as excegdes previstas no §19 do art.41 da
Portaria Interministerial 424/2016; (art. 41, § 7° PI 424/2016)

o. notificar o convenente previamente a inscrigio como inadimplente na PLATAFORMA+BRASIL, quando detectadas
impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execugdo do objeto do instrumento, devendo ser incluida no
aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e o Poder Legislativo do 6rgdo responsavel pelo
instrumento. (art. 27, XXXV, PI 424/2016)

p. Observar o prazo de 30 (trinta) dias para anélise do Projeto basico e do Aceite da licitagdo, a partir da respectiva
apresentagdo, caso o objeto se enquadre nas disposigdes do art. 65 da Portaria Interministerial n® 424/2016 - Regime
simplificado.

q. analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteragdo do Convénio e do seu Plano de Trabalho.

II - Do (a) Convenente:

a. executar o projeto basico de acordo com o cronograma aprovado pela Funasa ¢ fiscalizar os trabalhos necessérios a
consecugdo do objeto, observando prazos € custos, designando profissional habilitado com a respectiva Anotagio de
Responsabilidade Técnica — ART, quando for o caso; (art. 7°, 1V, P1 424/2016)

b. elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, de acordo com 0s normativos do programa, bem como
apresentar documentos de titularidade dominial da 4rea de intervengo, licencas e aprovagdes de projetos emitidos pelo
orgio ambiental competente, da esfera municipal, estadual, distrital ou federal ¢ concessiondrias de servigos publicos,
conforme o caso, nos termos da legislagao aplicavel; (art. 7°, 111, PI 424/2016)

c. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos € da execugdo dos produtos € servigos conveniados,
em conformidade com as normas brasileiras € 0s normativos dos programas, agoes € atividades, determinando a
corregdo de vicios que possam comprometer a fruigdo do beneficio pela populagdo, quando detectados pela concedente
ou pelos érgdos de controle; (art. 7°, V, P1424/2016)

d. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do convénio se referir a execugdo de obras de
engenharia, informagao sobre canal para o registro de dentncias, reclamagdes e elogios, conforme previsto no ‘Manual
de Uso da Marca do Governo Federal - Obras' da Secretaria de Comunicagdo Social da Presidéncia da Republica; (art.
7°, XX PI 424/2016)

e. realizar, sob sua inteira responsabilidade, o processo licitatério nos termos da Lei n° 8.666/1993, ou da Lei n°
14.133/2021, e demais normas pertinentes a matéria, assegurando a suficiéncia do Projeto Basico/Termo de Referéncia,
da planilha orgamentéria discriminativa do percentual de Bonificagdo e Despesas Indiretas — BDI utilizado e o
respectivo detalhamento de sua composigdo, por item de orgamento ou conjunto deles, além da disponibilidade de
contrapartida, quando for o caso; (art. 7°, VIL, P1 424/2016)

f. prever no edital de licitacio ¢ no Contrato Administrativo de Execugdo ou Fomecimento — CTEF que a
responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos € da empresa contratada para esta
finalidade, inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecugio do objeto conveniado; (art. 7°, XV, PI1 424/2016)

g. registrar na PLATAFORMA+BRASIL o extrato do edital de licitagdo, o prego estimado pela Administragdo para a
execugdo do servigo e a proposta de preco total ofertada por cada licitante com 0 seu respectivo CNPJ, o termo de
homologagdo ¢ adjudicagdo, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART dos projetos, dos executores € da fiscalizagio de obras, além dos boletins de medices; (art. 7°, XVIII, P1
424/2016)

h. fornecer a concedente, a qualquer tempo, informagdes sobre as agdes desenvolvidas para viabilizar o
acompanhamento, monitoramento e avaliagdo do processo; (art. 7°, X1V, P1 424/2016)
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i. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagdo sobre o Contrato Administrativo de Execugdo ou Fornecimento —
CTEF; (art. 7°, IX, PI 424/2016);

j. assumir responsabilidade solidaria com os entes consorciados, nos instrumentos que envolvam consorcio publico; (art.
11 c/com art. 27, XX VI, PI 424/2016).

k. incluir em suas respectivas pegas orgamentdrias, 0s recursos previstos neste Instrumento para repasse, nos termos do
art. 35 da Lei n° 10.180, de 6 de fevereiro de 2001; (art. 1°, § 6°, P1424/2016)

I. selecionar as 4reas de intervengdo e os beneficidrios finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela
concedente, podendo estabelecer outras que busquem refletir situagdes de vulnerabilidade econémica e social,
informando a concedente sempre que houver alteragdes; (art. 7°, VI, P1 424/2016)

m. estimular a participagdo dos beneficiarios finais na elaboragdo e implementagéo do objeto do convénio, bem como na
manutengio do patrimonio gerado por estes investimentos; (art. 7°, X, P1 424/2016)

n. dar ciéncia aos 6rgios de controle, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade e, havendo
fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Publico Federal ¢ Estadual e a
Advocacia-Geral de Unido; (art. 7°, §3° da P1/2016)

0. instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o
desvio ou malversagdo de recursos publicos, irregularidade na execugdo do contrato ou gestdo financeira do convénio,
comunicando tal fato  concedente; (art. 7°, XVII, PI 424/2016)

p. informar & concedente da celebragdo de outra parceria que promova agao complementar & execugdo do objeto deste
convénio, apresentando copia do instrumento € do plano de trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da nova
celebragdo;

q. Identificar no patriménio publico adquirido com o investimento do convénio, a logomarca da FUNASA, disponivel
no sitio da institui¢ao

r. submeter previamente ao CONCEDENTE qualquer proposta de alteragdo do Plano de Trabalho aceito, na forma
definida neste instrumento, observadas as vedagdes relativas a execugdo das despesas;

s. manter atualizada a escrituragio contébil especifica dos atos € fatos relativos a execugdo deste Convénio, para fins de
fiscalizagdo, acompanhamento e avaliagdo dos resultados obtidos;

t. manter um canal de comunicagio efetivo, ao qual se dard ampla publicidade, para o recebimento pela Unido de
manifestagdes dos cidaddos relacionadas ao convénio, possibilitando o registro de sugestdes, elogios, solicitagdes,
reclamagdes e dentincias;

Paragrafo Primeiro. O descumprimento de quaisquer das obrigagdes dispostas na presente Clausula acarretard ao €))
convenente a prestagdo de esclarecimentos perante a concedente no prazo de 30 (trinta) dias prorrogaveis por igual
periodo, sem prejuizo de eventuais sangdes, dentre elas a inscrigdo no CADIN, exceto no caso de convénio originado de
emendas parlamentares individuais. (art. 7°, § 1° c/com art. 9° §2°, P1 424/2016)

Paragrafo Segundo. Prestados os esclarecimentos de que trata o paragrafo anterior, a concedente, aceitando-os, fara
constar nos autos do processo a justificativa. (art. 7°, § 2°, P1 424/2016)

Paragrafo Terceiro. A execugdo do objeto definido neste ajuste, no caso do convenente ser ente publico, poderé recair
sobre unidade executora especifica, desde que: (art. 28, PI1 424/2016)

I - haja previsdo no plano de trabalho aprovado;

II - a unidade executora pertenga ou esteja vinculada ao ente da federagdo do convenente; III- a unidade executora
atenda a todos os dispositivos desta Portaria que sejam aplicaveis ao convenente, inclusive os requisitos de
cadastramento e condigdes de celebragdo.

Paragrafo Quarto. O convenente continuaré responsével pela execugdo do instrumento, sendo que a unidade executora
respondera solidariamente na relagdo estabelecida.

Paragrafo Quinto. Quando constatado o desvio ou malversagdo de recursos publicos, irregularidade na execugdo do
contrato ou gestdo financeira do instrumento, responderdo solidariamente os titulares do convenente e da unidade
executora, na medida de seus atos, competéncias e atribuigdes.

Paragrafo Sexto. O convenente responsabiliza-se pelo acompanhamento, fiscalizagdo e prestagdo de contas quando o
objeto do convénio recair sobre unidade executora especifica. (art. 28, § 7°, 1, PI 424/2016)

CLAUSULA TERCEIRA- DAS VEDACOES
E vedado ao (3) convenente:

I - alterar o objeto do convénio; (art. 36, PI 424/2016);

11 - reformular os projetos basicos das obras e servigos de engenharia aprovados pela concedente; (art. 6°, § 3° c/c; art. 1°
XXX, PI 424/2016);

III - aproveitar rendimentos, da conta vinculada ao convénio, para ampliagio ou acréscimo de metas ao plano de
trabatho pactuado; (art. 41, §12 PI 424/2016);

IV - liberar a primeira parcela de recursos para 0 inicio de execugdo de novos instrumentos, tendo outras parcerias
apoiadas com recursos do Governo Federal sem execugdo financeira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias; (art.
41, § 15 PI 424/2016). realizar despesas a titulo de taxa de administragdo, de geréncia ou similar; (art. 38, I PI
424/2016);

V -realizar despesas a titulo de taxa de administragdo, de geréncia ou similar; (art. 38, 1 P1424/2016);

VI - pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado piblico ativo ou inativo e pensionista, integrante de quadro de
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pessoal de orgdo ou entidade publica da administragdo direta ou indireta da Unido, Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios, por servigos de consultoria ou assisténcia técnica, salvo nas hipoteses previstas em leis especificas ¢ na Lei
de Diretrizes Orgamentarias; (art. 38, IT P1 424/201 6);

VII - utilizar, ainda que em carater emergencial, 0s recursos para finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;
(art. 38, 111 PI 424/2016);

VIII - realizar despesa em data anterior & vigéncia deste convénio; (art. 38, IV PI 424/2016);

IX - efetuar pagamento em data posterior a vigéncia do convénio, salvo se 0 fato gerador da despesa tenha ocorrido
durante a vigéncia do instrumento pactuado; (art. 38, V PI 424/2016);

X -realizar despesas com taxas bancérias, multas, juros ou corregdo monetaria, inclusive referentes a pagamentos ou
recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere as multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferéncia de
recursos pela concedente, e desde que os prazos para pagamento € 0s percentuais sejam os mesmos aplicados no
mercado; (art. 38, VI P1424/2016);

XI - transferir recursos para clubes, associagdes de servidores ou quaisquer entidades congéneres; (art. 38, VII PI
424/2016);

XII - realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou de orientagdo social, da qual ndo
constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promogdo pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;
(art. 38, VIII P1424/2016);

XIII - pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica, ou de sociedade de economia mista, do 6rgio celebrante, por servigos prestados,
inclusive consultoria, assisténcia técnica ou assemelhados; (art. 38, IX, PI1 424/2016);

XIV - utilizar os recursos do convénio para aquisi¢éo ou construgdo de bem, ao qual se pretenda atribuir nome de pessoa
viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploragdo de mdo de obra escrava, em qualquer modalidade; (art. 38,
X, PI 424/2016) XV - celebrar qualquer instrumento com entidades impedidas de receber recursos federais;

XVI - celebrar outro instrumento com 0 mesmo objeto deste, exceto quando se tratar de agoes complementares, sendo
que, quando a despesa for paga com recursos do instrumento e de outras fontes, o convenente devera inserir na
PLATAFORMA+BRASIL a meméria de cilculo do rateio da despesa, sendo vedada a duplicidade ou a sobreposigéo de
fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa; (art. 38, §4°, P1424/2016);

XVII - Aproveitar, quando o objeto envolver a execugio de obras e servigos de engenharia, licitagdo que: (art. 9% § 8,
P1424/2016);

a. utilize projeto de engenharia diferente daquele previamente aprovado e a realizagdo de licitagio em desacordo com 0
estabelecido no projeto basico ou termo de referéncia aprovado, sob pena de rescisdo do instrumento pactuado; e

b. tenha sido publicada em data anterior a0 aceite do projeto basico de engenharia pela concedente;

XVIII - repactuar metas e etapas se 0 valor de repasse for inferior ao montante de R$ 750.000,00 (setecentos € cinquenta
mil reais).

CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS

A concedente, por for¢a deste convénio, transferira ao(a) convenente recursos no valor total de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), sendo que a despesa a seguir descrita correra 4 conta de dotagdo orgamentaria consignada na
Lei n° 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (LOA 2022), Unidade Orgamentaria 36211, Unidade Gestora/Gestdo
255000/36211.

Fonte | Programa de Trabalho ND Plano Interno | Nota de Empenho | Datade Emissio | Valor Empenhado

6153 10512222221C10001 | 444042 | URBMSDMG 2022NE000332 27/06/2022 R$ 400.000,00

Paragrafo Unico. Na hipdtese de cancelamento de restos a pagar, 0 quantitativo das metas constantes no Plano de Trabalho
podera ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade, mediante aprovagdo da concedente. (art. 27, XXII, PI
424/2016).

CLAUSULA QUINTA - DA CONTRAPARTIDA

Sendo verificada a necessidade de aporte adicional de recursos a titulo de contrapartida, os valores deverdo ser
calculados sobre o valor total do objeto € devendo ser depositada na conta bancéria especifica do instrumento em
conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.

Paragrafo Primeiro. Os valores deverdo ser depositados na conta bancdria especifica do convénio, em conformidade com
os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso podendo haver antecipagdo de parcelas, inteiras ou parte, a
critério do convenente. (art. 18,§5°, PI 424/2016)

Paragrafo Segundo. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicagdo no mercado financeiro ndo poderdo ser
computadas como contrapartida devida pelo convenente. (art. 41, §132, PI 424/2016).

Parégrafo Terceiro. Se durante a execugdo, for reconhecido o estado de calamidade publica, o aporte de contrapartida
financeira podera ser postergado para que o deposito seja efetivado no ultimo més da vigéncia do instrumento, desde
que ndo seja prejudicial ao andamento da execugdo, devendo ser ajustado o cronograma de desembolso.

CLAUSULA SEXTA - DA CONTA BANCARIA ESPECIFICA DO CONVENIO
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A conta corrente especifica serd nomeada fazendo-se mengdo ao instrumento de celebragio do convénio e estard
registrada com o nimero de inscrigio no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -CNPJ do érgdo ou da entidade
convenente ou da entidade executora. (art. 41, § 6°, PI 424/2016)

Paragrafo Primeiro. Os empenhos € a conta bancéria deverio ser realizados ou registrados em nome do convenente. (art.
28, § 5°, P1424/2016)

Paragrafo Segundo. O Convenente declara estar ciente sobre a ndo sujei¢do ao sigilo bancario, quanto & unido €
respectivos 6rgdos de ocntrole, por se tratar de recursos publico.

Paragrafo Terceiro. O Convenente deve manter ¢ movimentar os recursos na conta bancéria especifica do instrumento
em instituigdo financeira oficial, controlada pela Unido. (art. 27, XIII, P1424/2016)

Paragrafo Quarto. A movimentagdo financeira na conta corrente especifica do instrumento, devera ocorrer por meio da
funcionalidade da PLATAFORMA+BRASIL denominada Ordem Bancaria de Transferéncias Voluntarias - OBTYV, em
observagdo ao disposto no paragrafo Ginico do art. 3° do Decreto n° 7.641, de 12 de dezembro de 2011. (art. 4°, §4°, PI
424/2016)

Pardgrafo Quinto. Os recursos somente poderdo ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de
Trabalho ou para aplicagio no mercado financeiro, nas hipoteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial
MP/MF/CGU n° 424/2016. (art. 52, P 424/2016)

Paragrafo Sexto. Os recursos transferidos pela concedente, enquanto ndo empregados na sua finalidade, serdo
obrigatoriamente aplicados: (art. 27, XIII, P1 424/2016)

I - em caderneta de poupanga de instituigéo financeira publica federal, se a previsdo de seu uso for igual ou superior a
um més; ou

1I - em fundo de aplicagdo financeira de curto prazo, ou em operagdc de mercado aberto lastreada em titulo da divida
publica federal, quando a utilizagdo se verificar em prazos menores. (art. 116, §4°, Lei 8.666/93)

Paragrafo Sétimo. Os rendimentos das aplicagdes financeiras somente poderdo ser aplicados no objeto deste convénio,
observando-se a vedagdo contida no §12, do art.41, da PI 424/2016. Ficam sujeitos s mesmas condigdes de prestagdes
de contas exigidas para os recursos transferidos, situagdo na qual deverdo integrar o plano de trabalho aprovado.

CLAUSULA SETIMA - DA APRESENTACAO DO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA

O projeto bésico/termo de referéncia devera ser apresentado no prazo improrrogével de até 18 (dezoito) meses, incluido
em aba homonima na PLATAFORMA+BRASIL. (art. 24, § 2°,P1 424/2016).

Paragrafo Primeiro. O projeto basico/termo de referéncia serd apreciado pela concedente e, se aprovado, integrard o
plano de trabalho. (art. 21, §4°, P1 424/2016)

Paragrafo Segundo. Nos casos em que houver divergéncias de valores entre o plano de trabalho aprovado € o projeto
basico/termo de referéncia aprovado, os participes deverdo providenciar as alteragdes do plano de trabalho e do
instrumento. (art. 21, §5°, PI 424/2016)

Paragrafo Terceiro. Constatados vicios sanaveis no projeto basico/termo de referéncia, estes serdo comunicados ao
convenente, que dispord de prazo ndo superior a 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, para sana-los. (art. 21, §
6°, P1424/2016)

Paragrafo Quarto. Se o projeto basico/ termo de referéncia ndo for entregue no prazo estabelecido ou receba parecer
contrario a sua aprovagio apos as devidas complementagdes, proceder-se-4 a:

I - rejeigdo da proposta, quando o instrumento néo tenha sido assinado;

I - extingdo do instrumento, quando n3o tiverem sido liberados recursos; ou (art. 21, § 7°, P1 424/2016)

TII - rescisio imediata do instrumento, com o ressarcimento de eventuais despesas para elaboragdo do projeto basico ou
termo de referéncia custeadas com recursos do instrumento. (art. 21, § 7°, P1424/2016)

Paragrafo Quinto. O projeto basico/termo de referéncia devera estar em conformidade com a Licenga Ambiental Prévia,
nos casos em que for exigido o licenciamento ambiental. (Acorddos TCU n° 2708/2009 - Plenario e n° 723/2008 -
Plenario)

Paragrafo Sexto. O proponente devera apresentar plano de sustentabilidade do empreendimento a ser realizado ou do
equipamento a ser adquirido. (art. 21, § 13, P1 424/2016)

CLAUSULA OITAVA — DO REGISTRO NA PLATAFORMA+BRASIL E NO SIGA

Os atos e os procedimentos relativos a formalizagdo, execugdo, acompanhamento, prestagdo de contas € informagoes
acerca de tomada de contas especial do convénio serdo realizados na PLATAFORMA+BRASIL, aberto a consulta
publica, por meio do Portal dos Convénios. (art. 7°, XVI, P1 424/2016)

Parégrafo Primeiro. A concedente deverd realizar na PLATAFORMA+BRASIL os atos € 0§ procedimentos relativos a
formalizagdo, execugdo, acompanhamento, prestagio de contas e informagges acerca de tomada de contas especial dos
instrumentos, quando couber, ficando responsavel pela veracidade das informagdes registradas. (art. 6° § 6°, PI
424/2016)

Paragrafo Segundo. O servidor indicado pelo convenente, responsivel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do objeto,
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devera incluir as informagdes pertinentes para Verificagio do Resultado do Processo de Licitag&o, bem como alimentar &
Aba do Processo de Execugdo da PLATAFORMA+BRASIL com os documentos relacionados no art. 12 da Portaria
Funasa n° 4123, de 16 de agosto de 2021, dispensada sua insergdo no Sistema Integrado de Gerenciamento de Agoes da
FUNASA — SIGA na forma de Relatério de Andamento-RA.

Paragrafo Terceiro. O convenente deve inserir, regularmente, as informagoes € documentos exigidos pela Portaria
Interministerial MP/MF/CGU n° 424/2016, mantendo o cadastro do Convénio na PLATAFORMA+BRASIL atualizado,
inclusive quanto a apresentagdo do (s) respectivo (s) projeto basico/termo de referéncia. (art. 27, X, PI 424/2016);

Paragrafo Quarto. O Convenente deve atualizar as informagdes prestadas no cadastramento até que sejam exauridas
todas as obrigacdes referentes ao convénio.

Paragrafo Quinto. Os atos € procedimentos relativos A execugdo serdo realizados na PLATAFORMA+BRASIL pelo
convenente ou unidade executora, conforme definigdo no plano de trabalho.

Paragrafo Sexto. Os atos que, por sua natureza, nio possam ser realizados na PLATAFORMA+BRASIL, serdo nele
registrados. (art. 4°, §1°, PI 424/2016)

Paragrafo Sétimo. Para os instrumentos que tramitam somente no SIGA, deverdo ser efetuados os respectivos registros
no Sistema Integrado de Gerenciamento de Agdes da FUNASA - SIGA sempre que houver funcionalidade adequada
disponivel.

CLAUSULA NONA — DA PUBLICIDADE E EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL

A eficécia deste convénio fica condicionada a publicagdo do respectivo extrato no Diario Oficial da Unido, que sera
providenciada pela concedente, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da sua assinatura da celebragdo. (art. 32, PI
424/2016)

Paragrafo Primeiro. Aos atos de celebragdo, alteragdo, liberagdo ¢e recursos, acompanhamento ¢ fiscalizagdo da
execugio e a prestagdo de contas dos instrumentos sera dada publicidade em sitio eletronico especifico denominado
Portal dos Convénios. (art. 33, PI1 424/2016)

Paragrafo Segundo. A concedente notificara, facultada a comunicagdo por meio eletrdnico, no prazo de 10 (dez) dias, a

celebragdo do Instrumento a Assembleia Legislativa, a8 Camara Legislativa ou a Camara Municipal do convenente. Na
hipétese de liberagdo de recursos, o prazo sera de 2 (dois) dias uteis. (art. 34, PI 424/2016)

Paragrafo Terceiro. O convenente deveré disponibilizar, em seu sitio oficial na internet ou mediante a insergdo de link
que possibilite acesso direto ao Portal de Convénios, na sua falta, em sua sede, em local de facil visibilidade, consulta ao
extrato do instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberagdo € o
detalhamento da aplicagio dos recursos, bem como as contratagdes realizadas para a execugdo do objeto pactuado. (art.
40, P 424/2016)

Paragrafo Quarto. O convenente deveréd manter um canal de comunicagdo cfetivo, ao qual se dard ampla publicidade,
para o recebimento pela Unido de manifestagdes dos cidaddos relacionadas ao convénio, possibilitando o registro de
sugestdes, elogios, solicitagdes, reclamagdes € denuncias. (art. 7°, XIX PI 424/2016)

Parégrafo Quinto. O convenente deve divulgar em sitio eletrdnico institucional as informagdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugdo, nos casos de ndo execugdo total do objeto pactuado, extingdo ou rescisdo
do instrumento. (art. 27, XXXIV, PI 424/2016)

Paragrafo Sexto. O convenente, no ¢aso dos entes municipais e do Distrito Federal, tem o dever de notificar os partidos
politicos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no municipio ou Distrito Federal, quando
ocorrer a libcragio de recursos financeiros pela concedente, como forma de incrementar o controle social, em
conformidade com a Lei n® 9.452, de 1997, facultada a notificagdo por meio eletronico. (art. 7°, XI, P1 424/2016)
Paragrafo Sétimo. O convenente devera dar ciéncia da celebragdo ao conselho local ou instincia de controle social, se
houver, formada por drgéos colegiados de carater consultivo na formulagdo da politica de saneamento basico, bem como
no seu planejamento e avaliagao. (art. 35, P1424/2016)

Paragrato Oitavo. Eventual publicidade de aquisigdes, servigos ou de quaisquer outros atos executados em fungdo deste
Convénio, ou que com ele tenham relagdo, devera observar o disposto na Instrugéo Normativa SECOM-PR n° 7 de 19
de dezembro de 2014. '

CLAUSULA DECIMA - DAS LIBERACOES DOS RECURSOS

O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho devera estar em consonancia com as metas e fases ou etapas
de execucio do objeto do instrumento. (art. 41, §1°, P1 424/2016)

Paragrafo Primeiro. Apos a comprovagio da homologagdo do processo licitatério pelo convenente, 0 cronograma de

desembolso devera ser ajustado em observincia ao grau de execugao estabelecido no referido processo licitatério. (art.
41§ 2°, P1424/2016)

Paragrafo Segundo. Para o recebimento de cada parcela dos recursos, o convenente devera:

Lapresentar a licenga ambiental de instalagiio ou de operagdo, ou manifestagio acerca de sua dispensa, conforme o caso;
I.comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada, quando couber, que devera ser depositada na conta especifica
deste Instrumento cm conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso previsto no Plano de
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Trabalho; (art. 18, PI 424/2016)

ILatender as exigéncias para a contratagdo € pagamento previstas nos arts. 43 a 52, da Portaria Interministerial
MP/MF/CGU n° 424/2016, e na Portaria FUNASA n° 4123, de 16 de agosto de 2021; ¢

[V.estar em situagdo regular com a execugdo do plano de trabalho, com execugdo de no minimo 70% (setenta por cento)
das parcelas liberadas anteriormente. Esta condigdo ¢ aplicavel ao recebimento das parcelas subsequentes a primeira.
(art. 42, 11, P1 424/2016)

V. as condicionantes para os recebimentos das parcelas a partir da segunda de estar em situagdo regular com a execugdo
do plano de trabalho, com execugdo de no minimo 70% (setenta por cer.to) das parcelas liberadas anteriormente poderdo
ser excepcionalizadas pelo concedente em caso de calamidade publica reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da
Unido, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipotese dos estados, Distrito Federal e municipios em que se localiza o
objeto. (art 42,§ 2°, P1 424/2016)

Paragrafo Terceiro. A liberagdo das parcelas do convénio sera suspensa até a corregdo das impropriedades ocorridas, nos
seguintes casos: (art. 67 c/c 66, PI 424/2016)

I.quando ndo houver comprovagdo da boa e regular aplicagio da parcela anteriormente recebida, constatada pela
concedente ou pelos érgdos de controle interno do Poder Executivo Federal ou externo da Unido;

IL.quando verificados desvio de finalidade na aplicagdo dos recursos, atrasos ndo justificados no cumprimento das etapas
e fases programadas ou praticas atentatorias aos principios fundamenteis da Administragdo Publica nas contratagdes ou
em quaisquer dos demais atos praticados na execugao do presente convénio €

111.quando for descumprida, pelo convenente, qualquer clausula ou condigdo deste convénio.

Paréagrafo Quarto. A qualquer tempo, quando detectada qualquer irregularidade na execugdo do convénio, os técnicos da
concedente, mediante a emissdo de parecer circunstanciado e aprovado pelo chefe de drea, poderdo solicitar a suspensao
do repasse ¢ ainda o blogueio dos recursos do convénio, 0s quais serdo liberados se sanadas as pendéncias. (art. 57, Pl
424/2016)

Paragrafo Quinto. A concedente comunicara ao convenente quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos
ou outras pendéncias de ordem técnica, apurados durante a execugdo do instrumento, € suspendera a liberagdo dos
recursos, fixando prazo de 45 (quarenta ¢ cinco) dias para saneamento Ou apresentagdo de informagdes e
esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual periodo. (art. 57, P1 424/2016)

Paragrafo Sexto. Recebidos os esclarecimentos ¢ informagdes solicizados, a concedente, no prazo de 45 (quarenta €

cinco) dias, apreciara, decidiré e comunicara quanto & aceitagao ou nao das justificativas apresentadas €, se for o caso,
realizara a apuragdo do dano ao erario. (art. 57, § 1°P1 424/2016)

Paragrafo Sétimo. Caso as justificativas ndo sejam acatadas, a concedente abrird prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para

o convenente regularizar a pendéncia e, havendo danos ao erario, devera adotar as medidas necessérias ao respectivo
ressarcimento. (art. 57, § 2°, P1424/2016)

Paragrafo Oitavo. As comunicagdes elencadas nos paragrafos anteriores serdo realizadas por meio de correspondéncia
com aviso de recebimento - AR, devendo a notificagio ser registrada na PLATAFORMA+BRASIL, € em ambos 0s
casos com copia para a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e para o Poder Legislativo do orgdo
responsavel pelo instrumento. (art. 57, § 3°, P1424/2016)

Paragrafo Nono. E vedada a liberagio da primeira parcela de recursos para 0 convenente que tiver instrumentos
apoiados com recursos do Governo Federal sem execugdo financeira por prazo superior a 180 (cento € oitenta) dias,
ressalvadas as hipoteses previstas nos paragrafos 19 e 20 do art.41 da Portaria Interministerial n° 424/2016. (art. 41, §
15, PI 424/2016)

Paragrafo Décimo. A liberagdo da primeira parcela ou parcela unica ficara condicionada a(0):

a) cumprimento das condigdes suspensivas constantes neste instrumento; €
b) conclusdo da analise técnica e aceite do processo licitatério pelo CONCEDENTE.

Paragrafo Décimo Primeiro. E vedada a liberagdo de recursos pelo CONCEDENTE nos trés meses que antecedem 0
pleito eleitoral, nos termos da alinea “a” do inciso VI do art. 73 da Lei n°® 9.504, de 1997, ressalvadas as excegoes

previstas em lei.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA-DO ACOMPANHAMENTO PELA FUNASA

A forma, a metodologia € os parametros de acompanhamento da execugao fisica do objeto pactuado, disciplinados pela
Portaria Interministerial n® 424, de 30 de dezembro de 2016, no dmbito das unidades da concedente, sera realizado em
conformidade com a Portaria FUNASA n° 4123, de 16 de agosto de 2021 e com o0 Manual de Procedimentos para
Execugio de Convénios ou Termos de Compromisso e para Obras € Servigos de Engenharia Executados Direta ou
Indiretamente pela Funasa.

Paragrafo Primeiro. Para o acompanhamento serd indicado, no prazo de 10(dez) dias a partir da celebragdo, analista
técnico, devidamente identificado no Sistema Integrado de Gerenciamento de Acdes da Funasa - SIGA ¢ na
PLATAFORMA+BRASIL, que, observadas as suas competéncias ¢ atribuigdes, ficard encarregado  pelo

acompanhamento ¢ adogéo das medidas indispensaveis & viabilizagdo da consecugdo do objeto.
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Paragrafo Segundo. Ao analista cabera realizar visitas técnicas de acompanhamento, emitir relatorios e pareceres
conclusivos acerca da realizagdo do objeto pactuado, devendo nesse processo de acompanhamento aferir a execugao do
objeto e de suas metas, etapas € fases, verificando a compatibilidade entre estas e 0 efetivamente executado, em
conformidade com o Plano de Trabalho aprovado.

Paragrafo Terceiro. As visitas ao local ¢ as vistorias in loco poderdo ser excepcionalizadas nos casos de calamidade
plblica reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da Unido, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipdtese dos
estados, Distrito Federal e municipios em que se localiza o objeto, porém para esta excepcionalizagdo a Funasa devera
estabelecer a nova metodologia para aferigdo da execugdo enquanto perdurar o estado de calamidade. (art, 54, §§ 4°A a
4°-D)

I- As excepcionalizagdes tratadas acima ndo afastam a necessidade de vistoria final para verificagdo de conclusdo do
objeto pactuado, e

1I- Na hipétese de decretagdo de calamidade pelos estados, Distrito Federal e municipios, as excepcionalidades acima,
ficam condicionadas ao reconhecimento da calamidade pelo 6rgao federal competente.

Paragrafo Quarto. Os responsaveis pelo acompanhamento poderdo, no caso de identificagdo de irregularidades na
execugdo fisica do Convénio, solicitar a suspensdo ou bloqueio de recursos, em conformidade com o previsto no
presente instrumento.

Paragrafo Quinto.O registro fotografico, contendo a evolugio da execucdo do objeto, deve ser realizado
obrigatoriamente mediante o aplicativo “Fiscalizagdo Mais Brasil”.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO INSTRUMENTO
PELO CONVENENTE

A execugdo serd acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execugdo do
objeto, respondendo o convenente pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do
instrumento. (art. 53, P1 424/2016)

Paragrafo Primeiro. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferéncia de recursos sdo responsaveis, para todos os
efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento ¢ fiscalizagdo da execugdo do instrumento, ndo cabendo a
responsabilizagio da concedente por inconformidades ou irregularidades praticadas pelos convenentes, salvo nos casos
em que as falhas decorrerem de omissdo de responsabilidade atribuida a concedente. (art. 53, § 1°, PI 424/2016)

Paragrafo Segundo. Os processos, documentos ou informagdes referentes a execugdo de instrumento néo poderdo ser
sonegados aos servidores do orgdo ou entidade piblica concedente e dos orgios de controle interno do Poder Executivo
Federal e externo da Unido. (art. 53, § 2°, P1 424/2016)

Paragrafo Terceiro. Aquele que, por agdo ou omissdo, causar embarago, constrangimento ou obstaculo a atuagdo do
concedente e dos orgdos de controle interno e externo do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas fungdes
institucionais relativas ao acompanhamento € fiscalizagdo dos recursos federais transferidos, ficard sujeito 2
responsabilizagdo administrativa, civil e penal. (art. 53, § 3°, PI 424/2016)

Paragrafo Quarto. Quando o objeto do instrumento envolver a execugo de obras € servigos de engenharia, a fiscalizagdo
pelo convenente devera: (art, 7° § 5° PI 424/2016)

I - manter profissional ou equipe de fiscalizagdo constituida de profissionais habilitados € com experiéncia necesséria ao
acompanhamento e controle das obras e servigos;

I - apresentar & concedente declaragdo de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanhardo a
obra ou servico de engenharia, bem como a Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART da prestagdo de servigos de
fiscalizagdo a serem realizados;

III - verificar se os materiais aplicados ¢ 0s servigos realizados atendem os requisitos de qualidade estabelecidos pelas
especificagdes técnicas dos projetos de engenharia aprovados;

IV - apresentar declaragio expressa firmada por representante legal do orgdo ou entidade convenente, ou registro na
PLATAFORMA+BRASIL que a substitua, atestando o atendimento as disposigGes legais aplicaveis ao procedimento
licitatorio; (art. 7°, VIII, P1424/2016)

V - propiciar 0s meios € as condigdes necessarias para que oS servidores da concedente, do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da Unido tenham livrc acesso aos documentos relativos a execugdo
do Objeto deste Convénio, bem como aos locais de execugdo deste, prestando a esses, quando solicitadas, as
informagdes pertinentes. (art. 27, XVI P1.424/2016)

VI - manter registro fotogréfico, contendo a evolugio da execugdo do objeto, deve ser realizado obrigatoriamente
mediante o aplicativo “Fiscalizagdo Mais Brasil”.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA CONTRATACAO DE TERCEIROS

A execugio fisica do objeto do presente convénio podera ser efetuada diretamente pelo convenente ou indiretamente,
mediante licitagdo ou por meio de unidade executora.

Paragrafo Primeiro. O convenente esta obrigado a observar as disposigoes contidas na Lei n° 8.666/1993, ou na Lei n°
14.133/2021, na Lei n° 10.520/2002, na Lei n° 13.303/2016 € demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes
ao assunto, quando da contratagdo de terceiros: (art. 49, P1424/2016)

https://sei .funasa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4256880&infra_s. .. 815



04/07/2022 SEI/FUNASA - 3916438 - Termo de Convénio

I - para aquisigdo de bens e servigos comuns, serd obrigatério o uso da modalidade pregdo, nos termos da Lei n° 10.520,
de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, podendo optar por licitar nessa
modalidade e forma pelo rito procedimental na Lei n® 14.133/2021. (art. 49, § 1°, PI 424/2016)

II- A utilizagio da forma de pregdo presencial sera admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da
autoridade competente do convenente, nas licitagdes de que trata o § 1°, desde que fique comprovada a inviabilidade
técnica ou a desvantagem para a administragao na realizagdo da forma eletronica. (art. 49, § 2°, P1424/2016)

III- as atas e as informagdes sobre os participantes € respectivas propostas das licitagdes, bem como as informagdes
referentes as dispensas e inexigibilidades, deverdo ser registradas na PLATAFORMA+BRASIL. (art. 49,§ 3° PI
424/2016)

IV- a comprovagdo do cumprimento dos §§ 1° e 2° do art. 16 do Decreto n® 7.983, de 2013, sera realizada mediante
declaragio do representante legal do o6rgio ou entidade responsavel pela licitagdo, que devera ser inserida na
PLATAFORMA+BRASIL ap6s a homologagdo da licitagdo. (art. 49, § 4° PI 424/2016)

V- caso a unidade executora seja empresa piiblica ou sociedade de economia mista, deverdo ser observadas as
disposigdes da Lei n° 13.303, de 2016, quando da contratagdo de terceiros.” (art. 49, § 5° P1424/2016)

Paragrafo Segundo. Devera ainda ser observado o disposto na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, ¢ pelas normas
estaduais, distritais ou municipais, nos casos em que a execugdo do objeto, conforme prevista no plano de trabalho,
envolver parcerias com organizagdes da sociedade civil. (art. 51, P1 424/2016)

Paragrafo Terceiro. Os editais de licitagdo para consecugio do objeto conveniado somente poderdo ser publicados apos a
assinatura do respectivo convénio € aprovagdo do projeto técnico pela concedente, observando o valor méximo do
convénio. (art. 50, P1424/2016)

Paragrafo Quarto. Nos convénios voltados para a execugdo de obras, a publicag@o dos editais de licitagdo para execugdo
do objeto ficara condicionada, também, a emissido do laudo de analise técnica pela concedente. (art. 50,§ 1° PI 424/2016)

Paragrafo Quinto. O prazo para inicio do procedimento licitatorio sera de até sessenta dias, podendo ser prorrogado uma
Gnica vez, desde que motivado pelo convenente ¢ aceito pela concedente, contado da data de assinatura, em
instrumentos celebrados sem cléusula suspensiva ou da data do aceite do termo de referéncia ou da emissio do laudo de
analise técnica, em instrumentos celebrados com clausula suspensiva. (art. 50,§§ 3° ¢ 4° P1 424/2016)

Paragrafo Sexto. A publicacdo do extrato do edital de licitagio devera ser feita no Diario Oficial da Unido, em
atendimento ao art. 21, inciso 1, da Lei n® 8.666, de 1993, sem prejuizo ao uso de outros veiculos de publicidade
usualmente utilizados pelo convenente.

Paragrafo Sétimo. O convenente devera inserir clausula nos contratos celebrados para execugdo do instrumento que
permitam o livre acesso dos servidores do 6rgdo ou entidade piblica concedente, bem como dos orgéos de controle, aos
documentos e registros contdbeis das empresas contratadas, na forma dos arts. 45 e 49 a 51 da PI 424/2016. (art. 27, XX,
P1424/2016)

Paragrafo Oitavo. E vedada, na hipotese de aplicagdo de recursos federais a serem repassados mediante convénio, a
participagdo em licitagdo ou a contratagdo de empresas que constem: (art. 44, P1 424/2016)

I - no cadastro de empresas inidéneas do Tribunal de Contas da Unido, do Ministério da Transparéncia, Fiscalizagao ¢
Controladoria-Geral da Uniéo;

11 - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas; ou

III - no Cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade,
supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica.

Paragrafo Nono. O convenente deverd consultar a situagdo do fornecedor selecionado no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, por meio de acesso a0 Portal da Transparéncia na internet, antes de solicitar a
prestagdo do servigo ou a entrega do bem. (art. 44,§ unico, P1424/2016)

CLAUSULA DECIMA QUARTA-DOS PAGAMENTOS A TERCEIROS

Os pagamentos & conta de recursos do Convénio estdo sujeitos & identificagéo do beneficiario final da despesa, por CPF
ou CNPJ. (art. 52, P1 424/2016)

Paragrafo Primeiro. Os atos referentes 4 movimentagdo e ao uso dos recursos a que s€ refere o caput deverdo ser
realizados por meio de Ordem Bancéria de Transferéncias Voluntarias — OBTYV, observando-se 0s seguintes preceitos:
(art. 52, § 2°, P1424/2016)

I - movimentagdo mediante conta bancéria especifica para cada convénio;

11 - pagamentos realizados mediante crédito na conta bancaria de titularidade dos fornecedores e prestadores de servigos,
facultada a dispensa deste procedimento nos seguintes casos, em que 0 crédito podera ser realizado em conta bancaria de
titularidade do proprio convenente, devendo ser registrado na PLATAF ORMA-+BRASIL o beneficiario final da despesa,
por CPF ou CNPI:

a) por ato do Presidente da Funasa;

b) na execugdo do objeto pelo convenente por regime direto;

¢) no ressarcimento ao convenente por pagamentos realizados s proprias custas decorrentes de atrasos na liberagdo de
recursos pela concedente ¢ em valores além da contrapartida pactuada;

I — transferéncia das informagdes relativas a movimentagio da conta corrente especifica, ao SIAFI ¢ a
PLATAFORMA-+BRASIL, em meio magnético, a ser providenciada pelas instituigdes financeiras.
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Paragrafo Segundo. Antes da realizagdo de cada pagamento, o convenente incluira na PLATAFORMA+BRASIL, no
minimo, as seguintes informagdes (art. 52, §3°, P1 424/2016)

I - a destinagdo do recurso;

1I - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso,

111 - o contrato a que se refere 0 pagamento realizado;

IV - a meta etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

V - a comprovagdo do recebimento definitivo do Objeto do convénio, mediante inclusdo no Sistema das notas fiscais ou
documentos contabeis.

Paragrafo Terceiro. As faturas, recibos, notas fiscais, observando, nestas, 0 seu prazo de validade, e quaisquer outros
documentos comprobatdrios de despesas deverdo ser emitidos em nome do convenente, inclusive quando realizado por
unidade executora, devidamente identificados com o nimero deste Convénio.

Paragrafo Quarto. O convenente deverd manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data em que foi apresentada a prestagdo de contas ou do c¢ecurso do prazo para a sua apresentagdo. (art.4°,
§3°, P1424/2016)

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA REVERSAO DE VALORES CREDITADOS

O convenente autoriza a concedente a solicitar, junto & institui¢do financeira albergante da conta corrente especifica, a
\ransferéncia dos recursos financeiros por ele repassados, bem como 0s seus rendimentos, para a conta unica da Unido,
caso oS recursos ndo sejam utilizados no objeto da transferéncia pelo prazo de 180 (cento € oitenta) dias e ainda, o
resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que nio houver a devolugo dos recursos no prazo previsto no art. 60 da
portaria Interministerial n° 424/2016. (art. 27, XXIX, PI 424/2016)

Paragrafo Primeiro. Fica a instituigdo financeira desde ja autorizada a devolver a concedente, a qualquer tempo, por
ordem e determinagdio expressa desta, devidamente motivada, os valores que eventualmente forem repassados, desde
que haja saldo suficiente na conta corrente beneficiéria e receptora do crédito.

Paragrafo Segundo. Os valores referidos no paragrafo anterior deverdo ser creditados na Conta Unica do Tesouro
Nacional, via Guia de Recolhimento da Unido — GRU, com o codigo identificador a ser informado pela concedente.

Paragrafo Terceiro. No caso de reversio dos valores por nio execugdo financeira em prazo superior a 180 dias, observar-
se-4 o montante efetivamente transferido pela Unido e nio utilizado na execugdo do objeto, acrescido dos rendimentos
de sua aplicagdo financeira. (art. 41, §§7° e 10°, P1 424/201 6)

Paragrafo Quarto. Para os instrumentos em que niio tenha havido qualquer execugdo fisica, nem utilizagdo dos recursos,
o recolhimento a conta tinica do Tesouro devera ocorrer sem a incidéncia dos juros de mora, sem prejuizo da restituigdo
das receitas obtidas nas aplicagdes financeiras realizadas. (art. 59, §2°, P1424/2016)

Paragrafo Quinto. A devolugéo dos saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, inclusive os provenientes
das receitas obtidas nas aplicagdes financeiras realizadas, ndo utilizados no objeto pactuado, devera ocorrer da seguinte
forma: (art. 60,

§1°, P1424/2016)

I - nos convénios, o convenente deverd observar a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida
previstos na celebragdo, independentemente da época em que foram aportados pelas partes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -DA PRESTACAO DE CONTAS

A prestagdo de contas inicia-se concomitantemente com a liberagdo da primeira parcela dos recursos financeiros que
devera ser registrada pela concedente na PLATAFORMA+BRASIL. (art. 59, I, P1 424/2016)

Paragrafo Primeiro. O convenente devera prestar contas dos recursos recebidos na PLATAFORMA+BRASIL, de acordo
com o estabelecido nos arts. 59 a 67 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n® 424/2016.

Paragrafo Segundo. Quando a prestagdo de contas nio for encaminhada no prazo estabelecido, a concedente
estabelecera o prazo méximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentagao. (art. 59, § 1°, PI 424/2017)

Paragrafo Terceiro. Se, a0 término do prazo estabelecido, o convenente nio apresentar a prestagdo de contas nem
devolver os recursos nos termos desta clausula, a concedente registrard a inadimpléncia na PLATAFORMA+BRASIL
por omisséo do dever de prestar contas e comunicara o fato ao 6rgdo de contabilidade analitica a que estiver vinculado,
para fins de instauragdo de tomada de contas especial sob aquele argumento ¢ adogdo de outras medidas para reparagdo
do dano ao erario, sob pena de responsabilizagdo solidéria. (art. 59, § 2°, PI 424/2017)

Paragrafo Quarto. O registro € a verificagdo da conformidade financeira, parte integrante do processo de prestagdo de
contas, deverdo ser realizados durante todo o periodo de execugdo do instrumento, conforme disposto no art. 56 da PI
424/2016.

Paragrafo Quinto. O prazo para apresentar a prestagio de contas ¢ de 60 (sessenta) dias apds o encerramento da vigéncia
do convénio, ou da conclusdo da execugdo do objeto, o que ocotrer primeiro. (art. 27, XXIV e XXVII, ¢/c com art. 59,
111 e IV, P1 424/2017)

Paragrafo Sexto. A concedente devera analisar a prestagdo de contas dos recursos aplicados na consecugdo do objeto
deste convénio, no prazo de 1 ano ¢ na forma fixada no art. 10, §8° do Decreto n° 6.170/07 ¢ no art. 64 da Portaria
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Paragrafo Sétimo. A concedente notificara o (a) convenente, quando nao apresentada a prestagdo de contas dos recursos
aplicados ou constatada a ma aplicagfio dos recursos publicos transferidos, € instaurando, se for o caso, a competente
Tomada de Contas Especial. (art. 6°II, “h”, PI 424/2016)

Paragrafo Oitavo. A anélise da prestagdo de contas para avaliagdo do cumprimento do objeto, sera feita no encerramento
do instrumento, cabendo este procedimento 4 concedente com base nas informagdes contidas nos documentos
relacionados nesta clausula. (art. 62, § 2° PI 424/2016)

Paragrafo Nono. A conformidade financeira devera ser realizada durante todo o periodo de vigéncia do instrumento,
devendo constar do parecer final de analise da prestagio de contas somente impropriedades ou irregularidades nao
sanadas até a finalizagdo do documento conclusivo. (art. 62, §3°, P1 424/2016)

Paragrafo Décimo. O Relatério de Cumprimento do objeto devera conter os subsidios necessarios para a avaliagdo e
manifestagdo do gestor quanto a efetiva conclusdo do objeto pactuado. (art. 62, §4°, P1424/2016)

Paragrafo Décimo primeiro. A andlise da prestagdo de contas, além do ateste da conclusio da execugdo fisica do objeto,
conterd os apontamentos relativos a execugdo financeira ndo sanados durante o periodo de vigéncia do instrumento. (art.
62, § 5°, P1424/2016)

Paragrafo Décimo segundo. A autoridade competente da concedente terd o prazo de 1 (um) ano, contado da data do
recebimento, podendo este prazo ser prorrogado por igual periodo desde que justificado, para analisar a prestagio de
contas do instrumento, com fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas dreas competentes, de
acordo com o §8° do art. 10 do Decreto n° 6.170/2007, com a redagdo dada pelo Decreto n° 8.244, de 2014. (art. 64, ¢ §
1°, P1 424/2016)

Paragrafo Décimo terceiro. Findo o prazo do paragrafo anterior considerada eventual prorrogagdo, a auséncia de decis@o

sobre a aprovagdo da prestagdo de contas pela concedente podera resultar no registro de restrigao contabil do 6rgdo ou
entidade publica referente ao exercicio em que ocorreu o fato. (art. 64, § 2°, P1424/2016)

Paragrafo Décimo quarto. A prestagdo de contas serd composta, além dos documentos e informagdes apresentadas pelo
convenente na PLATAFORMA+BRASIL, dos seguintes documentos: (art. 62, PI 424/2016)

I - Relatério de Cumprimento do Objeto;

11 - Declaragio de realizagdo dos objetivos a que se propunha o Instrumento;

111 - Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;

IV - Termo de compromisso por meio do qual o convenente se obriga a manter os documentos relacionados ao convénio
pelo prazo minimo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada a prestagdo de contas ou do decurso do
prazo para a sua apresentago;

V -Relagdo de bens adquiridos, produzidos ou construidos, quando for o caso;

VI - A relagdo de treinados ou capacitados, quando for o caso;

VII - A relagdo dos servigos prestados, quando for o caso;

VIII - Cépias dos despachos de adjudicagdo e de homologagdo das licitagdes realizadas ou cépias dos despachos de
autorizagio e ratificagdo das dispensas e/ou inexigibilidade de licitagdo, com o respectivo embasamento legal, quando se
aplicar;

X - Notas e comprovantes fiscais, quanto aos seguintes aspectos: data do documento, compatibilidade entre o emissor e
os pagamentos registrados na PLATAFORMA+BRASIL, valor, aposigdo de dados do convenente, programa € numero
do convénio;

X -Relatério de prestagdo de contas aprovado c registrado na PLATAFORMA+BRASIL pelo convenente.

Paragrafo Décimo quinto. Objetivando a complementagio dos elementos necessérios a analise da prestagdo de contas do
convénio, poderd ser utilizado subsidiariamente pela concedente, relatorios, boletins de verificagdo ou outros
documentos produzidos pelo Ministério Publico ou peta Corte de Contas, durante as atividades regulares de suas
fungdes. (art. 62, § 6°, P1 424/2016)

Paragrafo Décimo sexto. A manifestagdo conclusiva da andlise da prestagdo de contas devera ser registrada na
PLATAFORMA+BRASIL, podendo resultar em: (art. 64, § 2 °, P1424/2016)

I - aprovagdo, cabendo & concedente prestar declaragio expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e regular
aplicagio;

11 - aprovagdo com ressalvas, quando evidenciadas impropriedade ou outra falta de natureza formal de que ndo resulte
danos ao Erario;

111 - rejeigdo, com a determinagdo de imediata instauragdo de Tomada de Contas Especial.

Paragrafo Décimo sétimo. A Prestagdo de Contas esté sujeita também s seguintes disposigdes:

I - cabe ao representante legal da entidade sem fins lucrativos, ao Prefeito € ao Governador sucessor prestar contas dos
recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores; (§ 4° art. 59, P1424/2016)

I - na impossibilidade de atender ao disposto no paragrafo anterior, devera cer apresentado ao concedente justificativas
que demonstrem o impedimento de prestar contas ¢ as medidas adotadas para o resguardo do patriménio publico; (§ 5°
art. 59, P1424/2016)

III - quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de acdio ou omissdo do antecessor, 0 novo administrador
solicitara ao concedente a instauragdo de tomada de contas especial; (§ 6° art. 59, P1424/2016)
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IV - os documentos que contenham as justificativas ¢ medidas adotadas serdo inseridos na PLATAFORMA+BRASIL;
(§ 7° art. 59, P1 424/2010)

V -a concedente, no caso de convénios celebrados com cntes publicos, ao ser comunicada das medidas adotadas pelo
convenente, suspendera de imediato o registro da inadimpléncia, desde que 0 administrador seja outro que néo o faltoso,
e seja atendido o disposto nos incisos I, T e IV acima; (§ 8° art. 59, PI 424/2016)

VI - o convenente devera ser notificado previamente sobre as irregularidades apontadas, via notificagdo eletronica por
meio da PLATAFORMA+BRASIL, devendo ser incluida no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria
similar; (§ 9° art. 59, c/c art. 27, XXXV, P 424/2016)

VII - a notificagdo prévia sera feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) com declaragdo de
contetido, com copia para a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, devendo a notificagdo ser registrada
na PLATAFORMA+BRASIL; (§ 10° art. 59, PI 424/2016)

VIII - o registro da inadimpléncia na PLATAFORMA+BRASIL s6 sera efetivado 45 (quarenta € cinco) dias ap6s a
notificagdo prévia; (§ 11° art. 59, PI 424/2016)

IX - a inscri¢do de inadimpléncia do respectivo instrumento na PLATAFORMA+BRASIL seré fator restritivo a novas
transferéncias de recursos financeiros oriundos do Orgamento Fiscal € da Seguridade Social da Unido mediante
convénios, contratos de repasse € termos de cooperagio, nos termos da alinea “b” do inciso, V, do art. 9° da Portaria
Interministerial MP/MF/CGU n® 424/2016; (. art. 70, §3°, 1, P1 424/2016)

X -0 ato de aprovagdo da prestagdo de contas devera ser registrado na PLATAFORMA+BRASIL, cabendo a concedente
prestar declaragdo expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicagio; (§ 4° art. 64, P1424/2016)
XI - caso a prestagdo de contas néo seja aprovada, exauridas todas as providéncias cabiveis para regularizagdo da
pendéncia ou reparagdo do dano, a autoridade competente, sob pena ds responsabilizagdo solidaria, registrara o fato na
PLATAFORMA+BRASIL e adotard as providéncias necessarias 2 instauragio da Tomada de Contas Especial, com
posterior encaminhamento do processo & unidade setorial de contabilidade a que estiver jurisdicionado para 0s devidos
registros de sua competéncia; (§ 5° art. 64, PI 424/2016)

Paragrafo Décimo oitavo. O convenente devera manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10
(dez) anos, contados da data em que foi apresentada a prestagdo de contas ou do decurso do prazo para a 'sua
apresentago. (art. 4° §3°, PI 424/2016)

Pargrafo Décimo nono. Sendo evidenciados pelos érgdos de controle ou Ministério Publico vicios insandveis que
impliquem nulidade da licitagdo realizada, a concedente devera adotar as medidas administrativas necessérias a
recomposigio do erario no montante atualizado da parcela ja aplicada, o que pode incluir a reversdo da aprovagio da
prestagdo de contas € a instauragdo de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunicagdo do fato ao
Tribunal de Contas da Unidio e ao Ministério Publico. (art. 68, § 2°, P1424/201 6);

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA RESTITUICAO DE RECURSOS

O convenente se compromete a restituir os valores que lhe forem transferidos pela concedente, atualizados
monetariamente, desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma aplicavel aos débitos para com a
Fazenda Nacional, quando: (art. 27 XI, PI 424/2016)

1. niio for executado o objeto deste Convénio;
11. n3o for apresentada, no prazo estipulado, a respectiva prestagdo de contas;
II1. os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste convénio.

Paréagrafo Primeiro. A utilizagdo dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejara obrigagdo
do convenente devolvé-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagéo de débitos para com a Fazenda
Nacional, com base na variagéo da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagdo € de Custddia - SELIC,
acumulada mensalmente, até o iiltimo dia do més anterior ao da devolugio dos recursos, acrescido esse montante de 1%
(um por cento) no més de efetivagio da devolugdo dos recursos 3 Conta Unica do Tesouro. (§ 3°, art. 57, P1 424/2016)

Paragrafo Segundo. Para os convénios em que ndo tenha havido qualquer execugdo fisica, nem utilizagdo dos recursos, o
recolhimento 4 Conta Unica do Tesouro Nacional devera ocorrer sem a incidéncia dos juros de mora. (art.59, § 2° PI
424/2016)

Paréagrafo Terceiro. Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas nas aplicagdes financeiras realizadas, nio utilizadas no objeto pactuado, serdo devolvidos a Conta Unica do
Tesouro, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias da concluséo, dentincia, rescisdo ou extingdo do instrumento, por
meio da Guia de Recolhimento da Unido — GRU 2 crédito do Tesouro Nacional, sob pena da imediata instauragéo de
tomada de contas especial do responsavel, providenciada pela autoridade competente do érgao ou entidade concedente.
(art.60, c/c art. 27, XXVII, PI 424/2016)

Paragrafo Quarto. A devolugdo prevista no paragrafo anterior sera realizada observando- se a proporcionalidade dos
recursos transferidos e os da contrapartida previstos na celebragiio independentemente da época em que foram aportados
pelas partes.

Paréagrafo Quinto. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no prazo de 30(trinta) dias, a concedente deverd
solicitar a instituicdo financeira albergante da conta corrente especifica da transferéncia, a devolugdo imediata, para a
conta tnica do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da conta corrente especifica do instrumento.

Paragrafo Sexto. Nos casos em que 2 devolugdo de recursos se der em fungdo da ndo execugdo do objeto pactuado ou
devido a extingdo ou rescisio do instrumento, é obrigatoria a divulgagio em sitio eletronico institucional, pelo
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concedente ¢ convenente, das informagdes referentes aos valores devolvidos e dos motivos que deram causa a referida
devolugio.

Paragrafo Sétimo. Na transferéncia a conta Unica da Unifiopem relacﬁ.ci aos recursos que ndo foram utilizados no objeto
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, observar-se-a 0 montante efetivamente transferido pela Unido e néo utilizado na
execugdo do objeto, acrescido dos rendimentos de sua aplicagdo financeira. (art. 41, § 10, P1424/2016)

Paragrafo Oitavo. A inobservancia das disposigdes desta Clausula implica na instauragéo de tomada de contas especial.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES

Este termo de convénio poderé ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada
i concedente em, no minimo, 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigéncia, vedada a alteragdo do objeto
aprovado. (art. 36, PI 424/2016)
Paragrafo Primeiro. A anilise da solicitagdo de alteragdo devera ser realizada pela area técnica da Funasa, observados o0s
regramentos legais € a tempestividade, de forma que néo haja prejuizo & execugdo do objeto pactuado. (art. 36, § 1°, PI
424/2016)

Paragrafo Segundo. Os ajustes realizados durante a execugio do objeto integrardo o plano de trabalho, desde que
submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente. (art. 20, § 3° PI 424/2016)

Paragrafo Terceiro. Ficam vedadas as reformulagdes dos projetos basicos das obras e servigos de engenharia aprovados
pela concedente. (art. 6, § 3°, P1424/2016);

CLAUSULA DECIMA NONA - DA CONTINUIDADE

Na hipétese de paralisagdo ou de fato relevante que venha a ocorrer, fica facultado & concedente assumir ou transferir a
responsabilidade pela execugdo do objeto deste convénio, de modo a evitar a descontinuidade das agdes pactuadas, nos
termos do art. 27, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n° 424/2016, sem prejuizo da apuragao de responsabilidades
por eventuais danos.

CLAUSULA VIGESIMA —DOS BENS REMANESCENTES

A titularidade dos bens remanescentes € do convenente, salvo expressa disposi¢do em contrario no instrumento
celebrado. (art. 25, PI 424/2016)

Paragrafo Primeiro Ao convenente compete contabilizar € guardar os bens remanescentes ¢ manifestar 0 compromisso
de utilizagio dos bens para assegurar a continuidade de programa governamental, devendo estar claras as regras ¢
diretrizes de utilizagdo a serem definidas pela concedente. (art. 27, XIV, P1 424/2016).

Paragrafo Segundo. Consideram-se bens remanescentes 0s equiparnentos € materiais permanentes adquiridos com
recursos dos instrumentos necessarios a consecugio do objeto, mas que nao se incorporam a este;

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - CLAUSULA SUSPENSIVA

A eficacia do presente Convénio fica condicionada a aprovagdo pelo CONCEDENTE dos seguintes documentos a serem
apresentados {empestivamente pelo CONVENENTE:

I - Projeto Basico, nos termos do art. 1°, § 1°, XXVII, da Portaria Interministerial n® 424, de 2016; e/ou

1I - Outra(s) condig@o(gdes) porventura indicada(s) no parecer técnico de aprovagdo do Plano de Trabalho).

Paragrafo Primeiro. Quando aplicada a suspensiva, 0 CONVENENTE deveré apresentar o(s) documento(s) referido(s)
no mesmo prazo fixado para entrega do projeto basico, se houver, exceto em relagio ao documento de propriedade que,
quando cxigido, podera ser apresentado até o final da execugdo do instrumento, na forma do §1° do art.23 da Portaria
Interministerial n° 424, de 2016

Paragrafo Segundo. O(s) documento(s) referido(s) no clausula sera(do) apreciado(s) pelo CONCEDENTE ¢, se aceito
(s), ensejara(do) a adequagdo do Plano de Trabalho, se necessario.

Paragrafo Terceiro. Constatados vicios sanaveis no(s) documento(s) apresentado(s), 0 CONCEDENTE comunicard o
CONVENENTE, que devera providenciar o seu saneamento até o prazo previsto no anexo I da Portaria Funasa n°® 4.123,
de 16 de agosto de 2021.

Paragrafo Quarto. Caso o(s) documento(s) indicado(s) no caput desta clausula nio seja(m) entregue(s) ou receba(m)
parecer contrario a sua aceitagio, proceder-se-a 2 extingdo do convénio, nos termos do art. 21, §7°, art. 24, §3° e art. 27,
XVIII, da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA DENUNCIA, DA RESCISAO E DA EXTINGAO

O presente convénio podera ser denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsdveis somente pelas
obrigagdes e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avenga. (art. 27, XVII, c¢/com art.
68 P1 424/2016)

Paragrafo Primeiro. Quando da concluséo, dentincia, rescisdo ou extingdo do instrumento, a concedente devera, no prazo
maximo de sessenta dias, contado da data do evento, providenciar o cancelamento dos saldos de empenho. (art. 68, § 3°,
PI1 424/2016)

Paragrafo Segundo. Constituem motivos para a rescisio do Convénio: (art. 69, PI 424/2016)
a) o inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;
b) constatagdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregdo de informagdo em qualquer documento apresentado;
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¢) a verificagdo de qualquer circunstincia que enseje a instauragdo de tomada de contas especial.
d) a ocorréncia da inexecugdo financeira.

Paragrafo Terceiro. A rescisdo do instrumento, quando resulte danos ao erdrio, enseja a instauragdo de tomada de contas
especial, exceto se houver a devolugdo dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuizo, no ultimo caso, da
continuidade da apuragdo, por medidas administrativas proprias, quando identificadas outras irregularidades decorrentes
do ato praticado. (art. 69, pardgrafo unico, PI 424/2016)

Paragrafo Quarto. O convénio sera extinto no caso de ndo apresentagdo, nos prazos estipulados, do projeto basico/termo
de referéncia, da licenga ambiental ¢ da comprovagdo de propriedade dc imével, quando exigidos.

Paragrafo Quinto. Na hipétese de inexisténcia de execugdo financeira, apos 180 (cento e oitenta) dias da liberagdo da
primeira parcela; da nao utilizagao dos recursos no objeto da iransferéncia, por prazo superior a 180 (cento e oitenta)
dias ou no caso de ndo retomada da execugéo, quando a conta tiver sido bloqueada em razdo de paralisagdo da execugdo,
o instrumento devera ser rescindido, exceto na ocorréncia de fatos que ensejem a suspensao ou prorrogagdo dos prazos
mencionados nos termos dos paragrafos 19 e 20 do artigo 41 da Portaria Interministerial n° 424/2016. (art. 41, §§ 7°, 8°,
17 ¢ 18, P1424/2016)

Paragrafo Sexto. A execugdo financeira mencionada no paragrafo anterior, sera comprovada mediante a emissdo de
Ordem Bancéria de Transferéncia Voluntdria na PLATAFORMA+BRASIL. (art. 41, §9°, PI 424/2016);

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO
A vigéncia deste convénio serd até 15/06/2025, iniciando na data de sua assinatura. (art. 27, V P1 424/2016).

Paragrafo Primeiro. A concedente prorrogara “de oficio” a vigéncia do presente convénio antes de seu término,
prescindida de prévia anilise pela sua area juridica, quando:

I - no caso de atraso de liberagdo de parcelas pelo concedente;

11 - em havendo a paralisagdo ou o atraso da execugdo por determinagdo judicial, recomendagdo ou determinagédo de

6rgios de controle ou em razao de caso fortuito, forga maior ou interferéncias imprevistas; ou

M1 - desde que devidamente justificado pelo convenente e aceito pelo concedente, nos casos em que O objeto do
instrumento seja voltado para:

a) aquisigdo de equipamentos que exijam adequagio ou outro aspecto que venha retardar a entrega do bem; ou

b) execugdo de obras que ndo puderam ser iniciadas ou que foram paralisadas por eventos climaticos que retardaram a
execugdo.

Paragrafo Segundo. A prorrogagdo devera ser compativel com o periodo em que houve o atraso e devera ser vidvel para
conclusio do objeto pactuado. (art. 27, VI, c/com arts. 36, §2° ¢ 37, P1424/2016)

Paragrafo Terceiro. A prorrogagio do prazo podera ser efetuada por Termo Aditivo Simplificado padronizado assinado

apenas pela concedente, previamente analisado pelo 6rgdo juridico, considerando-se a solicitagdo do convenente,

mediante oficio, no prazo de até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigéncia do ajuste, bastante para respaldar e assegurar

a sua manifesta concordincia, para todos os efeitos legais, desde que justificada a impossibilidade de utilizagdo do
Termo Aditivo convencional pela area competente da Funasa.

Paragrafo Quarto. A alteragdo pretendida por intermédio de Termo Aditivo Simplificado, somente podera ser realizada
caso haja manifestagdo expressamente favoravel da area técnica da concedente quanto a justificativa apresentada, a
viabilidade da continuidade da execugdo do objeto e a suficiéncia do prazo requerido.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

E competente para dirimir as questdes ¢ omissdes deste convénio, que ndo possam ser resolvidas administrativamente, 0
foro da Justiga Federal — Segdo Judiciaria do Distrito Federal, com reniincia cxpressa a outros, por mais privilegiados
que sejam. (art. 27, XIX P1 424/2016)

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual tcor e forma, para todos os fins de
direito, as quais foram lidas ¢ assinadas pelas participes.

Brasilia, de de 2022
Pela CONCEDENTE

MIGUEL DA SILVA MARQUES
Presidente da Fundagdo Nacional de Saude — FUNASA

Pelo CONVENENTE

DANILO WAGNER VELOSO
Prefeito Municipal de Sdo Jodo da Ponte/MG
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. iﬁ "1 Documento assinado eletronicamente por DANILO WAGNER VELOSO, Usudrio Externo, em 04/07/2022, as 09:33,
ase“w'_’”; % conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 49, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro
eletrgnics de 2020.

Seig . 1 Documento assinado eletronicamente por Miguel da Silva Marques, Presidente, em 04/07/2022, as 14:35,
Wm;g' & conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3° co art. 42, do Decreto n 10.543, de 13 de novembro
-elatednica.” de 2020.

i A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funasa.gov.br/consulta, informando o codigo
F.cte, verificador 3916438 e o codigo CRC FAA77E29.

Referéncla: Processo ne 25100.004072/2022-42 SEI n? 3916438
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ISSN 1677-7069 Ne 130, terga-feira, 12 de julho de 2022

EXTRAYO DE TERMO ADITIVO

Espécle: Termo Aditivo de Alteragdo da Vigéncia N2 000003/2022 ao Convénio Ne
857381/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade
Gestora: 255000. Convenente: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES, CNPJ n? 13857123000195.
IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE CANDIDO
SALES-BA. Valor Total: RS 497.970,07, Valor de Contrapartida: RS 0,00, Vigéncia:
11/07/2022 a 11/07/2023. Data de Assinatura: 29/12/2017. Signatarios: Concedente: KEYLA
OLIVEIRA PINTO, CPF n® 86741985549, Convenente: MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS, CPF
n% 037.492.985-80.

EXTRATO DE CONVEN!IO

Espécie: Convénio N 931077/2022, N2 Processo: 25100004451202232, Concedente:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Convenente: MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DE GOIAS
CNPJ n® 02073484000124, Objeto: Educagdo em Saude Ambiental, Valor Total: RS
215.096,00, Valor de Contrapartida: RS 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por
exercicio: 2022 - RS 215.096,00, Crédito Org: drio: Num penho: 2022NE000349,
Valor: R$ 215.096,00, PTRES: 172823, Fonte Recurso: 6153000000, ND: 334041, Vigéncia:
30/06/2022 a 30/06/2024, Data de Assinatura: 30/06/2022, Signatérios: Concedente:
MIGUEL DA SILVA MARQUES CPF n?® 039.194.746-00, Convenente: EDSON PALMEIRAS DOS
SANTOS CPF n? 328.439.841-49.

EXTRATO DE CONVENIO

Espécie: Convénio N? 931057/2022, N2 Processo: 25100004438202283, Concedente:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Convenente: MUNICIPIO DE SAO PAULO DE OLIVENCA
CNPJ n? 05829577000124, Objeto: Educac3o em Saude Ambiental em Projetos de Coleta,
Reciclagem e Destinagdo de Reslduos Sélidos no municipio de S3o Paulo de Olivenga, Valor
Total: RS 220.000,00, Valor de Contrapartida: RS 0,00, Valor a ser transferido ou
descentralizado por exercicio: 2022 - RS 220.000,00, Crédito Orgcamentdrio: Num Empenho:
2022NEC00334, Valor: RS 220.000,00, PTRES: 172823, Fonte Recurso: 6153000000, ND:
334041, Vigéncla: 30/06/2022 a 30/06/2024, Data de Assinatura; 30/06/2022, Signatérios:
Concedente: MIGUEL DA SILVA MARQUES CPF n® 039.194.746-00, Canvenente: NAZARENO
SOUZA MARTINS CPF n® 336.274.362-53.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécle: Termo Aditivo de Supressio N# 000003/2022 3o Convénio N? 856234/2017.
Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unldade Gestora: 255018.
Convenente: MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CNPJ n® 01612578000161. Termo Aditivo
de Supressdo de Valor. Valor Total: RS -4.218,34, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigéncia:
29/12/2017 a 31/12/2022. Data de Assinatura: 29/12/2017. Signatérios: Concedente: JOSE
RAIMUNDO COSTA CARDOSO DA SIWVA, CPF n? 10463917391, Convenente: AMILTON
RODRIGUES DE SOUSA, CPF n? 865.329.953-04.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteragdo da Vigéncia N2 000003/2022 ao Convénio N2
854120/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unldade
Gestora: 255000. Convenente: MUNICIPIO DE IBICARAI, CNPJ n® 14147896000140.
Requisi¢3o de termo aditivo de prorrogag3o de vigéncia. Valor Total: RS 475.679,25, Valor
de Contrapartida: RS 0,00, Vigéncia: 11/07/2022 a 11/07/2023. Data de Assinatura:
29/12/2017. Signatdrios: Concedente: KEYLA OUVEIRA PINTO, CPF n? 86741985549,
Convenente: MONALISA GONCALVES TAVARES, CPF n? 442.136.545-91.

EXTRATO DE CONVENIO

Espécie: Convénio N? 931174/2022, N® Processo: 25100004436202294, Concedente:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Convenente: MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT
ROSADO CNP) n2 08349094000110, Objeto: Acdes de saide em educagdo ambiental, para
comunidades rurais no municipio de Governador Dix-Sept-Rosado/RN, Valor Total: RS
182.803,80, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por
exercicio: 2022 - R$ 182.803,80, Crédito Org ario: Num Empenho: 2022NECO0381,
Valor: RS 182.803,80, PTRES: 172823, fonte Recurso: 6153000000, ND: 334041, Vigéncia:
30/06/2022 a 30/06/2024, Data de Assinatura: 30/06/2022, Signatdrios: Concedente:
MIGUEL DA SILVA MARQUES CPF n? 039.194.746-00, Convenente: ARTUR RODRIGUES DO
VALE COSTA CPF n? 036.800.464-30.

EXTRATgLDE 7Cl?NVENIO _—-_/

Espécie: Convénio N® 931040/2022, N® Processo: 25100004072202242, Concedente:;
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Convenente: MUNICIPIO DE SAQ JOAOQ DA PONTE CNP}
.n® 16928483000129, Objeto: Implantagio de Methorias Sanitdrias Domiciliares no
ﬁMunlciplo de S30 Jo3o da Ponte., Valor Total: RS 400.000,00, Valor de Contrapartida: RS

0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercicio: 2022 - R$ 400.000,00,
éCrédito Org ario: Num ho: 2022NE000332, Valor: RS -400.000,00, - PTRES:

194420, Fonte Recurso: 6153000000, ND: 444042, Vigéncia: 04/07/2022 a 15/06/2025,
Data de Assinatura: 04/07/2022, Signatérios: Concedente: MIGUEL DA SILVA MARQUES CPF
n2 039.194.746-00, Convenente: DANILO WAGNER VELOSO CPF_ n? 776.042.026-91.

EXTRATO DE CONVENIO

Espécle: Convénio N 931074/2022, N2 Processo: 25100004455202211, Concedente:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Convenente: MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS CNP) ne
01130277000100, Objeto: Consolidar agBes de educagiio ambiental para modificagdo de
hébitos da populagdo rural do municipio de Davinépolis, com o

objetivo de se methorar o gerenciamento dos residuos gerados, tal qual estimular o reuso
de materiais passiveis de reciclagem.

Outrossim, faz-se necessdrio  disseminar  agdes
responsabilidades a todos os atores envolvidos e
buscando direcionar atitudes afins no que se refere ao trato correto dos residuos
produzidos. Tais objetivos podem ser

alcangados através do Programa de Fomento, do Edital de Chamamento Publico N¢
01/2022/DESAM., Valor Total: R$ 219.765,00, Valor de Contrapartida: RS 0,00, Valor a ser
transferido ou descentralizado por exercicio: 2022 - RS 219.765,00, Crédito Orgamentdrio:
Num Empenho: 2022NEQ00345, Valor: RS 219.765,00, PYRES: 172823, Fonte Recurso:
6153000000, ND: 334041, Vigéncia: 30/06/2022 a 30/06/2024, Data de Assinatura:
30/06/2022, Signatarios: Concedente: MIGUEL DA SILVA MARQUES CPF n2 039.194.746-00,
Convenente: DIOGO ROSA NUNES CPF n? 024.821.221-47.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

socioeducativas, elencando

Espécie: Termo Aditivo de Alteragdo da Vigéncia N2 000003/2022 ao Convénio N2
854855/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade
Gestora: 255000. Convenente: MUNICIPIO DE ITARANTIM, CNPJ n? 13751276000153.
Vigéncia, Valor Total: RS 497.146,60, Valor de Contrapartida: RS 0,00, Vigéncia: 11/07/2022
a 11/07/2023. Data de Assinatura: 29/12/2017. Signatdrios: Concedente: KEYLA OUVEIRA
;IZNTO, CPF n? 86741985549, Convenente: FABIO PEREIRA GUSMAO, CPF n? 641.160.005-

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteragdo da Vigéncia N2 000002/2022 ao Cenvénio Ne
858120/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade
Gestora: 255013. Convenente: MUNICIPIO DE BOM DESPACHO, CNPJ n2 18301002000186.
Prorrogag3o da vigéncia. Valor Total: RS 205.420,00, Valor de Contrapartida: RS 5.420,00,
Vigéncia: 11/07/2022 a 11/07/2023. Data de Assinatura: 29/12/2017. Signatdrios:
Concedente: EDICLEUSA VELOSO MOREIRA, CPF n? 87891913668, Convenente: BERTOLINO
DA COSTA NETO, CPF n? 507.005.536-49.

. . EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteragdo da Vigéncia N2 000002/2022 ao Convénio N¢

855509/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade
: 255000. C : MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, CNPJ n?

36388445000138. Prorrogar a vigéncia do convenio até 11/07/2023. Vvalor Total: RS

439,286,76, Valor de Contrapartida: RS 0,00, Vigéncla: 12/07/2022 a 11/07/2023, Data de

Assinatura: 29/12/2017. Signatarios: Concedente: AYRTON SILVEIRA JUNIOR, CPF n2

95446885791, Convenente: HILARIO ROEPKE, CPF n? 527.044.677-49.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteragdo da Vigéncla N® 000003/2022 ao Convénlo Ne
854861/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade

: 000. C MUNICIPIO DE PIRIPA, CNPJ n2 13694658000192. Solicitagdo
de prorrogagdo de prazo por mais 720 dias. Valor Total: R$ 256.000,00, Valor de
Contrapartida: RS 6.000,00, Vigéncia: 11/07/2022 a 11/07/2023. Data de Assinatura:
29/12/2017. Signatérios: Concedente: KEYLA OLIVEIRA PINTO, CPF n? 86741985549,
Convenente: FLAVIO OLIVEIRA ROCHA, CPF n? 246.197.568-06.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécle: Termo Aditivo de Alterago da Vigéncia N2 000003/2022 a0 Convénio N®
858038/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade
Gestora: 255000. Convenente: MUNICIPIO DE ITAGUACU, CNPJ n® 27167451000174.
Prorrogar vigéncia até 11/07/2023. Valor Total: RS 249.585,52, Valor de Contrapartida: R$
63.327,67, Vigéncia: 12/07/2022 a 11/07/2023. Data de Assinatura: 29/12/2017.
Signatdrios: Concedente: AYRTON SILVEIRA JUNIOR, CPF n® 95446885791, Convenente:
UESLEY ROQUE CORTELETT) THON, CPF n® 128.904.547-03.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteragdo da Vigéncia N2 000002/2022 ao Convénio N2
857391/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unldade

5000. C : MUNICIPIO DE POCOES, CNPJ n® 14242200000165.
Prorrogagdo -de Vigéncia. Valor Total: RS 500.000,00, Valor de Contrapartida: RS 0,00,
vigénela: 11/07/2022 a 11/07/2023. Data de Assinatura: 29/12/2017. Signatdrios:
Concedente: KEYLA OLIVEIRA PINTO, CPF n¢ 86741985549, Convenente: IRENILDA CUNHA
DE MAGALHAES, CPF n? 270.595.105-91.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteragdo da Vigéncla N2 000003/2022 ao Convénio N2
847955/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade
Gestora: 255000. Convenente: MUNICIPIO DE ALEGRE, CNPJ n2 27174101000135. Prorrogar
vigdneia até 11/07/2023. Valor Total: RS 186.000,00, Valor de Contrapartida: RS 10.527,60,
Vigéncia: 13/07/2022 a 11/07/2023. Data de Assinatura: 30/12/2017. Signatérios:
Concedente: AYRTON SILVEIRA JUNIOR, CPF ne 95446885791, Convenente: NEMROD
EMERICK, CPF n® 270.485.428-96.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alterago da Vigéncia N2 000003/2022 ao Convénio Ne
854645/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade

: 255000. C MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE, CNPJ n® 13751821000101.
Prorrogagdo de vigéncia do convénio 854645/2017 - Melhorias Sanitdrias Domiclliares.
Valor Total: R$ 480.773,36, Valor de Contrapartida: RS 0,00, Vigéncia: 11/07/2022 a
11/07/2023. Data de Assinatura: 29/12/2017. Signatdrios: Concedente: KEYLA OLIVEIRA
PINTO, CPF n? 86741985549, Convenente: JESULINO DE SOUZA PORTO, CPF n?
014.374.768-13.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alterago da Vigéncia N2 000003/2022 ao Convénlo N2
855525/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade

5 : 255000. C MUNICIPIO DE CONDE, CNPJ n® 14126692000123. Prazo de
execugdo. Valor Total: RS 367.881,18, Valor de Contrapartida: RS 4.713,04, Vigéncla:
12/07/2022 a 12/01/2023. Data de Assinatura: 30/12/2017. Signatarios: Concedente: KEYLA
OLIVEIRA PINTO, CPF n2 86741985549, Convenente: ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO,
CPF n? 518.665.445-00.

EXTRATO DE CONVENIO

Espécie: Convénio N2 931068/2022, N? Processo: 25100004422202271, Concedente:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Convenente: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS CNP)
n® 04629283000196, Objeto: Realizar agBes e praticas sustentdveis desenvolvidas através
de capacitag3o e metodologia participativa com atividades socio ambientais, sanitdrias e de
resid sélicos nas ¢ dades rurais inseridas no Projeto., Valor Total: R$ 194.956,00,
valor de Contrapartida: RS 0,00, Valor a ser transferldo ou descentralizado por exerciclo:
2022 - R$ 194.956,00, Crédito Org &rio: Num Empenho: 2022NE000341, Valor: R$
194.956,00, PTRES: 172823, Fonte Recurso: 6153000000, ND: 334041, Vigéncia: 30/06/2022
a 30/06/2024, Data de Assinatura: 30/06/2022, Signatérios: Concedente: MIGUEL DA SILVA
MARQUES CPF n% 039.194.746-00, Convenente: ERALDO TRINDADE DA SILVA CPF n®
564.310.232-34.

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteragdo da Vigéncia N® 000004/2022 ao Convénio N%
857348/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade
Gestora; 36211. Convenente: MUNICIPIO DE MATA GRANDE, CNP) n? 12226205000179.
Solicitar prorrogagdo de vigéncla do Convénlo n? 857348/2017 por mals. 365(trezentos e
sessenta e cinco) dias. Valor Total: RS 487.669,53, Valor de Contrapartida: RS 0,00,
Vigéncia: 12/07/2022 » 07/01/2023. Data de Assinatura: 29/12/2017. Signatdrios:
Concedente: ROGERIO MELO TEIXEIRA, CPF n? 83287299549, Convenente: ERIVALDO DE
MELO LIMA, TPF n2 325.858.614-49.

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL NO AMAZONAS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie:Termo Aditivo de Supresso N° 1/2020 ao, Convénio 0144/2019, SICONV
888863/2019, Concedente: FUNDAGAO NACIONAL DE SAUDE, através da Superintend@ncia
Estadual do Amazonas, Unidade Gestora: 255004, Convenente: MUNICIPIO DE ANAMA-
AM, CNPJ: 04.628.020/0001-62. Termo Aditivo de Supressdo de valor, adequagdo do valor
do termo de convénio conforme Parecer N® 08/2022/DIESP-AM/SUEST-AM, em
07/03/2022. valor Total da Supressdo RS -8.273,85 (oito mil duzentos e setenta e trés
reais e oitenta e cinco centavos). Vigéneia 31/12/2019 a 31/12/2022. Data de assinatura:
04.07.2022 do Termo Aditivo. Signatdrios: Concedente: WENDERSON DE SOQUZA
MONTEIRO, CPF n°® 692.600.011-53, Convenente: FRANCISCO NUNES BASTOS, CPF: n*
404.746.072-91.

Espécie: Termo Aditivo de Supressdo N°* 1/2020 ao, Convénio 0147/2019, SICONV
888867/2019, Concedente: FUNDAGAO NACIONAL DE SAUDE, através da Superintendéncia
Estadual do Amazonas, Unidade Gestora: 255004. Convenente: MUNICIPIO DE ANORI-AM,
CNPJ: 04.262.7620/0001- 17. Termo Aditivo de Supressdo de valor, adequagdo do valor do
termo de convénio conforme Parecer N2 13/2022/DIESP-AM/SUEST-AM, em 26/04/2022.
Valor Total da Supressdo RS - 5.732.794,03 (cinco mithdes, setecentos e trinta e dois mil

£ste documento pode ser verificado no endereco elotrdnico
Bt/ fwrww.in.gov. himi, pelo cédigo 1200155

Documento assinado digltaimente conforme MP r 2.200-2 de 24/08/2001, JCP
que institul @ Infraestrutura de Chaves Piblicas Brasiieira - ICP-Brasil, .



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE-MG
MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS
DOMICILIARES ,

1. Descrigio

O presente projeto foi desenvolvido para ser utilizado em localidades desprovidas de saneamento
basico domiciliar, constando basicamente de:

- 01 banteiro contendo (*):

- 01 vaso sanitério de louga com caixa de descarga completa;

- 01 chuveiro elétrico comum, corpo pléstico, tipo ducha;

01 lavatério de louga, sem coluna;

01 tanque de lavar roupas em concreto pré-moldado **);

01 bancada de marmore sintético 120x60 cm

01 caixa de gordura;

01 caixa de passagem;

01 reservatério de fibra de vidro ou polietileno, com capacidade para 500 litros;

01 tanque séptico (em conformidade com a NBR 7229/1992) e

- 01 sumidouro (em conformidade com a NBR 7229/1992).

(*) O modulo sanitario deve ser edificado em local que atenda as necessidades/interesses da familia
a ser beneficiada, a ndo ser que haja impedimentos de ordem técnica, podendo ser "colado" ao
imé6vel, aproveitada paredes do mesmo, abertura da porta diretamente para o seu interior, etc. Os
valores advindos de aproveitamentos-de estruturas j4 existentes devem ser somados €, ao final do
convénio, devolvidos & Unidio ou revertido em melhorias sanitirias adicionais, desde que
formalizada a solicitagdo de sua utilizagio e aquiescéncia da Concedente.

(**) levando-se sempre o interesse/necessidade da familia beneficiada, podem ser instalados em
quaisquer dos vértices do médulo sanitario ou no interior do imével (neste caso desde que ndo tenha
impedimento de ordem técnica).

2. Especificacdes técnicas
As especificagdes a seguir referem-se aos materiais e servigos a serem utilizados na execugdo do
Mobdulo Sanitério. Os materiais e/ou servigos ndo previstos nestas especificagdes constituem casos
especiais, devendo ser previamente apreciados pela fiscalizag¢do da contratante.
Na hipétese de suspensdo de fornecimento de um determinado produto, seu substituto devera ser
previamente submetido, pela fiscalizagio da contratante, a apreciagdo da 4rea técnica do Orgio

concedente dos recursos.

3. Servicos Preliminares
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Serfo implantados pela empresa con
correndo por sua conta exclusiva,
inclusive, espago minimo suficiente
contratante.

Deverd(ao) ser instalada(s) placa(s)

fornecido pelo Orgfio concedente dos

4. Locagio dos Médulos Sanitar

‘Os trabalhos de locagdio da obra ser3
obediéncia as cotas e niveis definidos
A locagdo devera ser guiada por linha
no terreno. A obra devera apresents
Prefeitura, responsavel pela fiscalizagj
definigdo do local de edificagio do m

sobre a_melhor posicio e localizacig

tratada, todos 0s serviges necessarios 4 instalagdo da obra,
todas as despesas indiretas correspondentes a esta etapa,

para a sua administragdo e apoio para a fiscalizagio da

de obra, com dados e dimensbes de acordo com modelo

ecursos (www.funasa.gov.br/convenios/placa de obras).

ios

de responsabilidade da empresa contratada, em rigorosa

0 projeto arquitetdnico.

de nylon, esticada por meio de barrotes de madeira cravados

r perfeito esquadro e nivel. O técnico representante da

0 da execugdo das obras do convénio, dever4 participar da

6dulo sanitario ¢ o beneficidrio tera que ser_consultado
da melhoria, para garantir o acesso ao banheiro. Para

atender as necessidades do beneficidrio, o construtor poderd girar ou espelhar o projeto, de

modo_que a disposicio da privada

hipétese de aproveitamento de uma das

solicitacdo formal do beneficidrio, os

devzrdo ser compensados com médulos

Tanque de lavar roupas e/ou pia de ¢

possa_dar a melhor comodidade ¢ func:ionalidade. Na

paredes do imével para edificagio do médulo sanitério, por
recursos previstos para alvenaria, chapisco, reboco e pintura

sanitarios adicionais ou restituidos a Unido.

Eozinha poderio ser instalados no interior do imével do

beneficiirio, desde que haja solicitacio formal do mesmo e seu imével apresente estrutura que
su;orte a interven:ﬁo. Sendo os mestos instalados sobre coluna; conforme ;ro;'eto; nio ha

que se considerar glosa.

S. Escavacdes e Fundacdes

As cavas de fundagdo terdo dimensdes

de receber a fundagdo propriamente dita

de 0,20 x 0,30 m. Seu fundo devera ser bem apiloado antes

A fundagdo consistird em concreto ciclépico com 30% de

pedra de mfo, consumo minimo de ¢

nto 150 Kg/m3 (cimento e areia lavada e brita n° 01, em

im
volume). As pedras deverdo ser comp{ctadas, de textura homogénea e ndo deverdo apresentar

indicios de decomposigio.

Alisson
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6. Reaterro

A operagéo de reaterro das cavas de fundagdo devera ser precedida da retirada de entulhos, dgua,
lama e quaisquer detritos oigﬁnicos que possam se decompor e provocar recalques futuros. O
reaterro devera ser executado em material de boa qualidade, isento de matéria organica, compactado

manualmente (com uso de soquetes) e em camadas ndo superiores a 20 cm.
7. Laje de Impermeabilizac¢io

Sckre o aterro € cobrindo todo o caixdo, até a borda externa do concreto, sera executado um lastro
de concreto simples de cimento, areia e brita, no trago 1:3:6, com espessura de 05 cm. Sobre o lastro

seré executado piso cerdmico branco.

8. Alvenaria de Elevacio
A alvenaria serd de meia vez ou singela. E o tipo em que a dimensio da parede coincide com a
segunda menor dimensdo do tijolo. No caso dos blocos de concreto, medindo 14x19x39cm, a
parede singela resulta numa espessura de 14 cm. Os tijolos serdo assentados com argamassa mista
de cimento, cal hidratada e areia média, na propor¢io 1:2:8, com as juntas amarradas. As dimensdes
especificadas no projeto referem-se as paredes depois de revestidas.
A camada de argamassa de assentamento devera ter uma espessura maxima de 2,0cm. As fiadas
deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilizagdo de nivel de mangueira e
prumo. A parede devera ser plana e deve estar bem aprumada.
Sobre os vdos de portas e vitraux basculante deverdo ser executadas vergas de concreto armado,
trago 1:3:3, de segdo transversal 8 x 10cm (largura e altura) com armagdo longitudinal de 04
{quatro) ferros ¢ 5.0, sendo distribuidos em camadas iguais de 01 (um) ferro em cada canto, com
cebrimento de 2cm. O comprimento das vergas devera ser de tal modo que transpasse o vdo livre a
vencer em pelo menos 10 cm.
O basculante, com vidro canelado, ser4 assentado com argamassa de cimento e areia no trago 1:5.
Depois de assentadas, as pegas deverdo estar em nivel e aprumadas. Ndo ser4 permitido o uso de

saibro na argamassa de assentamento dos tijolos.

9. Instalacdes Elétricas

Eng. Civil€ Seg. do Trabalho 3
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O -médulo sanitario serd dotado de um ponto de luz aparente na parede. O eletroduto podera ser do
tipo garganta, ¢ %2 de boa qualidade e terminara no ponto de comando, no interior de uma caixa
4x2”, e na extremidade superior, livremente. O ponto de luz sera comandado por um interruptor
simples. O terminal de iluminagdo serd bocal simples de baquelite afixado com parafuso e bucha
*8$76. Os condutores serdio rigidos, de cobre, ¢ minimo de 1,5mm?, com isolagdo para 600 V ou
mais. A instalag@io do chuveiro elétrico deve receber o devido acabamento. Toda fiagdo devera ser

adegquadamente embutida.

10. Instalacoes Hidro-Sanitarias
As tubulagbes e conexdes de 4gua fria serfio em PVC rigido, solddvel, marrom que atendam as
especificagdes da ABNT. Os registros serdo de metal bruto de 1/2 “, a torneira do lavatério sera de
‘metal padrdo popular anexada na pia e a caixa de descarga serd de PVC, padrio popular, conforme
apresentado em projeto. O registro geral de saida do reservatério serd do tipo esfera. Todas as
torneiras, inclusive a da bdia, ¢ demais pegas roscaveis, serdo colocadas em suas posigdes com uso
de fita de teflon (veda rosca), de modo a néo apresentar vazamentos.
Deverdo ser providenciados os seguintes materiais e ferramentas para a execugdo das instalagGes
hidre-sanitérias:
¢ Lixa massan°® 100,
e Arco de serra
e Lima,
o Solugio limpadora,
e Estopa,
e Adesivo plastico.
As pegas a serem unidas deverdo ser lixadas, limpadas e impregnadas com adesivo plastico e
imediatamente unidas uma 4 outra. As tubulagdes de PVC para 4gua fria ndo deverdo ser expostas
ao calor nem a luz direta do sol, para prevenir diminui¢#o na resisténcia de pressdo de servigo. Caso
haja necessidade de se fazer emendas em tubos, devem ser utilizadas luvas apropriadas.
Os terminais de utilizagdo deverdo ser protegidos com papel ou estopa, enquanto nio se coloca a
peca definitiva, para prevenir contra entupimentos involuntarios.
O reservatdrio sera de polietileno acompanhado de tampa com capacidade de 500 litros. A
instalagfo sera de acordo com a planta em anexo, obedecendo aos pontos que disponibilizam 4gua e

as normas de instalagdo do fabricante. O apoio do reservatério serd sobre as paredes
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Eng. Civive Seg. do Trabatho

CREA-MG 167936/D



perpendiculares que sustentam uma laje pré-fabricada em perfeito nivelamento de forma que o
reservatorio possa ser assentado em perfeito nivel.

Apos a instalagdo do reservatério no local definitivo, serfio feitos furos nas suas paredes com
furadeira elétrica e brocas de ferro apropriadas as bitolas dos flanges e contra-flanges. Em seguida
os flanges ¢ contra-flanges serfio apertados e inicia-se a instalagido dos tubos de ventilagio e
limpeza, do registro de comando da saida d’4gua e da torneira de béia de entrada do flutuador.

A tubulagz’ib de limpeza do reservatério devera ter ¢ 25 mm e ser provida de uma luva L/R com um
bujdo em sua extremidade livre. .

A tubulagdo do ponto de esgoto do vaso sanitario serd de PVC branco, DN 100 mm. O vaso sera
assentado sobre um joelho que teré o tubo conectado em sua extremidade inferior, o0 qual terd uma
declividade de 2% no sentido do tanque séptico.

A tubulacdo de ventilagdo de esgoto ser4 em PVC DN 40 mm. Saira do tanque séptico em um nivel
-acima da geratriz superior do tubo do vaso sanitario € subira rente a parede-externa do banheiro. Sua

extremidade superior dever4 terminar no minimo a 30 cm acima do nivel da cobertura.

11. Esquadrias
A porta € marco serdo em metalon e chapa de ago com veneziana, padrio comercial, medindo 60 x
210 x 2 cm, assentada com ferragens de ferro zincado. As ferragens constam de: 03 (trés)
dobradigas de 3” ¢ 01 (uma) tarjeta interna de 4”, e aldrava externa de 4”. As dobradigas serdo
afixadas na porta com uso de parafusos de ferro zincado ou solda, de dimensdes adequadas. As

dobradigas deverdo ser assentadas preferencialmente nas travessas de travamento das fichas.

12. Revestimentos
O revestimento s6 devera ser aplicado depois de colocadas todas as tubulagdes de dgua, esgoto e
elétrica. O chapisco sera de cimento e areia grossa no trago 1:4. O reboco das paredes, feito apos
24h da aplicagdo do chapisco, serd do tipo massa tnica de argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia no trago 1:2:8, com espessura de 02 cm.
No perimetro da 4rea do banho ser4 aplicada, a uma altura de 1,50m, a partir do piso acabado,
-ceramica branca.

Nao sera permitido, sob nenhuma hipétese, o uso de saibro na argamassa de revestimento.

13. Pavimento
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O contra-piso serd de concreto ndo estrutural, cimento, areia e brita, no trago 1:3:6, com espessura
de 05 cm. O contra-piso dever estar bem plano e bem nivelado para receber o cimentado. Antes da
aplicagdo do contra-piso, o substrato dever4 ser compactado.

O piso cerdmico deve ser executado com uma suave declividade de maneira que as aguas sejam
conduzidas para a caixa sifonada.

Para a calgada de protegdo, area externa do banheiro, sera executada um lastro de concreto simples
de cimento, areia e brita, no trago 1:3:5. O acabamento da calgada ser4 em cimentado desempolado

de cimento e areia no trago 1:4, totalizando espessura de 7 cm.

14. Cobertura
Sera de laje pré-fabricada, com espessura minima de 10 cm, com pingadeira, beiral de 20 cm (vinte
centimetros) nos quatro lados do médulo, sendo que nas faces relativas ao tanque de lavar roupas e
4 pia de cozinha, esta distincia ser4 a partir da projegdo dos mesmos e inclinagdo indicada no

projeto arquitetdnico - minimo de 10% (dez por cento).

O teto superior externo do médulo sanitirio deveri ser adequadamente impermeabilizado e o
seu teto superior interno chapiscados, rebocados e devidamente pintados.

13. Lougas e Acessérios

Serdo fornecidos e assentados: 01 (um) vaso sanitario de louga, na cor branca, padrdo popular, de 12
qualidade, fixado por parafusos com buchas de 2!/2”, dotado de assento sanitério com tampa, a
entrada do tubo no vaso ser4 guarnecida com spud e acoplada de modo que ndo haja vazamentos;
caixa de descarga pléstica de sobrepor, acoplada ao vaso sanitario por meio de tubo de descida de
PVC 40 mm, a caixa ser4 assentada na altura exata do tubo de descarga de modo que ndo haja
emendas nem cortes € ducha higiénica; 01 (um) lavatério de louga, tamanho pequeno, sem coluna,
na cor branca, torneira metalica ; 01 (um) chuveiro elétrico comum, corpo plastico tipo ducha, com
haste, comando através de registro; 01 (uma) pia de cozinha em marmore sintético 1.20 x 0.60m,
torneira de parede de metal; 01 (um) tanque pré-moldado em concreto, torneira de parede de metal,
conforme projeto.

Além destes, serdo fornecidos e assentados todos os demais acessérios como: valvula, caixa

sifonada, registros e torneiras de /2>,

16. Pintura
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A rintura nas paredes serd iniciada ap6s a completa cura da argamassa de reboco. As paredes
intzrnas e externas do médulo serdio pintadas em tinta latex, em trés demdos, ou até que se obtenha
uma boa cobertura. A segunda demio sera dada em sentido transversal em relag@o & primeira demdo
e a terceira no mesmo sentido da primeira.

As pinturas apresentar-se-d0 bem acabadas, sem manchas e sem riscos do pincel e coloragdo

uniforme. A aceitagdo ficara a critério da fiscalizagfo da contratante.

17. Caixa de Gordura
A caixa de gordura em PVC didmetro 300 mm. A caixa de gordura recebe as dguas servidas da pia

de cozinha e as conduz para a caixa de inspego.
18. Caixa de Inspecio

A czixa de inspegdo serd pré-moldada em concreto e terd dimensdes internas de 0.60 x 0.60m x
0.60m. A caixa de inspegdo recebe as 4guas servidas da caixa de gordura, do tanque ¢ do vaso
sanitario e as conduz para o tanque séptico. As paredes internas devem ser revestidas com chapisco
de cimento e areia no trago 1:3 e rebocada com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, a
tubuiagdo de entrada deve ficar localizada em uma cota mais elevada em relagfo a tubulagdo de
saida.

A caixa de inspegdo deve ser nivelada.
19. Tanque Séptico (1,80 X 1,00 m)

O tanque séptico deve ser posicionado a uma distancia minima de 1,50 m da face externa da parede
mais préxima do médulo sanitario, além de obedecer a outros requisitos da ABNT/NBR 7229.

Seré executado em alvenaria de bloco cerdmico de 8 (oito) furos, de boa aparéncia, 1* qualidade,
parede de meia vez, alinhadas e niveladas; os blocos serfo assentados com argamassa de cimento e
areia no trago 1:5. As paredes internas receberio chapisco de cimento e areia no trago 1:3 e, apos
24h receberdo revestimento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, espessura de 2 cm. O
piso do tanque ser4 o préprio lastro de concreto ndo estrutural, regularizado, espessura 7 cm. Nio
serd permitido o uso de barro ou cal nas argamassas de assentamento e de revestimento do

tanque séptico.
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Haverd em cada extremidade livre dos tubos de entrada e de saida do tanque séptico, um "té
sanitario acoplado a um tubo de 40 cm de comprimento, de PVC, ¢ 100 mm para esgoto, sendo
estas conexdes posicionadas, obrigatoriamente, na metade das paredes de entrada e saida do
tanque séptico. O dispositivo de entrada deve ser posicionado de maneira que a sua geratriz inferior
localize-se 5 cm acima da geratriz inferior do tubo de saida.

A tampa do tanque séptico sera construida em concreto armado, espessura 10 cm. A tampa de visita
sera confeccionada em concreto armado nas dimensdes 0.60 x 0.60m, espessura 5 cm e terd um

tubo de ferro fundido de 100mm, para limpeza, fixado no préprio concreto da tampa. Ver projeto.

20. Sumidouro (1,00 X 2,80 m)

O sumidouro sera afastado do tanque séptico pelo menos 1,50 m, além de obedecer a outros
requisitos da ABNT/NBR 7229. Suas paredes serdo construidas em alvenaria de tijolo cerimico
furado 9X19X19, de boa aparéncia, 1° qualidade, com juntas verticais nio argamassadas, com
-espessura variando de 3 a 5 cm, desencontradas até a altura que diste 30 cm da superficie do solo.
No nivel préximo do terreno (nos ultimos 30 cm), as juntas serdo todas tomadas com argamassa de
cimento e areia, no trago 1:5. Recebera no fundo do sumidouro, uma camada de brita n® 2 ou 3, a
uma altura minima de 50cm, conforme especificado em projeto. Nio serd permitido o uso de
barro ou cal nas argamassas de assentamento do sumidouro. '

O sumidouro receberd uma tampa confeccionada em concreto armado, fck=15Mpa, espessura de 10
cm com as dimensdes mostradas em projeto. A concretagem da tampa devera ser realizada em local
plano e impermedvel, previamente molhado. Somente ap6s decorridos 3 dias, € que sera permitido a
remo¢ado da tampa-do seu local-de concretagem para a sua posigdo definitiva.

Para troca de gases com o ambiente, o sumidouro deve ser provido de "suspiro" com, no minimo,
40 cm de exposigdo externa. Visando evitar a proliferagdo de insetos, especialmente pernilongos, na

extremidade externa do suspiro deve ser afixado pano ou tela.
21. Garantias

A Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002 Institui o Cédigo Civil, determina em seu Art. 618
que nos contratos de einpreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execugdio responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos,

pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razio dos materiais, como do solo.
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Parigrafo unico. Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser a
&gdc contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

22, Limpeza da Obra

Depois de concluidos e testados todos os servigos, o vaso sanitario, o lavatério, todas as paredes, a
porta e 0 local da obra deverdo ser completamente limpos, devendo ficar isento de manchas, de

metratha, paus, pregos e quaisquer outros materiais que possam causar acidente ou dano aos
usuarios do objeto construido. O entulho resultante da limpeza da obra devera ser depositado em
loca: adequado, longe do alcance de curiosos e criangas e de forma a ndo agredir o meio ambiente,

em local especificado pela Prefeitura.

Sdo Jodo da Ponte, MG, 01/08/2022.

4&7 GUSMAO CORDEIRO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 167.936/D
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Eng. Civil e Seg. du Trabatho
CREA-MG 167936/D



ATA DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAUDE DE SAO JOAO DA PONTE [ MG
Aos dezessete dlas do més do més de agosto do ano de dois mil e vinte e dols, as 9:30h,
reallzou-se reunido ordindria do Conselho Municipal de Saude, através de webconferéncla,
devidamente convocados pela Sra. Danlela Ferreira Campos Lopes, presidente do Conselho
Municipal de Saude e Coordenadora da Atengdo Primdrla 3 Sayde. A reunido fol Iniciada pela
Presidente que cumprimentoy todos 0s presentes e Justificou o modo remoto pela seguranga
dos membros como forma de evitar a transmissdo de algumas doengas, como Covid-19 €
varfola dos macacos, e também como forma de facllitar de participagéo dagueles membros
que se encontram distante do local da reunido. Em continuldade, ela relatou as pautas a serem
tratadas: 1) PLANO MUNICIPAL PELO FIM DA TUBERCULOSE COMO PROBLEMA DE SAUDE
PUBLICA e 2) CONVENCIO PARA CONSTRUGAO DE MELHORIAS SANITARIAS (BANHEIROS).
Sobre a primeira pauta pontuada, a enfermelra Anoelma Apareclda Ramos da Sliva,
Coordenadora Municlpal da Vigiiéncla em Saude, apresentou 0 PLANO MUNICIPAL PELO FIM
DA TUBERCULOSE COMO PROBLEMA DE SAUDE PUBLICA, que foi construldo de acordo a
RESOLUCAO SES/MG Ne 8.161,DE 18 DE MAIO DE 2022 que institulu o repasse de incentivo
financelro, em cardter excepclonal, para a operaclonalizagdo nos municfpios- dos Planos
Municipals Naclonal e Estaadual pelo Fim da Tuberculose como Problema de Salde Publica, no
4mblto do Estado de Minas Gerals. O incentivo financelro ¢a resolugdo supracltada tem como
objetivo fortalecer as a¢des de gestdo, vigildncla e assistancla voltadas ao enfrentamento da
tuberculose nos municlpios do estado de Minas Gerals. Os recursos financelros, que seguiram
um critério populaclonal, seréo transferldos em 2 (duas) parcelas, sendo uma parcela fixa, e
outra parcela varlével, que serd repassada do Fundo Estadual de Saude para o Fundo
Municipal de Salde, em conta especifica e exclusiva, ap6s assinatura de Termo de
Compromisso. O valor global por municlplo se refere a0 somatérlo da parcela fixa (60%) e da
parcela varldvel (40%). A parcela varldvel serd repassada Integralmente aos municipios que
alcangarem pelo menos 05(cInco) das 06(seis) metas proﬁosta para os indicadores propostos.
Para os municipios que ndo alcangarem minimamente as 5 das 6 metas propostas, irjo receber
apenas 20% do valor da parcela varidvel, para cada meta atingida em relagdo aos indicadores
propostos. O municipio deverd executar o recurso em ate 48 meses. No caso de S3o Jodo da
Ponte, o valor total serd de r$ 27.536,30 ( vinte e sete mil quinhentos e trinta e seis reais €
trinta centavos). Especificamente em relagdio ao PLANO MUNICIPAL PELO FIM DA
TUBERCULOSE COMO PROBLEMA DE SAUDE PUBLICA dc nosso municipio, fol planejada a
contextualizago epldemlolégica descrevendo a situagio da tuberculose no municipio e, foram
construldas propostas a partir desta andlise epidemioldgica que tiveram como pilares a
prevengdo e culdado integrado centrados na pessoa com tuberculose, politicas arrojadas e
sistema de apoio e Intenslficagdo da pesquisa e Inovagde. As metas pactuadas seguiram 0S
Indicadores propostos na Resolugdo, s30 elas: 91% de sintométicos respiratérios examinados
(META 1); 53,3% de casos de tuberculose pulmonar com cultura realizada (META 2); 100% de
casos novos de tuberculosé com o exame de RIV realizado (META 3); 56,7% de casos de
tuberculose pulmonar em Tratamento Diretamente Observado (TDO) (META 4); 100% de casos
novos de tuberculose pulmonar com confirmagdo laboratorial encerrados por cura (META 5);
100% de casos de tuberculose encerrados em tempo oportuno (META 6), Quanto a aplicagdo
do recurso: serd de custelo - para aquisicdo de Insumos, material de consumo, ampliagdo de
equipe, locagiio de vefculos, etc. e de capital - aquisigdo de equipamentos e materiais
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ntado pela Presidente O oficlo ne 295/GAB/2022 que
veloso sobre a celebragdo do Convénio de n?
por melo de Indlcagdo de

permanentes. Em segulda fol aprese
recebeu do Gabinete do Prefelto Danilo Wagner
006994/2020 no valor de 400.000,00 {quatrocentos mil reals),
emenda parlamentar do Deputado Estadual Arlem Santlago, para @ CONSTRUGAO- DE
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (BANHEIROS). - De acordo com os célculos da
engenharla o valor permitird a construgio de 23 (vinte & trés) unidades de melhorlas sanitdrias
domiclliares. Fol encaminhada 8 demanda a Secretaria Municipal de Assisténcla Soclal que
seleclonoy 0S beneficlrios e foram Inclufdos também beneficidrios para a reserva com base
nos quantitativos. prosseguindo, ela apresentoy 0 memorlal fotogréfico e leu a relagdo de
peneficlarlos e seus respectivos documentos listados no anexo I, sdo eles: (1) Wilson Ribeiro da
Silva CPF — 068.798.186-76, (2) Sabrinha de Olivelra Neto CPF — 142.202.236-65, (3) Marla
Terezinha Alves Santa Rosa CPF — 064.687.046-77, (4) Rita Apareclda Rodrigues Cordeliro Fraga
CPF - 094,831.416-80, (5) lvanete Ferrelra Fraga CPF - 038.382.736-13, (6) Leldineth Cardoso
de Souza CPF - 096.562.336-03, (7) Demetrio Alves Fraga CPF - 022.349.736-35, (8) Andréla
Ferreira Fraga CPF — 147.156.766-48, (9) Reglane Ferrelra Fraga CPF - 122.791.186-61,
{10)Amanda Ferrelra Fraga Alves CPF — 074.131.866-08, (11) jullano Alves Santa Rosa CPF ~
157.576.166-10, (12) Neuzita Mendes de Oliveira CPF — 085.609.306.80, (13) José Acéclo
soares de Olivelra CPF ~ 074.117.966-03, (14) Cristlano Rodrigues da Costa CPF - 097.258.796-
94, (15) Maria rerrelra de Souza CPF— 063.657.246-03, (16)Eudes Albino Mendes Siiva CPF -
076.,209.996-32, (17) Patricia Pereira da Silva CPF ~ 128.807.096-62, (18) Marlucla Chaves dos
Santos CPF - 085.199.106-88, (19) Marlete soares da Costa CPF ~ 125.113.646.03, (20) José
Geraldo de Siqueira CPF -1099.416.626-57, (21) José Manoe! da Costa CPF ~ 066.494.806-57,
(22) losé Geraldo da Costa CPF ~ 687.236-07, (23) Gelson Soares da Costa CPF ~102.836.296-
06, (24) Margarete Soares da Costa CPF ~ 102.836.296-06. Apos a apresentagdo das duas
pautas, a Presldente colocou em apreclagdo e votagdo dos consethelros. A Dona Ellzabeth
perguntou sobre 05 critérios de classificagdo dos beneficldrios com banhelros, e o assistente
soclal e conselhelro de saude Edson Vin(clus respondeu que na Secretatia de Asslsténcia Soclal
existe uma relagdo de familias que foram visitadas e classificadas seguindo uma ordem de
vulnerabilidade socloecondmica. Esta lista foi utilizada na selegdo. Fol-cltado alnda por ele que
na lista estdo Incluldos, além de moradores da zona rural, também moradores da. zona urbana
que contemplados em projetos futuros. Conforme o assistente Edson Vinlcius, 0S moradores
contemplados segulram uma ordem regional de vulnerabllidade e também de .racionallzacﬁ‘o
de custos, onde fol possivel otimizar @ quantidade de banhelros na medida que forem
construldos em uma mesma regldo, ou sefa, mals fam
Investimento em sanitarismo. Depols de esclarecidas as duvidas, as pautas foram aprovadas
por unanimidade. Em mals a tratar no mormento, a reunido fol encerrada ela Presidente e a ata
foi lavrada e, ap6s sua leltura, seré assinada pelos participantes. S30 Jodo da Ponte, 17 de
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PLANILHA OR(}AMENTARIA(GLOBKL'PARA EXECUGAO DE MELHORIAS SANITARIA COMPLETA LIGADA A TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO
MODULOS SANITARIOS 1,50 X 2,00 M
Proponente
Prefeitura Municipal de S3o Jo3o da Ponte - MG
Empreendimento (Nome/Apelido) DATA:01/08/2022
Construgdo de médulos sanitsrins com dimens8es 1,50x2,00 m )
Regime de Execu¢3o de Obras Data base SINAPI 05/2022 DESONERADO - SETOP ABRIL/2022 DESONERADO
<. Empreltada Global (Licitag3o) € Administragao Direta
Composigdo de BDt Sugerida Composigdo de BDI Adotada BD! Proposto 24,63%
Garantia (G) Garantia: 0,88 %] Férmula;
Risco (R} Risco: 1,39 % BD) = ((1+AC+G+S+R) x (1+DF) x (1+L)) -1
Despesas Financeiras (DF) Despesas Financeiras: 0,99 % (1-T)
Administragdo Central (AC) Administragdo Central: 4,93 %|_Observacdo:
Lucros (L) Lucros: 8,04 % 1) Composicdo do BDI,Intervalos admissiveis e Férmula de Célculo no Acérdso 2622/2013 do
Tributos (T) Tributos: 6,15 % TCU
) CUST BD! PRECO C/ BD!
iTEM c?;:;g;:o FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT os/ co
UNITARIO | TOTAL UNITARIO | TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 13.318,95
11 98524 SINAPI [LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 180,320 RS 2,58J : RS 465,23 RS 3,22 RS 580,63]
12 99059 SINAP! [LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA M2 161,000 R$ 63,48 R$ 10.220,28 R$ 79,12 RS 12.738,32
2 FUNDACAO{PROFUNDIDADE DE 0,20 A 0,40 CM) R$ 8.126,91
21 93358 SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTADA M3 12,880 RS 64,12 RS 825,87 R$ 79,91 R$ 1.029,25
2.2 73361 SINAPI |CONCRETO CICLOPICO FCK=10 MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 9,430 R$ 378,74 R$ 3.571,52 RS 472,02 R$ 4.451,15
ALVENARIA D COS DE CONCR ESTRUTURAL 14X19X39(ESPESSURA 14 CM),FBK=4,5
23 89458 SINAPI MPA E BLOCOS DE C ETO v X19%39( S ™) M2 30,820 R$ 68,90 R$ 2.123,50, RS 85,87 RS 2.646,51
3 ALVENARIA DE VEDACAO/REVESTIMENTO __ RS 98.452.94]
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39(ESPESSURA 14 CM),FBK=4,5
31 89458 SINAPI MPA M2 368,000 RS 68,90 R$ 25.355,20 RS 85,87 R$ 31.600,16|
3.2 89168 SINAPI JALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM{APOIO PIA DE COZINHA) M2 24,840 R$ 77,51 RS 1.925,35 RS 96,60 R$ 2.399,54
33 89168 SINAPI |ALVENARIA DE THOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM{APOIO CAIXA DAGUA) M2 40,480 R$ 77,51 R$ 3.137,60 RS 96,60 R$ 3.910,37
34 89168 SINAP| |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM{APOIO TANQUE DE LAVAR) M2 20,700 R$ 77,51 RS 1.604,46 RS 96,60 R$ 1.999,62
35 87878 SINAPI |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA M2 963,240 R$ 4,11 R$ 3.958,92 R$ 5,12 R$ 4.931,79|
36 87529 SINAPI |REBOCO EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 M2 963,240 RS$ 31,14 RS 29.995,29 RS 38,81 R$ 37.383,35
NT Mi A N EN:
37 872711 |sinapi :E;’:AS)T IMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM DIMENSOES 25X35 CMIALTURA | | 10 RS 65,07 RS 13.020,51 RS 81,10 RS 16.228,11
4 PISO/PASSEIO RS 17.949,52

Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA-MG 167936/D

Alisson Gusrdo Cordeiro

3R



a1 87246 SINAPI |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSOES 35X35 CM M2 53,820 RS 58,57 R$ 3.152,24 R$ 73,00 R$ 3.928,86
4.2 24994 SINAPI  JEXECUGAO DE PASSLIO (CALGADA)COM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA 8 UM M2 | 103,040 R$ 109,18 RS 11.249,91 R$ 136,07 R$ 14.020,66)
5 o ] ESQUADRILHA RS 32.133,92
5.1 94559 SINAPI |[JANELA DE ACO BASCULANTE M2 5,520 R$ 788,33 R$ 4.351,58 R$ 982,50 R$ 5.423,40
5.2 91341 SINAPI |PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA m2 28,980 R$ 614,36 RS 17.804,15 R$ 765,68 R$ 22.189,41
5.3 90830 SINAPI IFECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA UNID | 23,000 R$ 157,72 R$ 3.627,56 R$ 196,57 R$ 4.521,11
6 VIDRO R$ 945,97
6.1 72116 SINAPI |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE,3 MM M2 5,520 R$ 137,50 R$ 759,00 R$ 171,37 R$ 945,97,
7 COBERTURA RS 78.593,44
LAJE PRE MOLDADA PARA FORRO,E=8 CM,CONC FCK=20 MPA,C/ESCORAMENTO
71 74202/001 INAPI ’ d d M 104,880 RS 125, R$ 13.165, RS 156,4 R$ 16.408,
/00 SINAI EFERRAGEM NEGATIVA 2 $ 125,53 $ 13.165,59 $ 156,45 $ 16.408,48
72 98546 SINAPI |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO M2 | 104,880 R$ 93,22 R$9.776,91 R$ 116,18 R$ 12.184,96,
8 ' PINTURA RS 17.654,20
8.1 88488 SINAPI |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, TETO,DUAS DEMAOS M2 | 104,880 RS 14,43 R$ 1.513,42 RS 17,98 R$ 1.885,74
8.2 88489 SINAPI  [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA,PAREDES, DUAS DEMAOS M2 | 858,360 R$ 12,77 RS 10.961,26 R$ 15,92 R$ 13.665,09]
PINTURA ESMALTE BRILHANTE(2 DEMAOS)SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE ’
83 | PIN-ESM-005 | SINAPI PROTECAO COM ZARCAO M2 57,960 R$ 29,12 RS 1.687,80 RS$ 36,29 R$ 2.103,37
9 INSTALACOES HIDROSANITARIAS R$ 77.622,47
9.1 88504 SINAPI  |CAIXA DAGUA EM POLIETILENO,500 L,COM ACESSORIOS,COM TAMPA UNID | 23,000 RS 284,53 R$ 6.544,19 R$ 354,61 R$ 8.156,03
9.2 86904 SINAPI  [LAVATORIO LOUCA BRANCA,SUSPENSO,PADRAO POPULAR, FRONECIMENTO E INSTALAGAO | unip | 23,000 R$ 143,76 R$ 3.305,4s| R$ 179,17 R$ 4.120,91
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,INCLUSO ENGATE
9.3 86931 SINAPI | EIVEL EM PLASTICO BRANCO,FORNECIMENTO € INSTALACAO UNID | 23,000 R$ 477,06 R$ 10.972,38 R$ 594,56 R$ 13.674,88i
9.4 100860 SINAPI - |CHUVEIRO ELETRICO COM CORPO PLASTICO TIPO DUCHE,FORNECIMENTO E INSTALACAO | unip | 23,000 RS 86,68 R$ 1.993,64 RS 108,03 R$ 2.484,69|
9.5 ED-9156 SETOP | TANQUE 2 BOJOS PRE MOLDADO EM CONCRETO COM ACABAMENTO MARMORITE CINZA | UNID | 23,000 R$ 535,56 R$ 12.317,88 RS 667,47 R$ 15.351,81
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120X60 CM COM CUBA INTEGRADA,FORNECIMENTO E
9.6 86894 SINAPI UNID 23,000 R$ 239,14 R$ 5.500,22 RS 298,04 RS 6.854,92
INSTALAGAO
TORNEIRA CROMADA, TUBO MOVEL, DE PAREDE,PARA PIA DE COZINHA,FORNECIMENTO E
9.7 86910 SINAPI - 0 UNID | 23,000 R$ 95,85 R$ 2.204,55 R$ 119,46 RS 2.747,58
INSTALCAO
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE THOLO MACICO 60X60X60 CM,REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA(CIMENTO E AREIA),ESP=2 CM,COM TAMPA PRE
9.8 | ELE-CXS-100 | SETOP MOLDADA DE CONCRETO € FUNDO DE CONCRETO 15 MPA TIPO C ESCAVACAO € UNID | 23,000 R$ 293,85 R$ 6.758,55 R$ 366,23 RS 8.423,29
CONFECCCAO
CAIXA DE GORDURA EM PVC,DIAMETRO MINIMO 300 MM,DIAMETRO DE SAIDA 100
9.9 98110 SINAPI MM,CAPACIDADE APROXIMADA 18 L COM TAMPA UNID | 23,000 R$ 383,35 R$ 8.817,05 R$ 477,77 R$ 10.988,71
10.0 89356 SINAPI |LIGAGAO DE AGUA AO MODULO SANITARIO UNID | 23,000 R$ 20,45 RS 470,35 RS 25,49 R$ 586,27,
10.01 86914 SINAPI | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE,FORNECIMENTO E INSTALACAQ lisson sSmao Cq rdnipy| 46,000 RS 73,84 RS 3.396,64 R$ 92,03 R$ 4233,38]
Eng. Civite Seg- dc Trasa
CREA-MG 167935/D Y




10 INSTALCOES ELETRICAS R$ 4.870,34|
101 2371512‘ SINAPI 2:2:23’;5:;‘;Sgg}%ﬁ%%gfg’;’;"%;iﬂ:;g:fos"NCLU'NDO uniD | 23,000 RS 169,93 RS 3.908,39 RS 211,78 RS 4.870,94
1 SUMIDOURO{1,00 X2,80 M) R$ 36.665,88
111 | TER-ESC-040 | SINAPI [ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS m3 | 46920 RS 72,94 RS 3.422,34 RS 90,91 RS 4.265,50
11.2 89168 SINAPI |ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADO 9X19X18 CM M2 | 144,440 RS 77,51 RS 11.195,54 RS 96,60 RS 13.952,91
113 41638 SINAPI-| |ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, INCLUSIVE TAMPAO,FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UNID | 23,000 RS 164,33 R$ 3.779,59 RS 204,80 R$ 4.710,40
114 96624 SINAPI |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 m3 | 299 RS 138,00 RS 412,62 RS 171,99 R$ 514,25
115 89798 SINAP) |FORNECIMENTO E INSTALCAO DE TUBO DE VENTILAGAO DN 50 MM M | 11,500 RS 14,48 RS 166,52 RS 18,05 RS 207,58]
116 | AUX-TAM-005 | SINAPI [TAMPA DE CONCRETO ARMADO UNID | 64,400 RS 162,16 RS 10.443,10 RS 202,10 RS 13.015,24
12 TANQUE SEPTICO {1,80 X 1,00 M) PROFUND. 1,75 M R$ 46.101,50
12.1 | TER-ESC-040 | SINAPI |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 | 72450 RS 72,94 RS 5.284,50 R$ 90,91 RS 6.586,43
122 96616 SINAPI [CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 | 6210 RS 568,06 RS 3.527,65 RS 707,97 RS 4.396,49]
123 90853 SINAPI {CONCRETO FCK=20 MPA PARA EXECUGCAO DA LAJE M3 2,990 R$ 576,10 R$ 1.722,54 RS 717,99 RS 2.146,79
12.4 89168 SINAPI [ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM M2 | 179,400 R$ 77,51 RS 13.905,29 RS 96,60 RS 17.330,04
125 87878 SINAPI |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA M2 | 165,600 RS 4,11 RS 680,62 RS 5,12 RS 847,87
126 87529 SINAPI |REBOCO EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 M2 | 165,600 RS 31,14 RS 5.156,78 RS 38,81 RS 6.426,94
127 | AUX-TAM-005 | SINAPI [TAMPA DE CONCRETO ARMADO UNID | 41,400 RS 162,16 RS 6.713,42 RS 202,10 RS 8.366,94
RS 382.436,64

Eng. Clvil A/IIsson Gusma%rdeiro - CREA167936-D
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Alisson Gusmdio Cordeiro
Eng. Civil e Seg. do Trabalko
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Proponente

Prefeitura Municipal de S8o Jodo da Ponte - MG
Empreendimento (Nome/Apelido)

Construgdo de médulos sanitérios com dimensdes 1,50x2,00 m

MODULOS SANITARIOS 1,50 X 2,00 M

DATA:01/08/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL PARA EXECUGAO DE MELHORIAS SANITARIA COMPLETA LIGADA A TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO

Eng. Civil e Seg. do Traca

Regime de Execug¢do de Obras Data base SINAPI 05/2022 DESONERADO - SETOP ABRIL/2022 DESONERADO
# Empreitada Global (Licitagio) > Administragao Direta
Composigdo de BDI Sugerida Composig¢io de BDI Adotada BD! Proposto 24,639.6
Garantia (G) Garantia: 0,88 %] Férmula:
Risco (R) Risco: 1,39 % BDI = {(1+AC+G45+R) x (1+DF) x (1+L}) -1
Despesas Financeiras (DF) Despesas Financeiras: 0,99 94 (1-T)
AdministracGo Central (AC) Administrago Central: 4,93 %|_Observacio:
JLucros (L) Lucros: 8,04 %| 1) Composicdo do BDI,Intervalos admissiveis e Férmula de Calculo no Acordsio 2622/2013 do
Tributos (T) Tributos: 6,15 %{TCU
CODY CUSTO S/ BDI PREGO C/ BDI
ITEM ?Ns:j;go FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT ¢

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1.0 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 17.563,36
11 ED-16660 SETOP |PLACA DE OBRA M2 6,00 207,99 R$ 1.247,94 R$ 259,22 R$ 1.555,32
12 90777 SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] H 82,00 8735 RS 7.162,70 RS 108,86 RS 8.926,52

A a4 s

13 90776 SINAPI {ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ¢ 7'”&) (%&0 34.65 RS 5.682,60 R$ 43,18 RS 7.081,52
/Aliss go Lorge - ) RS 17.563,36

Y

CREA-MG 167936/
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Servigo Preco RS Mas01% | masorrs ““,’“’2 MEs 02 RS Mes03% Més 03 RS M‘;“ Mes 04 1 '“;"5 Mas 05 RS "‘;“ M2s 06 RS Totat RS Total %
Unidade 01 16.627,68 100% 16.627,68 - - - - - 16.627,68 100%
Unidade 02 16.627,68 100% 16.627,68 . . . 16.627,68 100%
Unidade 03 16.627,68 100% 16.627,68 - - - - - 16.627,68 100%
Unidade 04 16.627,68 100% 16.627,68 - - - - 16.627,68 100%
Unidade 05 16.627,68 10096 16.627,68 - - - - 16.627,68 100%
Unidade 06 16.627,68 100% 16.627,68 - - - - 16.627,68 100%
Unidade 07 16.627,68 100% 16.627,68 - - - - 16.627,68 100%
Unidade 08 16.627,68 - - 100% 16.627,68 - - - 16.627,68 100%.
Unidade 09 16.627,68 - - 100% 16.627,68 - - - 16.627,68 100%
Unidade 10 16.627,68 - - 1003 16.627,68 - - - 16.627,68 100%
Unidade 11 16.627,68 - - 100% 16.627,68 - - - 16.627,68 100%
Unidade 12 16.627,68 - - - 100% 16.627,68 - - 16.627,68 100%
Unidade 13 16.627,68 - - - 100% 16.627,68 - - 16.627,68 100%
Unidade 14 16.627,68 - - - 100% 16.627,68 - - 16.627,68 100%
Unidade 15 16.627,68 - - - 100% 16.627,68 - - 16.627,68 100%
Unidade 16 16.627,68 - - - - 100% 16.627,68 - 16.627,68 0%
Unidade 17 16.627,68 - - - - 1009%: 16.627,68 - 16.627,68 0%
Unidade 18 16.627,68 - - - - 100% 16.627,68 - 16.627,68 0%
Unidade 19 16.627,68 - - - - 100% 16.627,68 - 16.627,68 0%
Unidade 20 16.627,68 - - - - - 100%6 16.627,68 16.627,68 0%
Unidade 21 16.627,68 - - - - - 100% 16.627,68 16.627,68 0%
Unidade 22 - 16.627,68 - - - - - 100% 16.627,68 16.627,68 0%
Unidade 23 16.627,68 - - - - - 100% 16.627,68 16.627,68 100%
PLACA DE OBRA 1.555,32 100% 1.555,32 - - 1.555,32 100%
ENGENHEIRO CIVIL 8.926,52 17% 1.517,51 17% 1.517,51 16% 1.428,24 16%) 1.428,24 17% 1.517,51 179% 1.517,51 8.926,52 100%
ENCARREGADO 7.081,52 17% 1.203,86 17% 1.203,86 16% 1.133,04 16% 1.133,04 17% 1.203,86 1736 1.203,86 7.081,52 100%
400.000,00 54.159,73 69.232,09 69.072,00 69.072,00 69.232,09 400.000,00 !

Danilo Was);l‘er Veloso

Prefeito Municipal

Aliss
Eng.

do Trabatho



MODULOS SANITARIOS 1,50 X 2,00 M

T, .
PLANILHA ORGAMENTARI INDIVIDUAL PARA EXECUGAO DE MELHORIAS SANITARIA COMPLETA LIGADA A TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO

Proponente
Prefeitura Municipal de $S3o Jodo da Ponte - MG
Empreendimento {Nome/Apelido) DATA:01/08/2022
Construgdo de mddulos sanitdrios com dimensdes 1,50x2,00 m
Regime de Execugio de Obras
@ Fmnreitada Ginhal € Administragao Direta
Composicdo de BDI Sugerida Composigio de BD! Adotada 8D! Proposto 24,63%
Garantia (G) Garantia: 0,88 %] Férmula:
Risco {R) Risco: 1,39 %) BOI = ((1+AC+G+S+R) x (1+DF) x (1+L}) -1
Despesas Financeiras (DF) Despesas Financeiras: 0,99 %} (1-T)
Administracdo Central (AC) Administragdo Central: 4,93 %|_Observacdo;
Lucros (L) Lucros: 8,04 % 1) Composicso do BDI,Intervalos admissiveis e Férmula de Calculo no Acérdio 2622/2013 do
Tributos (T) Tributos: 6,15 %|TCU
CUSTO S/ BDI PRECO C/BDI
ITEM Clﬁggzgo FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT ¢
UNITARIO TOTAL UNITARIO | TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 579,08
11 98524 SINAPI  [LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 7,84 RS$ 2,58 R$ 20,23 R$ 3,22 RS 25,24
1.2 99059 SINAPI |LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA M2 7,00 RS 63,48 RS 444,36 R$ 79,12 R$ 553,84
2 FUNDACAO{PROFUNDIDADE DE 0,20 A 0,40 CM) i ] RS 353,34
2.1 93358 SINAPI -|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTADA M3 0,56 R$ 64,12 RS 35,91 R$ 79,91 R$ 44,75
2.2 RO-41621 SETOP [CONCRETO CICLOPICO FCK=10 MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 0,41 378.74 RS 155,28 RS 472,02 R$ 193,52
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 ESPESSURA 14 CM),FBK=4,5
23 89458 SINAPI MPA E BLOC 9x39( ) M2 1,34 R$ 68,90 R$ 92,33 R$ 85,87 R$ 115,07
3 ALVENARIA DE VEDACAO/REVESTIMENTO R$ 4.280,57
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 ESPESSURA 14 CM),FBK=4,5
31 89458 SINAPI MPA ( ) M2 16,00 R$ 68,90 R$ 1.102,40 RS 85,87 R$ 1.373,92
3.2 103328 SINAP! |ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM(APOQIO PIA DE COZINHA) M2 1,08 RS 83,71 R$ 96,60 RS 104,33
77,51
33 103328 SINAP! {ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM(APOIO CAIXA DAGUA) M2 1,76 R$ 77,51 RS 136,42 RS 96,60 R$ 170,02
3.4 103328 SINAPI |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM(APQIO TANQUE DE LAVAR) M2 0,90 R$ 77,51 R$ 69,76 RS 96,60 RS 86,94
35 87878 SINAPI |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA M2 41,88 R$ 4,11 R$ 172,13 R$ 5,12 R$ 214,43
3.6 87529 SINAPI JREBOCO EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 M2 41,88 R$ 31,14 RS 1.304,14 RS 38,81 R$ 1.625,36
REVESTIMENT! MICO PARA PAREDES INTERN, IMENS 2! ALTURA
3.7 87271 SINAPI 15 :ll) O CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM DIMENSOES 25X35 CM{ALTU M2 8,70 RS 65,07 R$ 566,11 RS 81,10 RS 705,57
s i i Vi
4 PISO/PASSEIO RS 780,41

Alisson Glisméo Cordeiro
Eng. Civil e Seg. do Trabatho
CREA-MG 167936/D



41 87246 SINAPI |REVESTHMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSOES 35X35 CM M2 2,34 RS 58,57 RS 137,05 R$ 73,00 R$ 170,82
4.2 94994 SINAPI |EXECUCAOQ DE PASSEIO {CALCADA)COM CONCRETO MOLDADA IN LOCO,ESPESSURA 8 CM M2 4,48 RS 109,18 RS 489,13 RS 136,07 R$ 609,59
5 ] ESQUADRILHA R$ 0,00 RS 1.397,13
5.1 94559 SINAPI |IANELA DE AGCO BASCULANTE M2 0,24 RS 788,33 RS 189,20 RS 982,50 R$ 235,80
5.2 91341 SINAP! |PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA M2 1,26 RS 614,36 RS 774,09 RS 765,68 RS 964,76
5.3 '90830 SINAPI |FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA UNID 1,00 157.72 RS 157,72 RS 196,57 RS 196,57
6 VIDRO R$ 0,00 RS 41,13
6.1 SINAP| |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE,3 MM M2 0,24 R$ 33,00 RS 171,37 R$ 41,13
102151 137,5
7 _ COBERTURA ‘ RS 1,243,19|
LAJE PRE MOLDADA PARA FORRO,E=8 CM,CONC FCK=20 MPA,C/ESCORAMENTO
71 SETOP ' ' ' m2 4,56 R$ 572,42 RS 156,45 RS 713,41
LAI-REV-005 EFERRAGEM NEGATIVA 125,53 y > 5
7.2 98546 SINAPI  [IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO M2 4,56 RS 93,22 RS 425,08 RS 116,18 R$ 529,78

8 PINTURA RS 767,57
8.1 88488 SINAP! |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, TETO,DUAS DEMAOS M2 4,56 RS 14,43 RS 65,80 RS 17,98 R$ 81,99
8.2 88489 SINAPI |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA,PAREDES, DUAS DEMAOS M2 37,32 RS$ 12,77 RS 476,58 R$ 15,92 RS 594,13|

PINTURA ESMALTE BRILHANTE(2 DEMAOS)SOBRE SUPERFICIE METALICA,INCLUSIVE

. -ESM- 2, , R
8.3 | PIN-ESM-005 | SINAPI PROTECAO COM ZARCAO M2 52 29,12 RS 73,38 RS$ 36,29 R$ 91,45

9 INSTALACOES HIDROSANITARIAS RS 3.374,89]
9.1 102605| SINAPI [CAIXA DAGUA EM POLIETILENO,500 L,COM ACESSORIOS,COM TAMPA UNID 1,00 28453 RS 284,53 RS 354,61 RS 354,61
9.2 86904 SINAPI |LAVATORIO LOUGA BRANCA,SUSPENSO,PADRAO POPULAR,FRONECIMENTO E INSTALACAO | uNID 1,00 RS 143,76 RS 143,76 RS 179,17 R$ 179,17

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA,INCLUSO ENGATE )

- 11 ’ ¢l ’
9.3 86931 SINAPI FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UNID 00 477,06, RS 477,06 RS 594,56 R$ 594,56
9.4 100860 SINAPI  [CHUVEIRO ELETRICO COM CORPO PLASTICO TIPO DUCHE,FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID 1,00 86,68 RS 86,68 RS 108,03 R$ 108,03|
9.5 ED-9156 SETOP |TANQUE 2 BOJOS PRE MOLDADO EM CONCRETO COM ACABAMENTO MARMORITE CINZA | UNID 1,00 535 56 R$ 535,56 RS 667,47 R$ 667,47

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120X60 CM COM CUBA INTEGRADA,FORNECIMENTO E
9.6 86894 SINAPI UNID 1,00 RS 239,14 RS 239,14 RS 298,04 RS 298,04
INSTALAGAO
TORNEIRA CROMADA, TUBGC MOVEL, DE PAREDE,PARA PIA DE COZINHA,FORNECIMENTO E
9.7 86910 SINAPI UNID 1,00 R$ 95,85 RS 119,46 R$ 119,46/
INSTALGAO 95,85
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIIOLO MACIGO 60X60X60 CM,REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA(CIMENTO E AREIA),ESP=2 CM,COM TAMPA PRE |
98 | ELECXS-200 | SETOP MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA TIPO C ESCAVAGAO E UNID 1,00 RS 293,85 RS 366,23 RS 366,23
CONFECCGAO 293,85
CAIXA DE GORDURA EM PVC,DIAMETRO MINIMO 300 MM,DIAMETRO DE SAIDA 100
9.9 98110 SINAP! MM,CAPACIDADE APROXIMADA 18 L,COM TAMPA UNID 1,00 383,35 RS 383,35 RS 477,77 RS 477,77
10.0 89356 SINAP!  [LIGACAO DE AGUA AQ MODULO SANITARIO - 10m tubo pvc soldavel 25mm L 2045 RS 20,45 RS 25,49 R$ 25,49
10.01 86914 SINAPI |TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE,FORNECIMENTO E INSTALAGAO Allsson smag . RS 147,68 R$ 92,03 RS 184,06
Ena Ci Sep, dl: ,
oF b

T

CREA-MG 167936/D



10 INSTALCOES ELETRICAS RS 0,00 RS 211,78}
. 1 (o 1 S INCH

] T | oo ens aemeos oo
1 SUMIDOURO{1,00 X2,80 M) R$ 0,00  R$1.594,18

11.1 | TER-ESC-040 | SINAPI [ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M M3 2,04 72,98 RS 148,80 R$ 90,91 RS 185,46
11.2 103328 SINAPI [ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM M2 6,28 RS 77,51 RS 486,76 RS 96,60 RS 606,65
11.3 41638 SINAPI- [ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO,INCLUSIVE TAMPAO,FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UNID | 1,00 16433 R$ 164,33 RS 204,80 RS 204,80
11.4 96624 SINAPI |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 M3 | 0313 RS 138,00 RS 17,94 RS 171,99 R$ 22,36
115 89798 SINAPI {FORNECIMENTO E INSTALGAO DE TUBO DE VENTILACAO DN 50 MM M 0,50 RS 14,48 R$ 7,24 RS 18,05 R$ 9,03
11.6 | AUX-TAM-005 | SINAPI |TAMPA DE CONCRETO ARMADO M2 2,80 R$ 162,16 RS 454,05 RS 202,10 R$ 565,88
12 TANQUC $EPTICO (1,80 X 1,00 M) PROFUND. 1,75 M RS 2.&);,41
12.1 | TER-ESC-040 | SINAPI [ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M m3 3,15 72,94 RS 229,76 R$ 90,91 R$ 286,37
12.2 96616 SINAPI |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 0,27 568,06 RS 153,38 R$ 707,97 R$ 191,15
123 [o N .conoss | SETOP |CONCRETO FCK=20 MPA PARA EXECUGAO DA LAJE M3 0,13 5761 R$ 74,89 R$ 717,99 R$ 93,34
12.4 103328 SINAPI [ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM M2 7,80 RS 77,51 RS 604,58 R$ 96,60 RS 753,48]
125 87878 SINAPI |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA M2 7,20 RS 4,11 R$ 29,59 R$ 5,12 RS 36,86
126 87529 SINAPI |REBOCO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 7,20 RS 31,14 RS 224,21 RS 38,81 RS 27943
12.7 | AUX-TAM-005 | SINAPI |[TAMPA DE CONCRETO ARMADO M2 1,80 162,16 RS 291,89 RS 202,10 RS 363;]
TOTAL GERAL RS 16.627,68]

Mot riolorle

Eng. Chyﬂ\ll;spn Gusngdo Cordeiro - CREA 167936/D
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Danilo Wagner Vefoso-Prefeltu\Munlcipal

Alisson Gusmao Cordeﬁiﬁ o)
gng, Civil e Seg. dc Traba™
CREA-MG 1679356/D




Cronograma Fisico (%) e Financeiro (R$) -GGz ae)

Servico Prego Total | Semana |Semana 01| Semana |Semana 02| Semana | Semana 03| Semana {Semana 04 Total R$ | Total %
RS 01% RS 02 % RS 03 % RS 04 % RS
SERVICOS PRELIMINARES 579,08 100% 579,08 - - - 579,08 100%
FUNDAGAO(PROFUNDIDADE DE 0,20
A 0,40 CM) 353,34 100% 353,34 - - - 353,34 100%
ALVENARIA DE
VEDAGAO/REVESTIMENTO 4.280,57 50%| 2.140,29 50%| 2.140,28 - - 4.280,57 100%
PISO/PASSEIO 780,41 - 25% 195,10 75% 585,31 - 780,41 100%
ESQUADRILHA 1.397,13 - S0% 698,57 50% 698,56 - 1.397,13 100%
VIDRO 41,13 - - 100% 41,13 - 41,13 100%
COBERTURA 1.243,19 - 50% 621,60 50% 621,59 - 1.243,19 100%
PINTURA 767,57 - - - 100% 767,57 767,57 100%
INSTALACOES HIDROSANITARIAS 3.374,89 - 25% 843,72 25% 843,72 50%| 1.687,45 3.374,89 100%
INSTALCOES ELETRICAS 211,78 - 25% 52,95 25% 52,95 50% 105,88 211,78 100%
SUMIDOURO(1,00 X2,80 M) 1.594,18 25% 398,55 75%| 1.195,63 - - 1.594,18 100%
TANQUE SEPTICO (1,80 X 1,00 M)
PROFUND. 1,75 M 2.004,41 - 25% 501,10 75%| 1.503,31 - 2.004,41 100%
16.627,68 3.471,26 6.248,95 4.346,57 - 2.560,90 | 16.627,68

Eng. CivilAlisson Gy&mao Cordeiro - CREA 167936-D

QQ&\Q
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Cadastro do Orgéo ou
Fﬁd};!oﬂédsesﬁ; Entidade e do Dirigente Anexo |

| - Identificagdo do Orgéo ou Entidade

G1 - Nome do Orgdo ou Enlidade
- 02 - CNPJ 03 - Exarclcio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE/MG 16.928.483/0001-29 2022
04 - Tipo
-5 - Erderego Completo
Praga Olimpio Campos, 128- Centro
06 - Municlplo 07 - CEP 08~ UF
a = MG
Sa0 Jodo da Ponte 39.430-000
39 - DDD ;502318'1‘"2"88 M -Fax 12 - E-mail
38 3234-1209 convénios.gestao.recursos@gmail.com
| 16 - Gestdo )
13 - CNAS - Registro/Data 14 - Inscrigao Genérica 15 - Unidade Gestora 2020-2024 17 - Esfera Admiinistrativa
Publica Municipal

Il - Identificagdo do Dirigente do Orgdo ou Entidade

18 - Nome do Dirigente da Entidade

19 - CPF

DANILO WAGNER VELOSO 776.042.026-91
i _ - 24 - Orgéo Expedidor

20 - Cargo ou Fungdo et 22-N°RG 23 - Data Expeciho SSP-MG

PREEITO MUNICIPAL 5413418 22/05/1995 -

25 . Enderego Resldancial Completo

RUA HONORATO CAMPOS, 133-CENTRO

| 26 ~ Municipio 27 - CEP 28 - UF
| SAO JOAO DA PONTE 39.430-376 MG
29 - DDD 30 - Telefone Resldencial ?;8. ;’;!;sfz;% gztglar 52« E-all
38 convénios@saojoaodaponte.mg.gov.br

33 - Autenticagdo

R
04/08/2022 DANILO WASKER VELOSO
Representante Legal

Original




MINISTE

RIO DA SAUDE

PLANO DE TRABALHO

CRONOGRAMA DE EXECUCAO £ PLANO DE APLICAGAO

ANEXO V

01— NOME DO ORGAO OU ENTIDADE PROPONENTE conforme contido no cartdo do CNPJ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE/MG

02- Agdo
Melhorias Sanitarias Domiciliares

CRONOGRAMA DE EXECUCAO _ _
04-META  |05-ETAPA/FASE |06-ESPECIFICAGAO 07-INDICADOR FISICO O&EPEEEgLSé\/_% DE
. UNIDADE DE MEDIDA [ QTDE. | INICIO | TERMINO
1 Implantagio de Melhorias Sanitarias Domiciliares
1.4 Melhorias Sanitarias Domiciliares completas, ligadas a Tanque Séptico e Sumidouro UN 23 108/08/22 | 08/08/23
1.2 Melhorias Sanitarias Domiciliares conipletas, ligadas a Rede de Esgoto (TRATADO) UN
2 21 PLACA DE'OBRA UN 1
PUANO DE APLICACAQ = ~
11. CONCEDENTE

S-NAT, DESPESA

70. ESPECIFICAGAO

12. PROPONENTE

13- SUBTOTAL POR NATUREZA DE
GASTO (EMRS 1.00)

7273 MATERIAL DE CONSUMO /007 1 530 38 )

£ SERVICOS DE TERCEIROS = PESSOA FiSICA

5 1 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAUURIDICA Yy

REFORMA ADEQUAGAO/RECUPERAGAO (SER’VIQ}S DE TERCEIROS PESSOA FlSlCA
JURIDICA)

h 0r . Gt A e Fom o e
* ”?":, S ":_’-? 4.’ ),.u,) SO SHRINE S I n = ) ‘f»

- i SUBTOTAL P/ CAT. ECONOMICA

2| CONCLUSAO DE ETAPATTOTAL

CONSTRUGAO/NOVA e .:399.360,21 399.360,21.

AMPLIAGAO E

EQUIPAMENTO £ MATERIAL PERMANENTE ,33 639,79 0,00 639,79
Al et : _"SUBTOTAL PI CAT, ECONOMICA 400.000,00 ‘0,00 400.000,00

14 =TOTAIS DOS VALORES DAS DESPESAS CORENTES E DE CAPITAL 400.00,00 0,00 400.000,00

REFERENTES A CONCEDENTE E AQO FROPONENTE.

15- AUTENTICACAO

§~\dsl

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

04/08/2022 DANILO\YAGNER VELOSO
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FUNASA Documentacéo

Fundag8o Naclonal de Saude

Anexo I1

_DANILO WAGNER VELOSO, portador de |dentidade no 5413418,
a Fundaclo Nacional de Salde, visa & obtengéo de recurs

1. Identificador do Proponente:

instrumento congénere no émbito d

da lel declara que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J0K0 DA PONTE/MG.

| 11. Se 6rgdo ou entida
lucrativo, ndo esta inadimplente com:

a Unido (Faze‘nda Naclonal), inclu
o art.239 da Constitulg&o Federal,

o Tesouro Nacional ou qualquer érgé
D transferéncia de recursos oriundos de dotacBes consignad

Trabalho, e ainda, para 0s. efeltos e so
de inadimpléncla.

I1I1. Se Estado, Distrito Federal ou Municipio:

transferéncla de recursos orlundos de dotagdes consignadas nos orgamen

. o Tesouro Naclonal ou qualquer érgdo ou entidade d
& sob as penas da lel, que inexiste qual

Trabalho, e alnda, para os efeitos
‘de inadimpléncla, observado o disposto no §
os tributos, previstos nos arts.

Federal) ou 156(no caso de municipio) da Constltuigdo F
inciso 111, com redacéo dada pela Emenda Constituciona

gerador.

. institulu, regulamentou e arrecadou todos

incluiu os subprojetos ou subatividades contemplados pela
M1 governo a que estiver subordinada a unidade peneflciada ou em créditos

tramitacdo no Legislativo Local.

comunicou ao Conselho de Saude Local sobre a proposta de projeto.

1V. Se entidade privada sem fins lucrativos declara, ainda que:

os proprietarios, controladores ou diretores, n%o so membros do Poder
Municfplos, bem como 0s respectivos cbnjuges ou companheiros,

11.439/06

D comunicou ao Conselho de sadde Local sobre a proposta de projeto.

de da Administragéo publica Federal ou entid

sive no que concerne 3s contribuicBes relativas ao PIS/P

b as penas da lel, que inéxiste qualque

para fins de celebragdo de convénio ou outro

0s, sob as penalidades

ade privada sem fins

ASEP, de que trata

o ou entidade da Administracdo publica Federal, que impega a
as nos orgamentos da Unlgo, na forma de

r débito em mora ou situagdo

a Administracdo Publica Federal, que impega a

tos da Unido, na forma do Plano de
quer débito em mora ou situagdo

30 do art, 25, da Lel Complementar n°,

155(no caso de Estados e Distrito

ederal, ressalvado 0 imposto previsto.no art, 156,
| no, 3/93, quando comprovada a auséncla do fato

s transferéncias na Lel Orcamentéria da esfera de

adiclonais abertos, ou em

Leglslativo da Unldo, Estados, DF e

nos termos do § 59 do art. 36 da Lei n°

V. Autenticacdo

s N
05/08/2022 DANILO WAGNER VELOSO - PREFEITO MUNICIPAL

N\




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE/MG
PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - LENE

COORDENADAS g - s |oo . | % s 1 o g | . |38
A S -3 = ] = > = « o 2 a e
GEOGRAFICAS :loz | 8] s |8283|22!] 5|32 g ls58] 2 | 28| & o303
. = =4 3 x 173 2 o o Z =0 w x|l ¥a
ORDEM BENEFICIARIOS ENDERECO g 15331 5 | B |2 F135|33| 8 |85 & |8s8) 2 |3 g1 8 |¢33 &2
ey o ® 3 g2 u 4 <25 = a2 s elal ¥

LaTTUDE|LONGITUDE | & |55 | £ | 5 |82 |25 |88 | 3 |87 | & |"&°| 2 s3] & {929 &3
by a 3 & z z ot ] = 4 53 0
z - 4 < =

1 Cristiane Rodripaus ¢s Costa Locolicksde & Jarbreiny . X x x x x x

2 Maris Farreins o Souzn Localiands 05 Jamdrolo s x x X x x x

3 Jose Goroico Forreirs 6o Souzd Localidad de Satio 2 “ X x x x x x

4 Jose Manos do Cesta Locoliinte Us Sk 2 2 x x x X x x

K] Eutes Ao kgndes Siva Localideds de Jamirero S x x x x x x

6 Joao Garsido Costa Locatidode de Sulio 2 < x x x x x z

7 Galoon sowes ds Cocta Locatictade de Sulto 3 s x x x x x x

L] nMargarate Sotras ds Cosia Locaitede de Sallo 3 4 x x 3 x x x

@ Patricin Pereis da Siva Locntiads dé Santd Ross . x X 3 x x 3

10 Marucis Chaves Cos Sartes Locatikacs 0 Samin Rass < x x x 3 x 3

" Morlete Soares ¢a Cosla Locaixisde de Sarts Resy . X x x x x 3

12 Wilzon R:bexd ¢s Sitva Localidada de VArginha [ x x x x x x

13 Riw Aprecia Roriguas C Frags Localicode oo Varginha 3 x x X x X X

1 Sandrinho de Otiveita Neto Locofkisde ae Varginhs ? x x X X x x

% Matio Terezinho Alves Santa Ficao Localidede te Varginha s x x x x x x

16 tvaneie Feroe Fraga Locotiiade te Vargnhs . x X x x x X

17 Locneth Cardoso da Souzd Localideds de YAIgEnhs 3 X X x z x X

18 Gemetno Alves Fraga Loraliders tie VAIgInhS t x X x x E3 x

1% Andrae Farseva do Fragy Localkiade e VArginhe 8 x x x x x X

o Reglana Fesreire de Fraga Locakdede de Varginha L] x x x x x x ‘
ay

zaner Velos?

prefeita

irjp’d‘
b




2 Amandn Fareia do Frags Alves { ocatidado da Vurginna 2 : x x x % x x

2 Jutiano Alves Sania Rodn . Locatidnds u-s v&@;m PR x x % x x x

e Joto Acocin Soxes 08 Ofveisd Locatidade da Varginha . s x x x x x x

2 Getson sores <a Costa . Locatidada do Saito 02 s x x x x % x

F) Maigoreio Soarizs ds Casta tocoidade de Safia 02 . 3 x X X x x x
TOTAL

et - ta - e a5 ppemas oy o




Prefeitura Municipal de SAO JOAD DA PONTE - MG
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
CONVENIO CV 00351/22 - SICONV 931040
PROCESSO N° 25100,004072/2022-42

RELAGAO DE BENEFICIARIOS E CUSTO PREVISTO POR MELHORIA A SER EXCEUTADA

] - ~ RECURSOS ENVOLVIDAQS (RS) .
ORDEM BENEFICIARIOS ENDERECO SITUACAO OBSERVADA POR OCASIAC DA VISITA TECNICA PREVISTOS EXECUTADOS % OE EXECUCAO

1 CRISTIANE RODRIGUES DACOSTA  {LOCALIDADE JAMBREIRO 16.627,68 -
2 MARIA FERREIRA DE SOUZAA LOCALIDADE JAMBREIRO 16.627,68 -
3 JOSE GERALDO PEREIRA DE SIQUEIRA {LOCALIDADE DE SALTO 2 16.627,68 -
4 JOSE MANGEL DA COSTA LOCALIDADE DE SALTO 2 16.627,68 -
5 EUDES ALBINO MENDES SILVA LOCALIDADE JAMBREIRO 16.627,68 <
& JOAO GERALDO DA COSTA LOCALIDADE DE SALTO 2 16.627,68 -
-7 GELSON SOARES DA COSTA LOCALIDADE DE SALTO 3 16.627,68 -
3 MARGARETE SCARES DA COSTA LOCALIDADE DE SALTO 4 16.627,68 -
9 PATRICIA FEREIRA DA SILVA LOCAUDADE SANTA ROSA 16.627,68 -
10 MARLUCIA CHAVES DOS SANTOS LOCALIDADE SANTA ROSA 16.627,68 -
1 MARLETE SOARES DA COSTA LOCALIDADE SANTA ROSA 16.627,68 -
12 {WILSON RIBEIRO DA SILVA LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
13 |ROA SPARECIDARCORIGUES C. LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 .
14 |SABRINHA DE OLIVEIRA NETO LOCALIDADE DE VARGINHA 16527,68 -
15 IMARIA TEREZINHA ALVES S. ROSA LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -

v 16 |IVANETE FERREIRA FRAGA LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
17 |LEIDINETH CARDOSO DE SOUZA LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
18 [DEMETRIO ALVES FRAGA LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
19 |ANDREIAFERREIRA FRAGA LOCALIDADE DE VARGINHA 382436,84° 16.627,68 -
20 |REGIANE FERREIRA FRAGA LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 | -
21 |AMANDA FERREIRA FRAGA ALVES LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
22 |JULIANO ALVES SANTA ROSA LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
23 |JOSE ACACIO SOARES DE OLIVEIRA  [LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -




ot . etk ez v o

‘ TOTAL DAS MELHORIAS ' ' 382.436,64 - -
'|PLACA DE IDENTIFICAGAO DAS OBRAS MODELO/PADRAO FUNASA 1.555,32
1ENGENHEIRO CIVIL. DE OBRA JUNIOR.COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8.926,52
ENCARREGADO GERAL DAS OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ 7.081,52

TOTAL DOS SERVICOS PRELIMINARES : 17.563,36 - -

TOTAL GERAL 400.000,00 . -

REFERENCIA: SINAPI IABRHJZOZZ - DESONERADO

OBSERVAGOES:
1- A ordem de execugdo devera obedecer a sequéncia do niimero de ordem dos beneficidrios, salvo em casos excepcionais devidamente determinado pelo Prefeito Municipal.

2 - Somente serdo feitas mediges por melhorias executadas por completo e entregues, mediante recibos, aos respectivos beneficiarios.

3 - Havendo, no imével a ser beneficiado, itens da planilha orgamentaria possiveis de serem aproveitados, tais itens serdo glosados e o somatério de todas as glosas restituidos a uni3o ou revertidos.
em melhorias adicionais.

4 - Nao havendo impedimentos de ordem técnica, a melhoria podera ser instalada colada ao imével, aproveitadas paredes ou até mesmo com a porta dando diretamente para o interior do imovel. A
exemplo do item anterior, qualquer aproveitamento devera ser glosado e dado o mesmo destino para o seu somatério.

S5 - Também ndo havendo impedimentos de ordem técnica, o tanque de favar roupas e a pia de cozinha poderdo ser instalados-em quaisquer das faces do méduto sanitario ou até mesmo no interior
do imovel,

6 - Materiais e servigos devem ter as garantias, conforme previsto no Art. 618 do Cédigo Civil.

P



Prefeitura Municipal de SAO JOAO DA PONTE - MG
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

CONVENIO CV 00361/22 - SICONV 931040
PROCESSO N° 25100.004072/2022-42

RELACAO DE BENEFICIARIOS E CUSTO PREVISTO POR MELHORIA A SER EXCEUTADA

RECURSOS ENVOLVIDOS (RS$)

ORDEM BENEFICIARIOS ENDEREGO SITUAGAO OBSERVADA POR OCASIAO DA VISITA TECNICA PREVISTOS EXECUTADOS % DE EXECUGAO
1 CRISTIANE RODRIGUES DA COSTA LOCALIDADE JAMBREIRO 16.627,68 -
2 MARIA FERREIRA DE SOUZAA LOCALIDADE JAMBREIRO 1 6.627,68 -
3 JOSE GERALDO PEREIRA DE SIQUEIRA [LOCALIDADE DE SALTO 2 16.627,68 -
4 JOSE MANOEL DA COSTA LOCALIDADE DE SALTO 2 16.627,68 -
5 EUDES ALBINO MENDES SILVA LOCALIDADE JAMBREIRO 16.627,68 -
[ JOAO GERALDO DA COSTA LOCALIDADE DE SALTO 2 16.627,68 -
7 GELSON SOARES DA COSTA LOCALIDADE DE SALTO 3 16.627,68 -
8 MARGARETE SOARES DA COSTA LOCALIDADE DE SALTO 4 16.627,68 -
9 PATRICIA PEREIRA DA SILVA LOCALIDADE SANTA ROSA 16.627,68 -
10 MARLUCIA CHAVES DOS SANTOS LOCALIDADE SANTA ROSA 16.627,68 -
1 MARLETE SOARES DA COSTA LOCALIDADE SANTA ROSA 16.627,68 -
12 WILSON RIBEIRO DA SILVA LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
13 ?;T:CQPAREC'DA RODRIGUES C. LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
14 SABRINHA DE OLIVEIRA NETO LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
15 MARIA TEREZINHA ALVES S. ROSA LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
16 IVANETE FERREIRA FRAGA LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
17 LEIDINETH CARDOSO DE SOUZA LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
18 DEMETRIQ ALVES FRAGA LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
18 ANDREIA FERREIRA FRAGA LOCALIDADE DE VARGINHA 382436,64 16.627,68 -

20 REGIANE FERREIRA FRAGA LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
21 AMANDA FERREIRA FRAGA ALVES LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
22 JULIANO ALVES SANTA ROSA LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -
23 |JOSE ACACIO SOARES DE OLIVEIRA  [LOCALIDADE DE VARGINHA 16.627,68 -




TOTAL DAS MELHORIAS 382.436,64

PLACA DE IDENTIFICAGAO DAS OBRAS MODELO/PADRAO FUNASA 1.555,32
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8.926,52
ENCARREGADO GERAL DAS OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7.081,52
TOTAL DOS SERVIGOS PRELIMINARES 17.563,36

TOTAL GERAL 400.000,00

REFERENCIA: SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADO

OBSERVAGOES:

1- A ordem de execugio devers obedecer a sequéncia do numero de ordem dos beneficidrios, salvo em casos excepcionais devidamente determinado pelo Prefeito Municipal.

2 - Somente serdo feitas medigdes por melhorias executadas por completo e entregues, mediante recibos, aos respectivos beneficirios.

3 - Havendo, no imével a ser beneficiado, itens da planilha orgamentéria possiveis de serem aproveitados, tais itens serjo glosados e o somatério de todas as glosas restituidos A unido ou revertidos em

metlhorias adicionais.

4 - Ndo havendo impedimentos de ordem técnica, a melhoria podera ser instalada colada ao imével, aproveitadas paredes ou até mesmo com a porta dando diretamente para o interior do imével. A
exemplo do item anterior, qualquer aproveitamento devera ser glosado e dado 0 mesmo destino para o seu somatério.
5 - Também n&o havendo impedimentos de ordem técnica, o tanque de lavar roupas e a pia de cozinha poder3o ser instalados em quaisquer das faces do médulo sanitirio ou até mesmo no interior do

imével.

6 - Materiais e servigos devem ter as garantias, conforme previsto no Art. 618 do Cédigo Civil.

ENG. IVANIL JOSE DA COSTA

SIAPE 0495957



-—— e e ——

— s

A« i+ = s

s e e -

Prefeitura Municipal de SAO JOAO DA PONTE - MG
Convénio CV 00351/22- SICONV 931040

PROCESSO N° 25100. 004072/2022-42
Melhonas Sanlténas Domlcuhares MSD

e
1= CRISTIANE RODRIGUES DA COSTA 2 - MARIA FERREIRA DE SOuUzA
LOCALIDADE DE JAMBREIRO LOCALIDADE DE JAMBREIRO

>

3 JOSE GERALDO PEREIRA DE
SIQUEIRA

LOCALIDADE DE SALTO 2

4 - JOSE MANOEL DA COSTA
LOCALIDADE DE SALTO 2

ENG. IVANI DA COSTA
SIAPE 0495957




Prefeitura Municipal de SAO JOAO DA PONTE - MG
Convénio CV 00351/22- SICONV 931040
PROCESSO N° 25100.004072/2022-42
Melhorias Sanitarias Domiciliares - MSD

5 - EULES ALBINO MENDES SILVA 6 -~ JOAO GERALDO DA COSTA
LOCALIDADE DE JAMBREIRO LOCALIDADE DE SALTO 2

7 - GELSON GERALDO DA COSTA 8~ MARGARETE SOARES DA COSTA
LOCALIDADE DE SALTO 2 LOCALIDADE DE SALTO 2

ENG. IVANI Z’DA COSTA
SIAPE 0495957




Prefeitura Municipal de SAO JOAO DA PONTE - MG
Convénio CV 00351/22- SICONV 931040
PROCESSO N° 25100.004072/2022-42
Melhorias Sanitarias Domiciliares - MSD

e
iy

5 R 1o

AAAAAA

9 — PATRICIA PEREIRA DA SILVA 10 - MARLUCIA CHAVES DOS
LOCALIDADE DE SANTA CLARA SANTOS

11 LOCALIDADE DE SANTA CLARA

LR s

11 - MAR

ETE SOARES DA COSTA 120 WiLSOM: RIBEIRO DA SILVA
LOCALIDADE DE SANTA CLARA LOCALIDADE DE VARGINHA

ENG. IVANIL/JO A COSTA
SIAPE 0495957




Prefeitura Municipal de SAO JOAO DA PONTE - MG
Convénio CV 00351/22- SICONV 931040
PROCESSO N° 25100.004072/2022-42
Melhorias Sanitarias Domiciliares - MSD

;
o L.

13 ~ RITA APARECIDA RODRIGUES 14 - SABRINHA DE OLIVEIRA NETO

CORDEIRO FRAGA LOCALIDADE DE VARGINHA
L OCALIDADE DE VARGINHA -

ws o

16 — IVANETE FERREIRA FRAGA

SANTA ROSA LOCALIDADE DE VARGINHA
LOCALIDADE DE VARGINHA

ENG. IVANIL| JOSE COSTA
SIAPE 0495957




Prefeitura Municipal de SAO JOAO DA PONTE - MG
Convénio CV 00351/22- SICONV 931040
PROCESSO N° 251 00.004072/2022-42
Melhorias Sanitarias Domiciliares - MSD

. ‘ %. @9@%- - «
e Sitlnan e el

17 LEIDINETH CARDOSO DE SOUZA 18 - DEMETRIO ALVES FRAGA
LOCALIDADE DE VARGINHA LOCALIDADE DE VARGINHA

A

~ -
1 >

19 - ANDREIA FERREIRA FRAGA 20 - REGIANE FERRREIRA FRAGA
LOCALIDADE DE VARGINHA LOCALIDADE DE VARGINHA

ENG. IVANIL JO COSTA
SIAPE 0495957
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PLANTA BAIXA
£SC. : 1/25

Darilo Wagner Veloso

prefeito Municipal

Al
Eng. Civil e Seg. do Trahe
CREA-MG-iS'iQSBiQ
[PROJETO ARQUITETONICO | ]
\ MUNICIPIO — UF: SAO JOAO DA PONTE — MG PROPRIETARIO: RESPONSAVEL TECNICO: l AGOST0/2022 PRANCHA

\ ENDEREGC: MUNICIPIO OF SAQ JOAO DA PONTE — MG

CONTEUDO: PLANTA BANHEIRO FUNASA

01/09

PREFEITURA DE
SEO JOAQ DA PONTE

ALISSON GUSMAQ CORCEIRO
CREA: 167.936/D PLANTA BAIXA
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RESERVATORIO ELEVADO | FOIRULEV:

LAJE PRE—FABRICADA

Yﬁ il /—USAR ARGAMASSA COM |

COI\é\ |MP)ERM|AQ’BILIZANTE SIKA N1
1:10

?_%; )
CHUVEIRO
REVESTIMENTO CERAMICO
(30x30)
TanQUE] | gt |
7T | AMATORIO _
3 2 Daniio Wagner Veloso

Prsfeito Municinal

VASO
ANTTARIO
- 3
%\——/ 5 11: s Glismdio Core
L. " . : R S0 T s

CORTE AA L. o Bk A B EAMG 167936/
ESC. : 1/25 - —’\/‘ - |

PROJETO ARQUITETONICO ,
MUNIGIPIO — UF: SAO JOAD DA PONTE = MG PROPRIETARIO: RESPONSAVEL TECNICO: AG0STO/2022 | PRANCHA
. o
ENDERECO: MUNIGIPIO DE SAQ IDAD DA PONTE — MG 2/09
CONTEUDO: PLANTA BANHEIRO FUNASA PREFEITURA DE AUSSON GUSMAD CORDERO | copte AA
SAD JOAO DA PONTE CREA: 167.936/0 N
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CORTE BB =7
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CHUVEIRO
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260
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5| LAVATORIO

180

Lazilo Wagner Velose
~ Prefeito Municipal

VASO

SANITARIO_
Alisson Glismiio Cord

= | Eng. Civii'e Seg. o Trak-
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CREA-MG 167936,/
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PROJETO ARQUITETONICO -
MUNICIPIO - UF: SAQ JOAO DA PONTE - MG PRCPRIETARIO: RESPONSAVEL TECNICO: AGOSTO/2022 PRA‘NCHA
) 03/09
ENDEREGO: MUNICIPIO DE SAQ JOAO DA PONTE — MG /
CONTEUDO: PLANTA BANHEIRO FUNASA PREFEITURA DE AUSSON GUSMAO CORDEIRO | copte BB

SAD JOAO DA PONTE CREA: 167.936/0
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RESERVATORIO ELEVADO

DRENO DE PVC 3/4°

f 2 UNIDADES

LAJE PRE—FABRICADA

USAR ARGAMASSA COM
COM IMPERMIAQBILIZANTE  SIKA N1

(1:10)
TANQUE — |
> Danilo Wagner Veloso
. refaitn unicipal
Porta em metalon tipo veneziana
(60X210)cm com maganeta A
i : ne ¢ : Alisson Gifsindo Cova..
nter . I 30k iy
interncs, externas ¢ fechoduraos Enz, Cwil  Seg, G0 Tk
CREA-MG 167936/D
L |
ESC. : 1/25
PROJETO ARQUITETONICO
MUNICIPIO - UF: SAO JOXO DA PONTE - MG PROPRIETARIO: RESPONSAVEL. TECNICO: AGOSTO/2022 PRANCHA
ENDEREGO: MUNICIPIO DE SRO JORO DA PONTE - MG » 04/09
CONTEUDO: PLANTA. BANHEIRO FUNASA PREFEITURA DE ALISSON GQSMAO CORDEIRO | pacHADA
SAC JOAO DA PONTE CREA: 167.936/0
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laje pcra o saida de eventuol
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60

30

COBERTURA
ESC. : 1/25

Damiq Wagner Veloso
Prefeita Munigigel

Alisson Gug

[~ g -
GG Ui

Enz, Civil e Seg. do Tran
CREA-MG 167936/D

FROJETO ARQUITETONICO.

VUNICIPIO — UF: SAO JOAO DA PONTE - MG PROPRIETARIO: RESPONSAVEL TECNICO: AGOST0/2022 | PRANCHA
ENDEREGO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE — MG’ 03/08
CONTEUDO: PLANTA BANHEIRG FUNASA PREFEITURA DE ALSSON GUSMAO CORDEIRO | comeoripa

SAD JOAO DA PONTE CREA: 167.936/0
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PISO CERAMICO Posse ‘
9 osseio_em_concreto
30x30) CM — Acobamento Desenpenodo

Assentamento com
crgamasso pré—fobricada
inclusive rejuntamento

a

>0

1

Lostre de concreto somplés
cobrindo @ cints de fundagao P

Baldrame em _olvenaria de bloco
de concreto tips "U” (14x19x39)
com aveolas preechidos com )
concreto. \

Danilo Wagner Veloso
Prefoitn Municipal

‘fastro de concreto
e=10cm

T

'FUNDAGCAO
ESC. : 1/10

PROJETO ARQUITETONICO L
MUNICIFIO ~ UF: SAQ JORO DA PONTE - MG PRUPRIETARIO: RESPONSAVEL TECMELQ: AGOSTD/2022 | PRANCHA
08
ENDEREGD: MUNILIPIU OF SAQ JOAD DA PONTE - MG /08
CONTEUDO: PLANTA BANHEIRC FUNASA " PREFEIURA OF AJSSON GUsMKO CORDLIRO | o acany
. ) ) SAO JDAQ DA PONTE CREA: 167.936/L i
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TAMPAS

Danilo Wagner Veloso
~Brefeito Municipal
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PROJETO ARQUITETONICO B N
MUNICIPIO — UF: SAO JOAQ DA PONTE - MG PROPRIETARIC: RESPONSAVEL TECNICO: AGOSTO/2022 | PRANCHA
07/C8
ENDEREGO: MUNICIPIO OE SAO JOAO DA PONTE ~ MG 4
CONTEUDO: PLANTA BANHEIRO FUNASA PREFEITURA DE AUISSON GUSMAD CORDEIRO
, SKO JOAQ DA PONTE CREA: 167.936/0 DETALHAMENTO
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PROJETO ARQUITETONICO

MUNICIPIO ~ UF: SAO JOAO DA PONTE — MG
ENDEREGO: MUNICIPIO DE SAC JORO DA PONTE — MG

CONTEUDO: PLANTA BANHEIRO FUNASA

PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

AGOST0/2022

PREFEITURA DE
SAO JOAO DA PONTE

ALISSON GUSMAO CORDEIRO

CREA: 167.936/0
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Danile Wagner Velose

Drefuite Municinal

| PROJETO ARQUIT ETONICO

MUNlCiPIO - UF: SAO JOAO DA PONTE Y
ENDEREGO: MUNICIPIO OE $l0 JOAO DA PONTE — MG

CONTEUDO: PLANTA BANHEIRO FUNASA

PROPRIEYARIO:

RESPONSAVEL TECHICO:

AGO5T0/2022

PRANCHA
0a/09

PREFEITURA DE
SAO JOAO.DA PONTE

ALISSON GUSMAQ CORDEIRO
CREA: 167.936/D




Pé&gina 11

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART . - ) ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977. . CREA MG NO MG262£137197(;9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
o INICIAL

1. Responsével Técnico
ALISSON GUSMAO CORDEIRO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO RNP: 1412266491

’ Registro: MG0000167936D MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Municiplo de Sdo Jodo da Ponte : 'CPF/CNPJ: 16.928.483/0001-29
PRAGA Olimplo Campos No. 128

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: SAO JOAO DA PONTE UF: MG CEP: 39430000

Contrato: Ndo especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurldica de Direito Publico

Ag#o Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

PRAGA Olimpio Campos N°. 128

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: SAO JOAO DA PONTE UF: MG CEP: 39430000

Data de Inicio: 01/08/2022 Previs3o de término: 31/08/2023 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: RESIDENCIAL ' Codigo: Néo Especificado

Proprietario: Municipio de Sdo Jodo da Ponte CPF/CNPJ; 16.928.483/0001-29

4. Atividade Técnica

16 - Execugdo Quantidade Unidade
81 - Projeto Arquiteténico > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - 23,00 un
DE ALVENARIA
81 - Projeto Arquitetdnico > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES . 23,00 un
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.4.1 - 23,00 un
DE ALVENARIA

Apbs a conclusgo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagd
Construgo de médulos sanitarios com dimensdes 1,50x2,00m, convénio n°331040-2022 FUNASA

6. Declarag
- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especlfica e no decreto
n. 5296/2004.

- A Resolugao n° 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e servigos que sera obrigatorio para a emissdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT
aos responsévels pela execugéo e fiscalizag&o de obras iniciadas a partir de 1° de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

______ 1.Entidade de Classe
AREA-NM - Associagao Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agrénomos do Norte de Minas

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

ALISSON GUSMAO CORDEIRO - CPF: 080.195.296-40

, de de .
Local data Municipio de S&o Jofio da Ponte - CNPJ: 16.928.483/0001-29

9. Informagdes
+ A ART & valida somente quando quitada, mediante apresentag8o do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 10/08/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Nimero: 8599303353

A autenticidade desta ART poda ser verificada em: https:/icrea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6519y
Impresso em: 10/08/2022 &s 16:29:48 por: , ip: 177.101.33.132

www.crea-mg.org.br crea-mg@crea-mg.org.br @ RE A_ M G
Tel: 0312732 Fax: °Tﬂ":r2;?,”¢":%n.°ﬁ :nr:;na




PREFEITURA DE SAO JOAO DA PONTE

PRACA OLIMPIO CAMPOS, 128

SAO JOAO DA PONTE - MG

38 32341120 - CNPJ: 16.928.483/0001-29
comprasponte10@gmail.com
https://saojoaodaponte.mg.gov.br/

Preco de Referéncia

Processo de Compra: 11932

Data: 01/02/2023

SEQ ITEM DESCRICAQ DO ITEM VALOR UN  QUANT UN TOTAP
1 27191 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL. R$ 580,63 1 SERV R$ 580,63
2 27192 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA. R$ 12.738,32 1 SERV R$ 12.738,32
3 27193 ESCAVAGAQ MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTADA. R$ 1.029,25 1 SERV R$ 1.029,25
4 27194 -CONCRETO CICLOPICO FCK = 10 MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANGAMENTO. R$ 4.451,15 1 SERV R$ 4.451,15
5 27195 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 (ESPESSURA 14CM). FBK=4,5 MPA R$ 2.646,51 1 SERV R$ 2.646,51
6 31345 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 (ESPESSURA 14CM). FBK=4,5 MPA R$ 31.600,16 1 SERV R$ 31.600,16
7 27196  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM. APOIO PIA DE COZINHA R$ 2.399,54 1 SERV R$ 2.399,54
8 27197 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM. APOIO CAIXA DE AGUA R$ 3.910,37 1 SERV R$ 3.910,37
9 27198 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM. APOIO TANQUE DE LAVAR R$ 1.999,62 1 SERV R$ 1.999,62
10 27199 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA. R$ 4.931,79 1 SERV R$ 4.931,79
1" 27200 REBOCO EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8. R$ 37.383,35 1 SERV R$ 37.383,35
12 31346 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM DIMENSOES 25X35. CM - ALTURA 1,5M R$ 16.228,11 1 SERV R$ 16.228,11
13 31348 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSOES 35X35 CM. R$ 3.928,86 1 SERV R$ 3.928,86
14 27203 EXECUGAO DE PASSEIO CALGADA COM CONCRETO MOLDADA IN LOCO. ESPESSURA 8CM R$ 14.020,66 1 SERV R$ 14.020,66
15 27204 JANELA DE AGO BASCULANTE. R$ 5.423,40 1 SERV R$ 5.423,40
16 27205 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA. R$ 22.189,41 1 SERV R$ 22.189,41
17 27206 FECHADURA DE EMBUTIR REFORGADA COMPLETA . R$ 4.521,11 1 SERV R$ 4.521,11
18 27207 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 3MM. R$ 945,97 1 SERV R$ 945,97
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PREFEITURA DE SAO JOAO DA PONTE

PRACA OLIMPIO CAMPOS, 128

SAO JOAO DA PONTE - MG

38 32341120 - CNPJ: 16.928.483/0001-29
comprasponte 10@gmail.com
https://saojoacdaponte.mg.gov.br/

Prego de Referéncia

Processo de Compra: 11932

Data: 01/02/2023

19 27208 LAJE PRE MOLDADA PARA FORRO E=8 CM CONC FCK =20 MPA. COM ESCORAMENTO FERRAGEM NEGATIVA R$ 16.408,48 1 SERV R$ 16.408,48
20 27208 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO. R$ 12.184,96 1 SERV R$ 12.184,96
21 27210  APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, TETO, DUAS DEMAOS. RS 1.885,74 1 SERV R$ 1.885,74
22 27211 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, PAREDES, DUAS DEMAOS. R$ 13.665,09 1 SERV R$ 13.665,09
23 27212 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (DUAS DEMAOS) . SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEGAO COM ZARCAO R$ 2.103,37 1 SERV R$ 2.103,37
24 27213  CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 500L COM ACESSORIOS COM TAMPA., R$ 8.156,03 1 SERV R$ 8.156,03
25 27214 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO PADRAO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 4.120,91 1 SERV R$ 4.120,91
26 27215 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO - R$ 13.674,88 1 SERV R$ 13.674,88
FORNECIMENTO € INSTALAGAO.
27 27216 CHUVEIRO ELETRICO COM CORPO PLASTICO TIPO DUCHE FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 2.484,69 1 SERV R$ 2.484,69
28 27217 TANQUE DOIS BOJOS PRE MOLDADO EM CONCRETO COM ACABAMENTO . MARMORE CINZA R$ 15.351,81 1 SERV R$ 15.351,81
29 27218 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120X60 CM COM CUBA INTEGRADA . FORNECIMENTO £ INSTALAGAO R$ 6.854,92 1 SERV R$ 6.854,92
30 27219 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA . FORNECIMENTO E INSSTALAGAO R$ 2.747,58 1 SERV R$ 2.747,58
3 27220 CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X80X60 CM . REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E R$ 8.423,29 1 SERV R$ 8.423,29
AREIA) ESP=2 CM COM TAMPA PRF
32 27221  CAIXA DE GORDURA EM PVC DIAMETRO MINIMO 300MM DIAMETRO DE SAIDA 100MM. CAPACIDADE APROXIMADA 18L COM TAMPA R$ 10.988,71 1 SERV R$ 10.988,71
33 31349 LIGAGAO DE AGUA AO MODULQO SANITARIO. R$ 586,27 1 SERV R$ 586,27
34 27223 TORNEIRA PARA TANQUE FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 4.233,38 1 SERV R$ 4.233,38
35 27224 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS ELETRICOS INCLUINDO CABOS ELETRODUTOS. PONTO DE LUZ E INTERRUPTOR R$ 4.870,94 1 SERV R$ 4.870,94
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PREFEITURA DE SAO JOAO DA PONTE

PRACA OLIMPIO CAMPOS, 128

SAQO JOAO DA PONTE - MG

38 32341120 - CNPJ: 16.928.483/0001-29
comprasponte10@gmail.com
https://saojoaodaponte.mg.gov.br/

Prego de Referéncia

Data: 01/02/2023

Processo de Compra: 11932
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36 31350 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS . R$ 4.265,50 1 SERV R$ 4.265,50
37 27226 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X18CM. R$ 13.952,91 1 SERV R$ 13.952;91
38 27227 ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO. INCLUSIVE TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$ 4.710,40 1 SERV R$ 4.710,40
39 27228 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2. R$ 514,25 1 SERV R$ 614,25
40 27229 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE VENTILAGAO DNSOMM. R$ 207,58 1 SERV R$ 207,58
M 27230 TAMPA DE CONCRETO ARMADO. R$ 13.015,24 1 SERV R$ 13.015,24
42 31351 ESCAVAGAQ MANUAL DE VALAS. R$ 6.586,43 1 SERV R$ 6.586,43
43 27232 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO . R$ 4.396,49 1 SERV R$ 4.396,49
44 27233 CONCRETO FCK=20MPA PARA EXECUGAO DE LAJE. R$ 2.146,79 1 SERV RS 2.146,79
45 27234 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM. R$ 17.330,04 1 SERV R$ 17.330,04
46 27235 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA TANQUE. R$ 847,87 1 SERV R$ 847,87
47 27236 REBOCO £EM ARGAMASSA TRAGO 128. RS 6.426,94 1 SERV R$ 6.426,94
48 27237 TAMPA DE CONCRETO ARMADO. R$ 8.366,94 1 SERV R$ 8.366,94
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