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PROJETO BASICO 01/2024
SERVICO COMUM DE ENGENHARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de
construcdo do Complexo Esportivo e de lazer Olimpinho Campos “Pimpa”
conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento
€ Seus anexos.

ITEM DESCRICAO/ Unidad | Quantida Valor Maximo

ESPECIFICACAO e de de Aceitavel
Medid
a
1 Construcédo do Complexo M2 2684,00 | R$ 3.217.698,52
Esportivo e de Lazer Olimpinho
Campos “Pimpa
1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.3. Os guantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados
no anexo 01 “Planilha Orgamentaria de Custos”
1.4. A presente contratacdo adotardA como regime de execucdo a
Empreitada Global por Empreitada Integral
1.5. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por interesse das partes conforme regras do Art. 115 da Lei
14.133/2021
1.6. O prazo de execucdo da obra é de 6 meses. Conforme anexo 2
“Cronograma fisico-financeiro”
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
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2.1.A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DA
EMPRESA

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, com dedicacao exclusiva de
mao de obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade concorréncia,
em sua forma eletronica.

4.2. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre o0s
empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagcéo
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1.Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o
seguinte:

5.1.1. A empresa que desejar concorrer para executar o objeto deste
projeto deve ser do ramo de engenharia civil e capaz de executar a
Obra de Construcdo do Complexo Esportivo e de lazer Olimpinho
Campos “Pimpa”, Municipio de Sdo Jodo da Ponte- MG, nos prazos,
condicBes, e especificacbes determinadas pelo Municipio.

5.1.1.1. Apresentar regularidade juridica e fiscal adequadas.

5.1.1.2. Comprovacgado de registro ou inscricdo da licitante e de
seu(s) responsavel(is) técnico(s) na entidade profissional
competente da regido a que estiverem vinculados e no caso de a
empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos na entidade profissional competente do Estado de
Minas Gerais, deverdo ser providenciados os respectivos vistos
deste 6rgédo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.1.1.3. A qualificag&o técnica da licitante devera ser demonstrada
mediante a comprovagao da aptiddo para o desempenho de
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atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas,
guantidades e prazos com 0 objeto desta licitagcdo, devendo as
licitantes comprovar a disponibilidade de pessoal técnico
especializado e a capacitagdo técnico-profissional e técnico-
operacional por meio da apresentacao declaracdo formal de
disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar a
equipe que executara os servicos objeto da licitacdo, assinada
pelo representante legal da licitante, devendo fazer parte da
equipe:

01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou
Arquitetura e Urbanismo, com experiéncia em supervisdo e/ou
execucdo dos servicos de natureza compativel com o objeto
licitado, devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo
realizar visitas diarias sempre que necessario, durante todo o
periodo de execucéo dos servicos;

01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional
em servicos de natureza compativel com o objeto da presente
licitacdo, para permanecer no local da obra em tempo
necessario a execucao dos servicos.

01 (um) profissional formado em Engenharia Elétrica, com
experiéncia em supervisdo e/ou execucdo dos servicos de
natureza compativel com o objeto licitado, devidamente
registrado no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas
diarias sempre que necessario, durante todo o periodo de
execucao dos servigos;

5.1.1.4. A capacitacdo técnica do(s) profissional(is) sera(ao)

atestada(s) mediante a apresentacdo de Certiddo(6es) de
Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela entidade profissional
competente da regido onde os servicos foram executados, que
comprove(m) a execucgdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto deste Edital, em nome do(s) responsavel(is)técnico(s).

hY

Para atendimento a qualificacdo técnico- profissional,
comprovacdo de vinculo contratual, na data da abertura das
propostas, com profissional(is) de nivel superior ou outro(s)
reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA e/ou CAU da regido onde 0s servigos
foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
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certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is),
executado para 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, que nédo a propria
licitante. O(s) profissional(is) devera(do)comprovar a execucao
dos seguintes tipos de servico:

o Certidao de acervo técnico com registro no do Engenheiro
Civil Responsavel Técnico da mesma de piscina de
concreto ou alvenaria estrutural com capacidade de no
minimo 80m3 de volume de agua. Exclui-se aqui, servicos
de assentamento de piscinas de fibra ou de qualguer outro
material gue caracterize pré-fabricacao.

. Certiddo de Acervo Técnico com registro no CREA de
servigcos executados pela empresa ou o Engenheiro Civil
Responséavel Técnico da mesma execucdo de servigos de
telha metalica para cobertura com area minima de 100m2.

5.1.2. A duracdo inicial do contrato sera de 1 ano.

5.2.Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracao de que
tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacédo do servico
como requisito para celebracdo do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3.As comunicacfes entre o municipio e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.4.0 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5.Apdés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao
inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes
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acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢cfes
aplicaveis, dentre outros.

6.6.A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestacao dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relacdo a execucao do objeto contratado.

6.7.A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.

6.8.A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.9.0 fiscal técnico do contrato acompanharéa a execu¢do do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracao. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VI);

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, 11);

6.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitird notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a corregdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, lll);

6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for
o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovacado ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, VII).

6.15.
7. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
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7.1. Os critérios de sustentabilidade s&o aqueles previstos nas
especificacdes do objeto e/ou obrigacbes da contratada e/ou no edital como
requisito previsto em lei especial.

7.1.1. Preferéncia pela compra e uso de produtos de baixo impacto
ambiental, desde que n&o tragam prejuizos ao contratante;

7.1.2. N&o geracéo, reducéo, reutilizacao, reciclagem e tratamento dos
Residuos solidos e Residuos de Construgdo Civil, bem como
disposicéao final ambientalmente adequada dos rejeitos;

7.1.3. Aquisicdo de produtos e equipamentos duraveis e que possam
ser reparaveis.

7.2.0 gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais
da execucao no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.3.0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.4.0 gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagédo e do pagamento
da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 1.

7.5.0 gestor do contrato emitirh documento comprobatorio da avaliacao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencédo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.6.0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagcdo de sancbes, a ser
conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, X).
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7.7.0 gestor do contrato deveréa elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o0 aprimoramento das atividades da
Administracéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.8.0 gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

8. VISTORIA PARA A LICITACAO

8.1. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes ao municipio, caso em que sera
fornecido o termo de visita técnica para aqueles que optarem por visitar os locais
das obras, documento a ser apresentado junto com a declaracdo de visita
técnica — facultativa

8.2. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

8.3. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

9.1.1. Servicos preliminares

9.1.2. Movimentacdo de Terra (terraplenagem, escavacao, corte e
aterro)

9.1.3. Infraestrutura e Superestrutura de Concreto Estrutural e
Estrutura Metélica

9.1.4. Alvenaria de vedacao

9.1.5. Revestimentos de pisos e paredes

9.1.6. Esquadrias

9.1.7. Instalagfes elétricas
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9.1.8. Instalacdes hidrossanitarias
9.1.9. Quadras

9.1.10. Instalacbes Complementares
9.1.11. Pintura

9.1.12. Paisagismo

9.1.13.  Servicos finais

9.1.14. Sauna

9.1.15. SPDA

9.1.16. SPCI

9.2. A execucdo dos servicos serd iniciada apos assinatura da Ordem de Servico e

10.

conforme reza o cronograma fisico-financeiro em anexo.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor
ou comissao especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfei¢cbes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos
servicos, fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de que as solucdes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico,
conforme cronograma fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de
servicos da Contratada;

10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada,
tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados
da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
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contratacao previr o atendimento direto, tais como nos servigos
de recepcao e apoio ao usuario;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar
nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcbes dos
trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como
colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concesséo de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o0
desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliacbes peridédicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial do Municipio para adoc¢ao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como
condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto.

10.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por
sua execucao;

10.10.2. comprovacdo das ligacdes definitivas de
energia, dgua e esgoto;

10.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros
aprovando o servico, quando for o caso;

10.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura,
10.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios

especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

10.10.6. Emitir, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, a Ordem de Servico.

10.10.7. Prestar as informagdes e o0s esclarecimentos
gue venham a ser solicitados pelos funcionarios da
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CONTRATADA, em relacdo aos servicos objeto do
Contrato.

10.10.8. Fiscalizar e acompanhar os servi¢os, por
meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, permitida
a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de
informacgdes pertinentes a essa atribuicdo, observando o
fiel cumprimento das exigéncias constantes no Termo de
Referéncia, o que ndo exclui e nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA com a execucao,
fiscalizacdo e supervisdo dos servicos por pessoas

habilitadas.
11. OB RIGAQ()ES DA CONTRATADA
11.1. Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de

Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua
proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagéo
por todo e qualquer dano causado ao municipio, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e determinacées
em vigor;

11.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacfes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
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especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a
Contratante;

11.5.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nédo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais
ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

11.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos
Servigos.

11.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.8. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

11.9. Paralisar, por determinagcédo da Contratante, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.10. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

11.11. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacbes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

11.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores condigcbes de seguranca,
higiene e disciplina.

11.13. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo, projetos executivos ou orgamento.
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11.14. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

11.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificagcéo
exigidas na licitacao;

11.16. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.17. Arcar com o0 Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, , devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacéo.

11.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.19. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.20. Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer
alteracdo, um Preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa
ou judicialmente, assim como decidir acerca de questdes relativas aos
servigcos, e atender aos chamados da Secretaria Municipal Infraestrutura do
MUNICIPIO, principalmente em situacées de urgéncia, inclusive nos finais de
semana e feriados, por meio de telefonia moével ou outro meio igualmente
eficaz.

11.21. Fornecer numeros telefénicos ou outros meios igualmente eficazes,
para contato do MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario
normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.

11.22. Supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por
meio de um engenheiro civil ou arquiteto urbanista, se inteirando das
condicdes de execucdo do servico e promovendo as alteracdes necessarias,
sempre com o0 acompanhamento da Secretaria Municipal Infraestrutura do
Municipio.

11.23. Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios
a realizacdo dos servicos, conforme especificacdes constantes do Termo de
Referéncia.
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11.24. Fornecer todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) para os
seus empregados e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios,
de acordo com as normas da ABNT e Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do
Trabalho, ou outra norma que vier a substitui-la.

11.25. Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicdo técnica dos
servicos prestados.

11.26. Transportar 0s seus empregados, materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios, as suas expensas, até o local dos trabalhos.

11.27. Encaminhar ao Setor de LicitacBes, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a
contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatorios do registro
do contrato de execugcdo da obra, bem como as anotacdes das
responsabilidades técnicas de execucdo no CREA ou CAU/UF.

11.28. Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos.

11.29. Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados,
respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e
intrajornada.

11.30. Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagcdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitagdo, devendo comunicar ao Municipio, imediatamente,
gualquer alteracdo que possa comprometer a continuidade da contratagéo,
bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

11.31. Encaminhar ao Municipio, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatérios da manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo ou
gualificacdo exigidas na licitacdo, especialmente copias das certiddes de
regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, cuja autenticidade sera
confirmada nos sites dos 6rgdos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do
Municipio.

11.32. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela
resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

11.33. Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pela
Secretaria Municipal de Educacdo do Municipio, com os dados necessarios e
na forma da legislacdo pertinente e conforme previsto no Termo de
Referéncia.

11.34. Submeter a aprovacdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura o(s)
nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
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responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente
indicado.

11.35. Quando solicitado, submeter a aprovacdo da Secretaria Municipal
Infraestrutura do Municipio as amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigcos, antes da sua execucao.

11.36. Manter em obra todos os projetos executivos, diarios de obra e demais
documentos pertinentes a execucao.

11.37. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.38. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha;

11.39. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execu¢ao do servico;

11.40. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;

11.41. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a méo de obra oferecida
para atuar nas instalacdes do 6rgéao;

~

11.42. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacfes relativas a
execucgao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

11.43. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante;

11.44. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas
pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

11.45. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas
areas da Contratante;

11.46. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta
nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

11.46.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);
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11.47. Obter junto aos oOrgaos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da
legislacdo aplicavel;

11.48. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, numero de funcionérios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como o0s
comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

11.49. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo
com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e
seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.50. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supresséo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢gdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.51.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

11.51.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.51.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):

deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
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encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para
usos futuros;

11.51.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a &areas de armazenamento
temporéario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

11.51.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.51.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.51.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada poderd dispor os residuos
originérios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, encostas,
corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

11.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos
servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorre¢cées dos servigcos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

11.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

11.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como atuar junto aos o6rgaos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéo etc.);

DA SUBCONTRATACAO

11.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de
50%(cinquenta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicoes:
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12.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da
obrigacéo

12.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a
guem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao
técnica necessarios para a execuc¢ao do objeto.

12.2.1. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais
correspondestes ao objeto da subcontratacao.

12.2.2. a empresa contratada sera responsavel pela padronizacéo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagéo.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 0s
limites de alteracdo dos valores contratuais previstos na Nova Lei de Licitacdes
de 2021.

13.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucéo
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada
gue contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.3. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais.

13.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de sancfes administrativas,
previstas neste Termo de Referéncia e na legislacéo vigente, podendo culminar
em rescisao contratual.

13.5. As atividades de gestédo e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sisteméatica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, figue assegurada a distincéo dessas atividades e, em razao
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do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acbes
relacionadas a Gestao do Contrato.

13.6. A fiscalizacéo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucdo do
objeto.

13.7. Durante a execu¢cdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacéo
da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e
gualidade da prestacéo dos servicos realizada.

13.9. Em hipoGtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize
a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

13.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo
com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.11. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo
do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar
0S niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangfes a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas neste termo de referéncia.

13.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde
gue o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos.

13.13. A fiscalizacdo da execucado dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

13.13.1. Fazer visita eventualmente com o responsavel pela Seguranca
do Trabalho para observacdo do cumprimento das Normas Técnicas
relacionadas;

13.13.2. Fazer anotacfes e solicitacdes nos diarios de obra que deverdo
estar em obra e com livre acesso para a fiscalizagéo.

13.14.A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.
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14. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA PAGAMENTO

14.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Boletim
de Medicao gerado pelo programa Orcafascio, utilizado por este municipio, para
afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos.

14.1.1.  Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

14.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,
14.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou
14.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada
14.3. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no

Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha e memdéria de célculo
detalhada.

14.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.4. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso

14.5. A avaliacdo da execucdo do objeto sera feita apos vistoria técnica da equipe
de fiscalizacdo do municipio acompanhada do Engenheiro Técnico responsavel
pelo acompanhamento e execucdo da obra para afericAo do cumprimento do
Cronograma fisico-financeiro e conformidade dos itens de planilha com os
detalhamentos previstos nos projetos executivos e memoriais descritivo e de
calculo. O municipio ndo fara pagamento de servicos ou eventos nédo
executados em sua funcionalidade conforme previsbes de contrato.

14.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscaliza¢do ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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14.7. A fiscalizacdo néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servicos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de
2021).

14.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

15. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO
DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relagcdo a cada etapa de execucgao
prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento
provisorio e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a
medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de
planilha e memoria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentarq, a cada medicdo, o0s
documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

15.1.4. A Contratada apresentara relatorio fotografico com imagens dos
servicos executados no periodo da medicdo com as descricdes
corretadas, devidamente assinados.

15.1.5. A Contratada apresentara ainda “as built” as suas expensas,
todas as vezes que houver alteracédo de projeto, como requisito para
pagamento da medicao.

15.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalizac@o apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos 0s servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacédo dos servicos e constatar e
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relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ir4 apurar o
resultado das avaliacbes da execucédo do objeto e, se for o caso,
a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo atestar a
Gltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela
Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

15.2.2.  No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento

dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizacdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao compras
juntamente com a declaracao da Contabilidade.

15.2.2.1. quando a fiscalizacéo for exercida por um Unico servidor,
a declaracdo devera conter o registro, a andlise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacédo a
fiscalizagdo técnica e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

15.3. Nos contratos, o recebimento da Ultima etapa de execugcao equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:
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15.3.1.  provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do contratado;

15.3.2.  definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacédo, ou vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

15.3.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 90 dias.

15.3.4. Na hipoétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior
nao ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o0 recebimento definitvo no dia do
esgotamento.

15.4. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto nédo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou,
em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor.

15.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao
de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servico, apods recebimento da Declaracédo emitida pela Engenharia do Municipio
atestando os servicos, Declaracdo emitida pela Contabilidade do municipio e
indicacdo do valor de méo de obra utilizado no periodo para afericdo dos
impostos devidos e que serdo retidos pelo municipio, conforme este Termo de
Referéncia.

16.2. Quando houver glosa parcial dos servi¢os, a contratante devera comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

16.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacéao da regularidade fiscal.
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16.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

16.5.1. o prazo de validade;

16.5.2. adata da emisséao;

16.5.3.  os dados do contrato e do 6rgao contratante;

16.5.4. o periodo de prestacdo dos servicgos;

16.5.5. o valor apagar; e

16.5.6.  eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

16.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apos a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar
a manutencao das condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
teis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 0rgados responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situagao junto ao Municipio.

16.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada
inadimplente com o municipio, salvo por motivo de economicidade,
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seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

17. REAJUSTE

17.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de
um ano contado da data do orcamento a que a proposta se referir.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apOs o
interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o
indice INCC/FGV exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apos a ocorréncia da anualidade
R=V (I-19/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

[° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos
correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitacao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

17.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢cdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o
gue vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

18. GARANTIA DA EXECUCAO
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18.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura
do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucao
em dinheiro, depdsito em conta, pix,(com apresentacdo do comprovante
bancario com data de transacdo de pelo menos 12horas antes da abertura do
certame), seguro-garantia ou fianca bancaria, em valor correspondente a
5 %(cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execucao
do contrato e 90 (noventa) dias ap0s término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacao.

18.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

18.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas.

18.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

18.2.1.  prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e
do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

hY

18.2.2.  prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de
culpa ou dolo durante a execug¢ao do contrato;

18.2.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e

18.2.4.  obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacédo que rege a matéria.

18.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica, com correcdo monetaria.

18.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

18.6. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

18.7. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a
matéria.
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18.8. Sera considerada extinta a garantia:

18.8.1. com a devolucéao da apdlice, carta fianca ou autorizacao para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragédo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

18.8.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de
sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacgao.

18.9. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

a) falhar na execucdo do contrato, pela inexecucdo, total ou parcial, de
guaisquer das obrigacfes assumidas na contratacao;

b) ensejar o retardamento da execucédo do objeto;

c) fraudar na execugéo do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

f)  Agir de forma insubordinada com a fiscalizagdo e gestao do contrato.
g) Se recusar arefazer atividades desaprovadas pela contratante.

h) Desacatar funcionarios publico no exercicio do seu oficio.

19.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracédo
pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

i) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

i) Multa de:

(1) 0,12% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execuc¢ao dos servicos,
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limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a
critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca,

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacédo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéao total da obrigacdo assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforgco ou por ocasiao
de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si.

iif) Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pdblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’
também é aplicAvel em quaisquer das hipéteses previstas como infracao
administrativa neste Termo de Referéncia.

19.4. As sancgbes previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv’ e “v” poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

19.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2
INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacéo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forca maior ou caso fortuito, 0os servigos
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificacdo para
3 executar os servi¢os contratados, por 03
empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado

. o : : 02
pela fiscalizag&o, por servigo e por dia;

5 Retirar funcionarios ou encarregados do 03
servigco durante o expediente, sem a
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anuéncia prévia do CONTRATANTE, por
empregado e por dia;

N&o apresentar nota fiscais com as
especificacoes dos materiais elencados em
planilha para a fiscalizacao,

05

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a
assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal, por funcionério e por dia;

01

Cumprir determinacgéo formal ou instrucéo
complementar do érgéo fiscalizador, por
ocorréncia,

02

Substituir empregado que se conduza de
modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servico, por funcionario e
por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de
multas, apos reincidéncia formalmente

notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execuc¢ao do
contrato 0s prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus
funcionarios conforme previsto na relagéo de
obrigacdes da CONTRATADA

01

12

Manter todos as pranchas de projetos
executivos, planilha orgamentaria com

02
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guantitativos e diario de obra no canteiro de
obras.

19.6. Também fica sujeita as penalidades, a Contratada que:

19.6.1. tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.6.2.  tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacéo;

19.6.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

19.7. A aplicacédo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021.

19.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e
cobrados judicialmente.

19.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideragao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo
fornecedor estéo previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

20.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
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Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

20.3.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um

ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
0 objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, conforme reza

item 5 deste Termo.

20.3.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica

acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante.

20.3.4. No decorrer da execucéo do objeto, os profissionais de que trata

este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10,
da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

20.3.5.  As licitantes, quando solicitadas, deveréo disponibilizar todas as

pY

informacBes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e

local em que foram executadas as obras, servicos de engenharia.

20.3.5.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por
declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condicbes locais para
execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.
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20.4 Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:
22.3.10.1. Valor Global ndo superior ao previsto em planilha

22.3.10.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢cdo de
precos anexa ao edital.

22.3.10.2.1. Os valores unitarios ndo poderdo exceder o valor de
desconto de 25%, justifica-se por ser tecnicamente inexequivel.

22.3.10.2.2. Ap6s habilitacdo pelo setor de licitagdo, a planilha
vencedora sera encaminhada para o setor de engenharia que
lancara o valor de planilha no sistema ORCAFASCIO, utilizado
oficialmente pelo Municipio de Sao Jodo da Ponte, onde
obrigatoriamente seguird a regra recomendada pelo TCU, de
truncamento em duas casas decimais ap0s o valor inteiro.

20.5 Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
guais se verifigue que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo, salvo se
0 preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

20.6 O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

20.7 Asregras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.
21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1 O custo estimado da contratacdo é de R$ 3.217.698,52.
22 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
Dotacdes orcamentarias:
020927.812.0008.1084 CONSTRUCAO COMPLEXO ESPORTIVO

344905100000 OBRAS E INTALACOES 15000000 4423
344905100000 OBRAS E INTALACOES 17100000 4422
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Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes
Anexos:

¢ Planilha orcamentéaria com estimativa de custos;
e Projetos executivos;

e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Quadro de BDI,

e Lancamento de preco médio;

e ETP

¢ Relatorio Fotografico;

e Termo de Convénio;

e Memorial de calculo;

e Memorial Descritivo;

¢ ARTs e RRTs.

Municipio de S&o Jodo Da Ponte- MG, 07 de Fevereiro de 2024.

Luiz Fillipe Martins Silva

Secretario Municipal de Infraestrutura
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