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PROJETO BASICO
SERVICO COMUM DE ENGENHARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de
construcdo do Espaco Multidisciplinar da Escola Municipal Padre Rafael —
ampliacdo e readequacédo das instalacdes do antigo clube conforme condices,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ITEM DESCRICAO/ Unidade | Quantidade | Valor Maximo
ESPECIFICACAO de Aceitavel
Medida
1 Construcéo do Espaco M2 816,18 R$ 1.754.645,30

Multidisciplinar da Escola
Municipal Padre Rafael —
ampliacédo e readequacéao das
instalagGes do antigo clube

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de Obra e Servico comum de
Engenharia pois conforme art. 6° da Lei 14133/21, é obra por apresentar
inovacdo significativa do espaco fisico e/ou alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imdvel, por conseguinte € considerado
comum conforme inciso XXI — “servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade,
intelectual ou material, de interesse para a Administracdo e que, néo
enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput
deste artigo, sado estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que
compreendem: a) servico comum de engenharia: todo servico de
engenharia que tem por objeto acbes, objetivamente padronizaveis em
termos de desempenho e qualidade, de manutencéo, de adequacéo e de
adaptacao de bens moveis e imoveis, com preservacdo das caracteristicas
originais dos bens”,

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados
no anexo 01 “Planilha Orgcamentaria de Custos”

1.4. A presente contratacdo adotard& como regime de execucdo a
Empreitada Global por Empreitada Integral
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1.5. O prazo de vigéncia do contrato € de 18 (dezoito) meses, podendo ser
prorrogado por interesse das partes conforme regras do Art. 115 da Lei
14.133/2021

1.6. O prazo de execucdo da obra é de 12 meses. Conforme anexo 2
“Cronograma fisico-financeiro”

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1.A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados em

Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricao da solu¢cdo como um todo, encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DA

EMPRESA

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, com dedicacao exclusiva de
mao de obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade concorréncia,
em sua forma eletronica.

4.2. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre o0s
empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagéo
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacédo direta.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1.Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o

seguinte:

5.1.1. A empresa que desejar concorrer para executar o objeto deste
projeto deve ser do ramo de engenharia civil e capaz de executar a
Obra de construcdo do Espaco Multidisciplinar da Escola Municipal
Padre Rafael — ampliagcdo e readequacdo das instalagcbes do antigo
clube, Municipio de Sao Jodo da Ponte- MG, nos prazos, condigdes, e
especificacdes determinadas pelo Municipio.

5.1.1.1. Apresentar regularidade juridica e fiscal adequadas.

5.1.1.2. Comprovacgao de registro ou inscricao da licitante e de
seu(s) responsavel(is) técnico(s) na entidade profissional
competente da regido a que estiverem vinculados e no caso de a
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empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos na entidade profissional competente do Estado de
Minas Gerais, deverdo ser providenciados 0s respectivos Vvistos
deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.1.1.3. A qualificagéo técnica da licitante devera ser demonstrada

mediante a comprovacdo da aptiddo para o desempenho de
atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas,
guantidades e prazos com o0 objeto desta licitagcdo, devendo as
licitantes comprovar a disponibilidade de pessoal técnico
especializado e a capacitacdo técnico-profissional e técnico-
operacional por meio da apresentacao declaracdo formal de
disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar a
equipe que executara os servicos objeto da licitacdo, assinada
pelo representante legal da licitante, devendo fazer parte da
equipe:

01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou
Arquitetura e Urbanismo, com experiéncia em superviséo e/ou
execucao dos servicos de natureza compativel com o objeto
licitado, devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo
realizar visitas diarias sempre que necessario, durante todo o
periodo de execucéo dos servicos;

01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional
em servicos de natureza compativel com o objeto da presente
licitagdo, para permanecer no local da obra em tempo
necessario a execucao dos servicos.

01 (um) profissional formado em Engenharia Elétrica, com
experiéncia em supervisdo e/ou execucdo dos servicos de
natureza compativel com o objeto licitado, devidamente
registrado no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas
diarias sempre que necessario, durante todo o periodo de
execucgao dos servigos;

5.1.1.4. A capacitacdo técnica do(s) profissional(is) sera(ao)

atestada(s) mediante a apresentacdo de Certiddo(Ges) de
Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela entidade profissional
competente da regido onde os servicos foram executados, que
comprove(m) a execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto deste Edital, em nome do(s) responsavel(is)técnico(s).

Para atendimento a qualificagdo técnico- profissional,
comprovacdo de vinculo contratual, na data da abertura das
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propostas, com profissional(is) de nivel superior ou outro(s)
reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA e/ou CAU da regidao onde os servigos
foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is),
executado para 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo a propria
licitante.

Por se tratar de estrutura antiga e obra com mudanca de projeto e

alteracdo de elementos estruturais (construcdo e demolicdo), € necessario
experiéncia em analise estrutural e demolicéo de estruturas:

« CAT com analise/consultoria/pericia em estruturas de
concreto armado.

« CAT com analise/consultoria/pericia em demolicdo de
estruturas em concreto armado.

5.1.1.5. Quanto aos requisitos de qualificacdo operacionais da contratada
5.1.1.6. Atestado operacional da empresa:
*» Telhado em estrutura metalica

* Cobertura em telhas metalicas

5.1.2. A duracéo inicial do contrato sera de 18 meses.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracao
de que tem pleno conhecimento das condi¢cbes necessarias para a prestacao
do servigco como requisito para celebracao do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, 0
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.3.As comunicacfes entre 0 municipio e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4.0 6Orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5.Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacfes
acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

6.6.A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relacdo a execucdo do objeto contratado.

6.7.A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.

6.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.9.0 fiscal técnico do contrato acompanhard a execuc¢do do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracéo. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, VI);

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, 1);

6.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitird notificagcbes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1ll);

6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
hébil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
0 caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);
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6.14. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022,
art. 22, V).

6.15.
7. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Os critérios de sustentabilidade s&o aqueles previstos nas
especificacdes do objeto e/ou obrigacbes da contratada e/ou no edital como
requisito previsto em lei especial.

7.1.1. Preferéncia pela compra e uso de produtos de baixo impacto
ambiental, desde que ndo tragam prejuizos ao contratante;

7.1.2. N&o geragéo, redugéo, reutilizacdo, reciclagem e tratamento dos
Residuos sélidos e Residuos de Construcao Civil, bem como disposicao
final ambientalmente adequada dos rejeitos;

7.1.3. Aquisicdo de produtos e equipamentos duraveis e que possam
ser reparaveis.

7.2.0 gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais
da execucao no histoérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragcbes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.3.0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.4.0 gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicbes de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento
da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, ).

7.5.0 gestor do contrato emitira documento comprobatodrio da avaliacao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢édo ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
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7.6.0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sancodes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.7.0 gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o0 aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.8.0 gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

8. VISTORIA PARA A LICITACAO

8.1. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes ao municipio, caso em que sera
fornecido o termo de visita técnica para aqueles que optarem por visitar os locais
das obras, documento a ser apresentado junto com a declaracdo de visita
técnica — facultativa

8.2. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagfes, davidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

8.3. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

9. MODELO DE EXECUC}AO DO OBJETO

9.1. A execucéao do objeto seguira a seguinte dinamica:
9.1.1. Instalacdo dos Servicos de Engenharia
9.1.2. Demoli¢des e remogdes
9.1.3. Trabalhos em terra
9.1.4. Sondagem, fundag¢des, muros e contengdes
9.1.5. Superestrutura
9.1.6. Alvenaria
9.1.7. Cobertura e forro

7
Secretaria Municipal de Infraestrutura — secretariainfraestruturasjp@gmail.com




'~y PREFEITURA DE
@'ﬁiﬁ; SAOJOAODA PONTE

S ¥
5ok x T

9.1.8. Instalacfes hidraulicas
9.1.9. Instalacdes sanitarias
9.1.10. Instalacao elétrica
9.1.11. Esquadrias metalicas
9.1.12. Ferragens
9.1.13. Revestimento
9.1.14. Pisos e rodapés
9.1.15. Vidros
9.1.16. Pintura
9.1.17. Bancadas, prateleiras e divisorias
9.1.18. Diversos
9.1.19. Fossas, filtros, caixas e sumidouros
9.1.20. Limpeza
9.1.21. Levantamentos e projetos
9.1.22. Deteccdo, Combate e prevencao a incéndio

9.1.23. Outros

9.2. A execucdo dos servicos serd iniciada apos assinatura da Ordem de Servico e

10.

conforme reza o cronograma fisico-financeiro em anexo.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor
ou comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as
falhas detectadas, indicando dia, més e ano, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Y

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico,
conforme cronograma fisico-financeiro;
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10.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de
servigos da Contratada,;

10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais
como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratac&o previr o atendimento direto,
tais como nos servi¢cos de recepgao e apoio ao usuario;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcdo especifica para a
qgual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacéo,
especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacbes necessarias para o0
desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu
recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgado de representacdo judicial da Advocacia-Geral da
Unido para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como
condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto.

10.10.1. "as built", elaborado pelo responséavel por sua execuc¢ao;
10.10.2. comprovacéo das ligacOes definitivas de energia, agua e esgoto;

10.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servi¢o, quando
for o caso;

10.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

10.10.6. Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Ordem de
Servigo.

9
Secretaria Municipal de Infraestrutura — secretariainfraestruturasjp@gmail.com




"4y PREFEITURA DE
¥ (% sRo10A0DA PONTE

S )

10.10.7. Prestar as informacfes e o0s esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos funcionarios da CONTRATADA, em relacdo aos servi¢cos
objeto do Contrato.

10.10.8. Fiscalizar e acompanhar os servigos, por meio da Secretaria Municipal
de Infraestrutura, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e
subsidia-la de informacfes pertinentes a essa atribuicdo, observando o fiel
cumprimento das exigéncias constantes no Termo de Referéncia, o que nao
exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a execucao,
fiscalizacéo e supervisdo dos servigos por pessoas habilitadas.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servicos conforme especificagdes deste Projeto basicoe de
sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e guantidade minimas especificadas neste Projeto basicoe em sua proposta,

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou
dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacéo
por todo e qualquer dano causado ao municipio, devendo, em qualquer caso,
a contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinacdes em vigor;

11.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencado, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.5.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
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contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais
ou previdenciarios, bem como de pre¢os para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

11.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos
Sservicos.

11.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.8. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

11.9. Paralisar, por determinacédo da Contratante, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.10. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execucdo dos servi¢cos, durante a vigéncia do
contrato.

11.11. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacbes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

11.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores condigcbes de seguranca,
higiene e disciplina.

11.13. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo, projetos executivos ou orgamento.

11.14. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condi¢ao de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

11.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitacao;

11
Secretaria Municipal de Infraestrutura — secretariainfraestruturasjp@gmail.com




PREFEITURA DE
SAOJOAODA PONTE

Firrs

B A

080 4 PONT

11.16. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.17. Arcar com o ©Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacao.

11.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.19. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.20. Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer
alteracdo, um Preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa
ou judicialmente, assim como decidir acerca de questdes relativas aos
servicos, e atender aos chamados da Secretaria Municipal Infraestrutura do
MUNICIPIO, principalmente em situacées de urgéncia, inclusive nos finais de
semana e feriados, por meio de telefonia movel ou outro meio igualmente
eficaz.

11.21. Fornecer numeros telefénicos ou outros meios igualmente eficazes,
para contato do MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario
normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.

11.22. Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por
meio de um engenheiro civil ou arquiteto urbanista, se inteirando das
condicBes de execucdo do servico e promovendo as alteracdes necessarias,
sempre com o acompanhamento da Secretaria Municipal Infraestrutura do
Municipio.

11.23. Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios
a realizacdo dos servicos, conforme especificacdes constantes do Termo de
Referéncia.

11.24. Fornecer todos os equipamentos de protecéo individual (EPI) para os
seus empregados e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios,
de acordo com as normas da ABNT e Portaria n® 3.214/78 do Ministério do
Trabalho, ou outra norma que vier a substitui-la.

11.25. Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicdo técnica dos
servigos prestados.

11.26. Transportar 0s seus empregados, materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios, as suas expensas, até o local dos trabalhos.
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11.27. Encaminhar a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no prazo de 10
(dez) dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos
comprobatérios do registro do contrato de execucdo da obra, bem como as
anotacbes das responsabilidades técnicas de execu¢cdo no CREA ou
CAU/UF.

11.28. Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos.

11.29. Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados,
respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e
intrajornada.

11.30. Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitagdo, devendo comunicar ao Municipio, imediatamente,
gualquer alteracdo que possa comprometer a continuidade da contratagao,
bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

11.31. Encaminhar ao Municipio, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatérios da manutencao das condi¢cdes de habilitacdo ou
gualificacdo exigidas na licitacdo, especialmente copias das certidées de
regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, cuja autenticidade sera
confirmada nos sites dos 6rgdos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do
Municipio.

11.32. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela
resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

11.33. Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pela
Secretaria Municipal de Educacdo do Municipio, com os dados necessarios e
na forma da legislacdo pertinente e conforme previsto no Termo de
Referéncia.

11.34. Submeter a aprovacdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura o(s)
nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente
indicado.

11.35. Quando solicitado, submeter a aprovagdo da Secretaria Municipal
Infraestrutura do Municipio as amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos, antes da sua execucgao.

11.36. Manter em obra todos 0s projetos executivos, diarios de obra e demais
documentos pertinentes a execugao.

11.37. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;
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11.38. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
craché;

11.39. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

11.40. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;

11.41. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a méo de obra oferecida
para atuar nas instalacdes do 6rgao;

~

11.42. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicio dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacfes relativas a
execucgao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

11.43. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante;

11.44. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas
pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo;

11.45. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas
areas da Contratante;

11.46. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta
nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

11.46.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

11.47. Obter junto aos oOrgaos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacbes exigiveis, na forma da
legislacao aplicavel;

11.48. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacbes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicdbes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como o0s
comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.
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11.49. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo
com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto basicoe seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.50. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacédo natural, devidamente autorizada pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.51.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

11.51.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.51.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para
usos futuros;

11.51.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverédo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporéario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utlizacdo ou
reciclagem futura;

11.51.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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11.51.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.51.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, encostas,
corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

11.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos
servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

11.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto basicoe demais documentos anexos;

11.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como atuar junto aos oOrgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéo etc.);

DA SUBCONTRATACAO

11.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de
50%(cinquenta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢cdes:

12.1.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal da
obrigacao

12.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a
guem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execugao do objeto.

12.2.1. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondestes ao objeto da subcontratacao.
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12.2.2. a empresa contratada sera responsavel pela padronizacao, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratacgéo.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 0s
limites de alteracdo dos valores contratuais previstos na Nova Lei de Licitacdes
de 2021.

13.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucéo
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada
gue contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais.

13.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de sancdes administrativas,
previstas neste Projeto basicoe na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual.

13.5. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sisteméatica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acgles
relacionadas a Gestao do Contrato.

13.5.1. Fica nhomeada como Fiscal da execucdo contratual a Servidora
Gabriela Palma Soares, engenheira civil, CREA-MG: 237.296/D.

13.6. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliar4 constantemente a execugdo do
objeto.

13.7. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracéo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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13.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacéo
da execucédo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e
gualidade da prestacéo dos servicos realizada.

13.9. Em hipoGtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize
a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

13.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.11. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo
do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar
0S niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as san¢fes a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas neste termo de referéncia.

13.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde
gue o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacédo dos servigos.

13.13. A fiscalizacdo da execucado dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

13.13.1.  Fazer visita eventualmente com o responsavel pela Seguranca
do Trabalho para observacdo do cumprimento das Normas Técnicas
relacionadas;

13.13.2.  Fazer anotacdes e solicitacbes nos diarios de obra que deverao
estar em obra e com livre acesso para a fiscalizagéo.

13.14. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

14. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA PAGAMENTO

14.1. A avaliacdo da execucgdo do objeto utilizara o Instrumento de Boletim
de Medicao gerado pelo programa Orcgafascio, utilizado por este municipio, para
afericao da qualidade da prestagéo dos servicos.

14.1.1. Seré indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

14.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,
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14.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

14.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada

14.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha e memadria de calculo
detalhada.

14.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

14.4. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso

14.5. A avaliacdo da execucéo do objeto sera feita apos vistoria técnica da equipe
de fiscalizacdo do municipio acompanhada do Engenheiro Técnico responsavel
pelo acompanhamento e execucdo da obra para afericAo do cumprimento do
Cronograma fisico-financeiro e conformidade dos itens de planilha com os
detalhamentos previstos nos projetos executivos e memoriais descritivo e de
calculo. O municipio ndo fara pagamento de servicos ou eventos nédo
executados em sua funcionalidade conforme previsfes de contrato.

14.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢ao ou materiais
empregados, cabendo a fiscaliza¢cdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisério.

14.7. A fiscalizacdo néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servicos
até gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de
2021).

14.8. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto basicoe na proposta,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

15. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO
DO OBJETO
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15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execucao
prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento
provisorio e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a
medicao prévia dos servi¢cos executados no periodo, através de planilha
e memoria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢cdo, o0s
documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,
guando for o caso.

15.1.4. A Contratada apresentara relatério fotografico com imagens dos
servicos executados no periodo da medicdo com as descricdes
corretadas, devidamente assinados.

15.1.5. A Contratada apresentara ainda “as built” as suas expensas,
todas as vezes que houver alteragcdo de projeto, como requisito para
pagamento da medicao.

15.1.6. O recebimento provisoério seré realizado pelo fiscal técnico ou
pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacao acima, da
seguinte forma:

15.1.7. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servi¢os e constatar e relacionar
0s arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.1.7.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servi¢cos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

15.1.7.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
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defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a
Gltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.1.7.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.1.7.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela
Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

15.1.8. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento
dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia
com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao compras juntamente com a
declaracéo da Contabilidade.

15.1.8.1. guando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor,
a declaracdo devera conter o registro, a andlise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacao a
fiscalizacdo técnica e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

15.2. Nos contratos, o recebimento da Ultima etapa de execucdo equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

15.2.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do contratado;

15.2.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apos o decurso do prazo de observacéo, ou vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

15.2.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 90 dias.

15.2.4. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior
nao ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

15.3. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou,
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em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor.

15.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao
de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servico, apods recebimento da Declaracéo emitida pela Engenharia do Municipio
atestando os servigos, Declaracdo emitida pela Contabilidade do municipio e
indicacdo do valor de mao de obra utilizado no periodo para afericdo dos
impostos devidos e que serdo retidos pelo municipio, conforme este Termo de
Referéncia.

16.2. Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante devera comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

16.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacéao da regularidade fiscal.

16.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

16.5.1. 0 prazo de validade;

16.5.2. a data da emissao;

16.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.5.4. o periodo de prestacao dos servicos;

16.5.5. o valor a pagar; e

16.5.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

16.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo
acarretando qualquer dnus para a Contratante;

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.
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16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar
a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, a situacdo de irregularidade da contratada, seré
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
teis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situacao junto ao Municipio.

16.12.1.  Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada
inadimplente com o municipio, salvo por motivo de economicidade,
seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

17. REAJUSTE

17.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de
um ano contado da data do orcamento a que a proposta se referir.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o
interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o
indice INCC/FGV exclusivamente para as obrigacbes iniciadas e
concluidas apos a ocorréncia da anualidade
R=V (I-1°/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos
correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitacao;

| = ndice relativo ao més do reajustamento;
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17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢cBes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o
gue vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura
do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucao
em dinheiro, depdsito em conta, pix,(com apresentacdo do comprovante
bancario com data de transacdo de pelo menos 12horas antes da abertura do
certame), seguro-garantia ou fianca bancaria, em valor correspondente a
5 %(cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execucédo
do contrato e 90 (noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacao.

18.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

18.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas.

18.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

18.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e
do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

18.2.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de
culpa ou dolo durante a execuc¢ao do contrato;

18.2.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a

contratada; e
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18.2.4. obrigac@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
para com o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

18.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos 0s
eventos indicados no item anterior, observada a legislagéo que rege a matéria.

18.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica, com correcdo monetaria.

18.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

18.6. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacéo ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

18.7. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacao que rege a
matéria.

18.8. Sera considerada extinta a garantia:

18.8.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

18.8.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do
contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de
sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacao.

18.9. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n°® 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

a) falhar na execucdo do contrato, pela inexecucdo, total ou parcial, de
quaisquer das obrigacdes assumidas na contratacao;

b) ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

c) fraudar na execucédo do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

f)  Agir de forma insubordinada com a fiscalizacdo e gestao do contrato.
g) Se recusar a refazer atividades desaprovadas pela contratante.
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Desacatar funcionarios publico no exercicio do seu oficio.

19.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao
pode aplicar a CONTRATADA as seguintes san¢des:

)

ii)

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacbGes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para 0 servigo
contratado;

Multa de:

(1) 0,2% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a
critério da Administracdo, no caso de execug¢do com atraso, podera
ocorrer a néao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca,;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da
obrigacdo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasiao
de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si.

Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgédo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Pdblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

26
Secretaria Municipal de Infraestrutura — secretariainfraestruturasip@gmail.com




'»&”Y, PREFEITURA DE
@%K SAOJOAODA PONTE

Wi, ¥ =
TS oo ox T %

[l

19.3. A Sancédo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem ‘“iv
também é aplicAvel em quaisquer das hipoteses previstas como infracao
administrativa neste Termo de Referéncia.

19.4. As sangdes previstas nos subitens “”, “iii”, “iv’ e “v” poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

19.5. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracbes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2
INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacéo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, leséo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia,

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forga maior ou caso fortuito, 0s servigos
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04
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Manter funcionario sem qualificacdo para
executar 0s servi¢os contratados, por
empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado
pela fiscalizac&o, por servico e por dia;

02

Retirar funcionarios ou encarregados do
servico durante o expediente, sem a
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por
empregado e por dia;

03

N&o apresentar nota fiscais com as
especificacoes dos materiais elencados em
planilha para a fiscalizacao,

05

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a
assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal, por funcionério e por dia;

01

Cumprir determinacgéo formal ou instrucéo
complementar do 6rgao fiscalizador, por
ocorréncia,

02

Substituir empregado que se conduza de
modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servico, por funcionario e
por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de
multas, apos reincidéncia formalmente

notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execuc¢ao do
contrato oS prepostos previstos no

01
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edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus
11 funcionarios conforme previsto na relacéao de 01
obrigacdes da CONTRATADA

Manter todos as pranchas de projetos
executivos, planilha orgamentéaria com

12 L o . 02
guantitativos e diario de obra no canteiro de
obras.
19.6. Também fica sujeita as penalidades, a Contratada que:

19.6.1. tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;

19.6.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a

Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

19.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.

19.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Uniéo e
cobrados judicialmente.

19.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levard em consideragéo
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administracédo, observado o principio da proporcionalidade.

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
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20.2. Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo
fornecedor estdo previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificacéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

20.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

20.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um
ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagcdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagcdo, conforme reza item 5 deste Termo.

20.3.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
acima elencados deverao pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o0 sécio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante.

20.3.4. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata
este subitem poderédo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da
Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

20.3.5. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informacdes necesséarias a comprovacao da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato
que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que
foram  executadas as obras, servicos de engenharia.

20.3.5.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por
declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢cdes locais para
execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das

condigbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizara
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deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

20.4 Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
22.3.10.1. Valor Global ndo superior ao previsto em planilha

22.3.10.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢cdo de
precos anexa ao edital.

22.3.10.2.1. Os valores unitarios ndo poderdo exceder o valor de
desconto de 25%, justifica-se por ser tecnicamente inexequivel.

22.3.10.2.2. ApoOs habilitacdo pelo setor de licitacdo, a planilha
vencedora sera encaminhada para o setor de engenharia que
lancara o valor de planilha no sistema ORCAFASCIO, utilizado
oficialmente pelo Municipio de S&o Jodo da Ponte, onde
obrigatoriamente seguird a regra recomendada pelo TCU, de
truncamento em duas casas decimais apos o valor inteiro.

20.5 Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifigue que qualguer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se
0 preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nédo
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

20.6 O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

20.7 As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1 O custo estimado da contratacdo é de R$ 1.754.645,30.

22 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
020912.361.0004.1085 PROJETO MAOS DADAS - EDUCACAO
3449051000000 Obras e Instalacées 15000001 4429
3449051000000 Obras e Instalacbes 15710000

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes
Anexos:

e Planilha orcamentéria com estimativa de custos;
e Projetos executivos;
e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Lancamento de preco médio;

31
Secretaria Municipal de Infraestrutura — secretariainfraestruturasjp@gmail.com




Y, PREFEITURA DE
@s SA0JOA0 DA PONTE

o 7
5ok x T

ETP;

Relatério Fotografico;
Termo de Convénio;
Memorial de célculo;
Memorial Descritivo;
ARTs e RRTs.

Matriz de riscos

Municipio de S&o Jodo Da Ponte- MG, 20 de Maio de 2024.

Flavia Ariane Lima
Portaria n° 29/2024 de 22 de janeiro 2024
Chefe de Departamento de Servigos Urbano
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