
Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador Prefeitura Municipal de São João da Ponte - MG
Nº do Contrato de Repasse Proposta n°:
Nome da Obra CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER 
Município da Obra São João da Ponte - MG

Tipo de Obra

Contribuição Previdenciária

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

.

Parcelas do BDI Valor percentual adotado

Limites das parcelas do BDI para obras 
do tipo acima selecionado.
Acórdão TCU 2622/2013

Mín Med. Máx.

(AC) - Administração Central 3,96                3,00            4,00             5,50 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,80                0,80            0,80             1,00 

(R) - Risco 0,97                0,97            1,27             1,27 

(DF) - Despesas Financeiras 1,20                0,59            1,23             1,39 

(L) - Lucro 6,70                6,16            7,40             8,96 

(I1) - PIS 0,65                0,65            0,65             0,65 

(I2) - COFINS 3,00                3,00            3,00             3,00 

(I3) - ISS 5,00                2,00            2,00             5,00 

(I4) - Contrib. Previdenciária 0,00 

BDI Adotado 24,97 

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites 
estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013

Limites do valor do BDI para obras do 
tipo acima selecionado.

Acórdão TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela 
(I4) contribuição previdenciária                                                 24,97  OK              20,34          22,12           25,00 

.

DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de São João da Ponte - MG, 

considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da 
empresa construtora, é aplicada a aliquota de 5% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os 
encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERAÇÃO por ser a mais 

adequada ao Tomador Prefeitura Municipal de São João da Ponte - MG.

.

Observações:
 QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO 
ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, 
COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.

CAU/MG: A158510-0

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento Nº ART ou RRT do orçamento

JOSÉ ALCEU ALVES GUIMARÃES - ARQUITETO E URBANISTA 24/07/2024
Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento Data

Assinatura do Responsável Tomador
Danilo Wagner Veloro - Prefeito Municipal TRUE

 Cargo e Nome

Constru ção de edifícios

Or çamento SEM A  DESONERA ÇÃO  prev ista na Lei  13.161/2015


