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EDITAL DE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019

OBJETO: Contratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil paral
execucao de blocos de fundacao para instalacio de 04 (quatro) reservatorios
metalicos do tipo taca, conforme detalhado no memorial descritivo, memoria de|
calculo, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro, em observancia aindal
ao projeto basico, em atendimento a solicitacao do Departamento Municipal de Obras €
Servicos Urbanos.

e ENTREGA E PROTOCOLIZACAO DOS ENVELOPES “DOCUMENTACAO DE

HABILITACAO” E “PROPOSTA COMERCIAL”:

DATA: Até o dia 24/04/2019.

HORARIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: De
14hOOmin(quatorze horas) as 14h30min(quatorze horas e trinta minutos).
LOCAL: Protocolo na sala da Equipe de Licitacoes e contratos ou enviado via

postal enderecado a essa mesma comissao, sob total responsabilidade do licitante.

e ABERTURA DOS ENVELOPES:

DATA DE ABERTURA: 24/04/2019.

HORARIO: 14h30min(quatorze horas e trinta minutos).

LOCAL: na sala de reunioes da Equipe de Licitacoes, na Praca Olimpio Campos, n°
128 — Centro, Sao Joao da Ponte (MG), CEP 39.430-000 — prédio Sede da Prefeitura
Municipal.

Nao havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a abertura
da sessao ficarao prorrogados para o primeiro dia Util subsequente, nos mesmos
horarios, salvo se naquela data ja houver agendamento de outra licitacdo, caso em
que a Administracdo publicara a informacao quanto a nova data.

¢ CONSULTAS AO EDITAL, AVISOS E ESCLARECIMENTOS: na internet, no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br; telefone (38) 3234-1634; e-mail
psaojoaodapontelicitacao@wgmail.com, ou pessoalmente com a Equipe de
Licitacoes no endereco especificado acima.

e VEICULOS DE PUBLICACOES: DOU; DOE; JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO
NO ESTADO DE MINAS GERAIS; AMM; QUADRO DE AVISOS OFICIAIS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE MG E NO SITE
WWW.SAOJOAODAPONTE.MG.GOV.BR

e ENDERECO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES: sala da Equipe de
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Licitacoes, na Praca Olimpio Campos, n° 128 - Centro, Sao Joao da Ponte MG,
CEP 39.430-000, telefone (38) 3234-1634.
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PREAMBULO

O Municipio de Sao Joao da Ponte - Estado de Minas Gerais, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 16.928.483/0001-29, com sede
administrativa na Praca Olimpio Campos n°® 128 - Centro, Sao Joao da Ponte, MG, MG,
por sua Comissao Permanente de Licitacdes, designada pela Portaria n°® 003, de
07/01/2019, publicada na mesma data, torna publico a abertura do Processo
Licitatorio n° 032/2019, na modalidade Tomada de Precos n° 004/2019, do tipo
menor preco global a precos unitarios, na forma de execucéo indireta, sendo o regime
de execucao a empreitada por preco unitario, regido pela Lei Federal n° 8.666, de
21/06/1993, Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei
Complementar n°® 147, de 07/08/2014; e demais condicdes fixadas neste instrumento
convocatorio.

I - OBJETO

1 - Contratacado de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execucao
de blocos de fundacao para instalacao de 04 (quatro) reservatorios metalicos do
tipo taca, conforme detalhado no memorial descritivo, memoéria de calculo, planilhas
orcamentarias e cronograma fisico-financeiro, em observancia ainda ao projeto basico,

em atendimento a solicitacdo do Departamento Municipal de Obras e Servicos Urbanos.

EXECUCAO DE FUNDACAO E MONTAGEM DE COORDENADAS
RESERVATORIOS TACAS, NO MUNICIiPIO DE SAO
JOAO DA PONTE-MG.

RESERVATORIO 01- COMUNIDADE DE SERRA |23L 594766 E 8239387 S
NEGRA

RESERVATORIO 02- COMUNIDADE DE TIGRE 23 L | 604452 E 8236707 S
RESERVATORIO 03- COMUNIDADE NUCLEO 23L 616792 E 8237570 S
RESERVATORIO 04- SEDE PARQUE RIACHO SALOBRO

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA EXECUCAO DOS BLOCOS DE FUNDACAO = R$
30.439,83 (TRINTA MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E
TRES CENTAVOS).

2 — O valor global supra citado se da conforme detalhado no memorial descritivo,
planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, projeto arquitetéonico, em
observancia ainda ao projeto basico.

3- O valor global maximo que o Municipio de Sao Joao da Ponte — MG, se dispdoe a pagar
¢ de R$ 30.439,83 (TRINTA MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E
OITENTA E TRES CENTAVOS), para execucio de blocos de fundacdo para
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instalacao de 04 (quatro) reservatorios metalicos do tipo taca, no Municipio de Sao
Joao da Ponte — MG.

4 - Os materiais e servicos necessarios para a execucdo da fundacdo e montagem de
reservatorios tacas, correrdao por conta exclusiva do futuro contratado.

II - ESPECIFICACAO DO OBJETO

1. Devem ser observadas as especificacoes técnicas previstas no Projeto Basico/Projeto
Executivo, planilhas e cronogramas fisico-financeiro, memorial descritivo, projetos
arquitetonicos e de engenharia, estudos preliminares, enfim, toda a documentacao
técnica que faz parte integrante do presente Edital, na forma de anexos.

2. Todas as informacoes apresentadas nas especificacoes técnicas e memoriais
descritivos sao complementares as planilhas orcamentarias e aos desenhos do Projeto
Basico.

3. Execucao de fundacao e montagem para instalacao de 04 (quatro) reservatorios
metalicos do tipo taca, no Municipio de Sao Joao da Ponte — MG.

III - AREA SOLICITANTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.

IV - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES AO EDITAL

1. Copia deste Edital estara disponivel na internet, no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br; ou pessoalmente com a Comissdo Permanente de
Licitacbées, na Praca Olimpio Campos, n° 128 — Centro, Sao Jodao da Ponte, MG, CEP:
39.430-000, telefone (38) 3234-1634, no horario de 08 as 11 horas e de 13hOOmin as
17 horas, ao custo de R$ 0,15 (quinze centavos) por pagina, referente as copias

reprograficas; ou sem custos via e-mail psaojoaodapontelicitacao@gmail.com.

2. As empresas que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se a
acompanhar as publicacoes referentes ao processo no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br, bem como as publicacoées no Quadro de Avisos Oficiais
da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Ponte, MG, no endereco da Praca Olimpio
Campos, n° 128 — Centro, Sao Joao da Ponte, MG, CEP: 39.430-000, telefone (38)3234-
1634; ou ainda as publicacdes no mesmo Diario Oficial ou jornal em que foi veiculado o
aviso da licitacao, visando ao conhecimento de possiveis alteracoes.

3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderao ser encaminhados para o e-
mail psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, via fac-simile (38) 3234-1634 ou, ainda, para
a sala da Equipe de Licitacoes, na Praca Olimpio Campos, n°® 128 — Centro, Sao Joao da
Ponte, MG, CEP: 39.430-000, até 02 (dois) dias uteis antes da data marcada para
recebimento dos envelopes contendo documentacéo para habilitacdo.
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3.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao efetuadas pela Comissao
Permanente de Licitagcdbes por e-mail, fax, ou disponibilizadas no site
www.saojoaodaponte.mg.gov.br, link Licitacoes, ficando acessiveis a todos os
interessados, quando for o caso.

4. No site citado serdo disponibilizadas, além das respostas, outras informacdes que a
Comissao Permanente de Licitacoes julgar importantes, razdo pela qual os interessados
devem consulta-lo com frequéncia.

S. Impugnacoes aos termos do Edital poderao ser interpostas por cidadao até o 5° dia
util, e por licitantes até o 2° dia util, que anteceder a abertura dos envelopes contendo a
documentacao de habilitacdo, mediante peticao a ser enviada, preferencialmente, para o
endereco eletréonico psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, ou protocolizadas na sala da
Equipe de Licitacoes, dirigidas ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacoes.

5.1. A peticao devera ser assinada pela cidadao, acompanhada de cépia de seu
documento de identificacdo e CPF, ou pela representante legal ou credenciado do
licitante, com indicacao de sua razao social, nimero do CNPJ e endereco, acompanhado
de copia do documento de identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de
representacao legal (contrato social, se soécio, contrato social e procuracao, se
procurador, somente procuracao, se publica).

5.2. O Municipio de Sao Joao da Ponte/MG nao se responsabilizara por impugnacoes
enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletronicos, e caso nao tenha sido
acusado recebimento pela Comissao de Licitacdes, e que, por isso, sejam consideradas
intempestivas.

5.3. A decisdo da Comissao Permanente de Licitacoes sera enviada ao impugnante por
e-mail ou fac-simile, no prazo de até 03 (trés) dias uteis, e sera divulgada no site do
Municipio para conhecimento de todos os interessados.

5.4. Acolhida a impugnacao, sera designada nova data para a realizacao do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas,
conforme art. 21, § 4° da Lei 8.666/93.

V - CONDICOES DE PARTICIPACAO

1. Poderao participar desta licitacao as pessoas juridicas que:

1.1. Atendam a todas as exigéncias deste Edital, inclusive quanto a documentacao
constante deste instrumento e seus Anexos;

1.2. Cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja pertinente
e compativel com o objeto desta licitacao.

1.3. Que sejam cadastradas, devendo apresentar prova de inscricdo no Cadastro Unico
de Fornecedores do Municipio de Sao Joao da Ponte, mediante CRC - Certificado de
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Regularidade Cadastral, ou, que nao sendo cadastradas, providenciem seu cadastro
até o 3° (terceiro) dia anterior a data marcada para recebimento das propostas,
consoante o disposto no § 2° do art. 22 da Lei Federal 8.666/93.

1.3.1. As empresas nao cadastradas no Municipio de SAO JOAO DA PONTE, e que
desejarem se cadastrar, deverdo obrigatoriamente apresentar os documentos
relacionados nos itens VIII.2 (Habilitacdo Juridica) e VIII.3. (Regularidade Fiscal e
Trabalhista).

1.3.2. Estando a documentacdo em ordem, o MUNICIPIO emitird o CRC - Certificado de
Registro Cadastral do fornecedor, que deve compor o Envelope n°® 01 — DOCUMENTOS
PARA HABILITACAO, a ser entregue até a data limite prevista para habilitacéo.

1.3.3. Sob as penalidades legais, o licitante € obrigado a declarar a superveniéncia de
fato impeditivo de sua habilitacao, se o fato ocorreu apés a data da emissao do CRC.

1.3.4. Se do CRC que o licitante possuir nao constar algum dos documentos exigidos
nos itens VIII.2 Habilitacdao Juridica) e VIII.3 (Regularidade Fiscal e Trabalhista), ou se
esses documentos estiverem com data de validade vencida ou desatualizados, o
licitante devera apresentar documento equivalente valido dentro do Envelope n°® 01 —
Documentacao para Habilitacao, juntamente com o CRC.

1.3.5. As empresas que desde o cadastramento comprovarem sua condicdo de ME ou
EPP, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, e na forma do item VIL.4 deste
edital, poderdo apresentar os documentos de regularidade fiscal vencidos ou com
restricao para fins de obter o CRC, sendo que, sua habilitacado nesta licitacao dependera
da regularizacdo dessa documentacdo, na forma prevista nos subitens VIII.3.8.1 e
VIII.3.8.2 dispostos neste instrumento convocatorio.

2. Nao podera participar da presente licitacao pessoa juridica:

2.1. suspensa de participar em licitacao e impedida de contratar com o Municipio de
Sao Joao da Ponte/MG;

2.2. declarada inidonea para licitar ou contratar com quaisquer o6rgaos da
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacado perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
conforme art. 87, IV, da Lei n° 8.666/93;

2.3. impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;
2.4. enquadrada nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93;

2.5. compostas de deputados, senadores e vereadores que sejam proprietarios,
(]

controladores ou diretores, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da
Constituicao Federal/1988;

8/88



10 JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIEE
2017-2020

2.6. em consorciol;
2.7.com faléncia decretada;

2.8. nao cadastrada no Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de Sao Jodo da
Ponte e que nao providenciem seu cadastramento na forma do item 1.3 acima e seus
subitens.

2.9. Pessoas Juridicas (Socios ou Administradores) que tenham ligacoes com os agentes
politicos municipais, por matrimoénio ou parentesco, a fim ou consanguineo até o
segundo grau, ou por adocdo subsistindo a proibicao até 06 meses apods findas as
respectivas ligacoes.

3. A observancia das vedacoes do item anterior € de inteira responsabilidade do licitante
que, pela descumprimento, sujeita-se as penalidades cabiveis.

4. As empresas interessadas em participar do presente certame, por intermédio dos seus
respectivos representantes, poderao realizar visita técnica.

4.1. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes ao Municipio?; caso em que sera
fornecido o Termo de Visita Técnica para aqueles que optarem por visitar os locais das
obras, documento a ser apresentado junto a “Declaracdo de Visita Técnica -
Facultativa”.

4.2. A finalidade da visita € a complementacao de informacdes com o objetivo de sanar
possiveis duvidas de interpretacdo do projeto e o conhecimento das condicoes locais
para o cumprimento das obrigacoes objeto da licitacao.

4.3. Tanto a “Declaracao de Visita Técnica - Facultativa”, prevista no Anexo IX do Edital,
quanto a “Declaracdo de N&o Visita Técnica”, prevista no Anexo X do Edital, sao

'NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionario da Administracao diante da avaliagdo de conveniéncia e
oportunidade no caso concreto; considerando que a obra é de pequeno porte; considerando que existem no mercado
diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente as
exigéncias previstas neste edital; e considerando que a admissdo do consércio na licitagdo podera ocasionar
dificuldades de gestéo da obra, entende-se que & conveniente a vedagao de participacdo de empresas em “consocio”
na Tomada de Precos n° 009/2018.

2 NOTA EXPLICATIVA: Considerando gue as condi¢des locais para o cumprimento das obrigag6es objeto da licitagéo
estdo expressas de modo detalhado e especifico no instrumento convocatorio, inclusive com a utilizagdo de recurso
fotogréfico, entende-se que a visita técnica deve ser facultativa, ficando, portanto, a critério do licitante conhecer o local
onde o objeto sera executado. Ademais, a exigéncia de visita técnica obrigatoria pode limitar o universo de
competidores, uma vez que podera acarretar 6nus excessivo aos licitantes que se encontram em localidades distantes
do local estipulado para o cumprimento do objeto, o que vai de encontro ao disposto no art. 3°, caput, e inciso | do § 1°,
da Lei n° 8.666/93. Neste sentido, € o entendimento do TCU: “Abstenha-se de inserir em seus instrumentos
convocatorios clausulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao local das obras quando, por sua limitagcao
de tempo e em face da complexidade e extensdo do objeto licitado, pouco acrescente acerca do conhecimento dos
concorrentes sobre a obra/servico, de maneira a preservar o que preconiza o art. 32 caput, e § 1°, inciso |, da Lei
8.666/93. (TCU, Acordao n°® 906/2012, Plenario, Rel. Min. Ana Arraes, DOU de 23.04.2012)”. Inclusive, este raciocinio
est4 em consonancia com o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal de 1988, que reputa como legitima
apenas as “exigéncias de qualificagédo técnica e econdmica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigac¢des”.
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documentos obrigatorios e indispensaveis a ser apresentados junto a “Documentacao de
Habilitacao”, conforme exigéncia constante do subitem 4.3 do titulo “VII -
Documentacao de Habilitacao”, devendo o licitante apresentar uma ou outra, conforme
0 caso, sob pena de inabilitacao.

4.4. As visitas poderdao acontecer até o dia Util anterior a data marcada para protocolizar
os envelopes contendo a documentacédo de habilitacdo e a proposta comercial, devendo
ser agendadas no DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS de
Sao Joao da Ponte, sito a Praca Olimpio Campos, n° 128, Centro, Sdao Joao da
Ponte/MG, CEP: 39.430- 000, telefone (38) 3234-1634, nos dias uteis, de 8h as 11
horas e de 13h00Omin as 17 horas.

4.5. O licitante devera nomear um representante devidamente qualificado para este fim,
por meio de documento, com autorizacdo para realizar a visita técnica em companhia de
servidor da Prefeitura Municipal.

4.5.1. Alegacoes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado nao
serao consideradas para reclamacoes futuras, ou de forma a desobrigar a sua execucao.

VI - APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO

1. Os Documentos de Habilitacdo e a Proposta Comercial deverdo ser apresentados
separadamente, em dois envelopes distintos, colados e indevassaveis, contendo em sua
parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE (MG)
PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019
“DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”
(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE)

ENVELOPE N° 02
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE (MG)
PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019
“PROPOSTA COMERCIAL”
(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE)

VII - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
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1. Os envelopes “Documentacao de Habilitacao” e “Proposta Comercial” deverao ser
protocolizados na sala da Equipe de Licitacoes ou enviados via postal, enderecados a
Comissao Permanente de Licitacoes, devendo, neste tltimo caso, estarem disponiveis na
data e horario previstos para abertura dos envelopes.

1.1. O Municipio ndo se responsabilizara por envelopes enderecados por outra forma e
entregues e protocolizados em local diverso da sala da Equipe de Licitacbes e que, por
isso, nao estejam disponiveis até o horario previsto para o inicio da sessao.

2. No dia, hora e local designados neste Edital para abertura dos envelopes de
documentacao, o interessado ou seu representante legal devera proceder ao respectivo
credenciamento junto a Comissao Permanente de Licitacoes.

3. As empresas licitantes poderdo ser representadas por seu soécio, proprietario ou
dirigente, desde que apresente Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro
Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento de identidade.

3.1. A representacao também podera ser feita por procurador munido de instrumento
publico ou particular ou por Carta de Credenciamento conforme modelo do Anexo III,
comprovando a outorga de poderes necessarios para a pratica dos atos inerentes ao
procedimento licitatorio, juntamente com documento de identidade do credenciado ou
procurador e, caso nao seja instrumento publico ou com firma reconhecida, documento
que comprove a representacao legal do outorgante.

3.1.1. Os documentos poderdo ser apresentados por copia autenticada ou por copia
simples acompanhada do respectivo original para autenticacdo pela Comissao
Permanente de Licitacoes.

3.2. O credenciamento do representante do licitante junto a Comissao Permanente de
Licitacoes implica a presuncao de sua capacidade legal para realizacdo das transacoes
inerentes ao certame e a responsabilidade legal pelas atos praticados.

3.3. Os interessados que nao se credenciarem devidamente como representantes de
licitantes poderao participar das sessdes, mas nao poderdo manifestar-se como tal,
sendo possivel realizar o credenciamento no decorrer do certame.

3.4. O credenciado podera representar apenas um licitante.

4. Apoés o credenciamento serdo abertos os envelopes “Documentacao de Habilitacao” e a
Comissao Permanente de Licitacoes analisara os documentos e decidira sobre a
habilitacao dos licitantes.

S. Apos a divulgacao do julgamento da habilitacdo, serdo abertos os envelopes contendo
as Propostas Comerciais, exclusivamente dos licitantes habilitados.

6. A Comissao Permanente de Licitacoes analisara as Propostas Comerciais e divulgara o
resultado, como licitantes classificados e desclassificados, pelas critérios estabelecidos
no Edital e seus Anexos.
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7. Conforme art. 43, inciso III, da Lei n°® 8.666/93, a abertura dos envelopes “Proposta
Comercial" somente ocorrera com a divulgacao do resultado da fase anterior e apos:

7.1. renuncia expressa de todos os licitantes ao direito de interposicao de recurso na fase
anterior, registrada em ata ou formalizada por escrito, nos termos do art. 109, § 1°, da
Lei n° 8.666/93; ou

7.2.transcorrer o prazo legal, sem que tenha havido interposicao de recurso; ou
7.3.publicacao da decisao de recursos interpostos.

8. A abertura dos envelopes “Documentacao de Habilitacao” e “Proposta Comercial” sera
realizada em sessao publica, da qual lavrar-se-a ata circunstanciada, que sera assinada
pelas membros da Comissdo Permanente de Licitacoes e pelas presentes, consignando,
se for o caso, as manifestacoes dos representantes credenciados.

8.1. A abertura dos envelopes de fases distintas podera ocorrer na mesma sessdo, na
ocorréncia da previsdo contida no subitem 8.1.

8.2. Em caso de necessidade de esclarecimentos que nao possam ser dirimidos de
imediato, demandando analises complementares ou diligéncias, estas serdo consignadas
em ata, podendo a sessdo ser suspensa para julgamento.

8.3. Na hipotese de a sessao ser suspensa, os envelopes da fase subsequente ficarao sob
a guarda da Comissao Permanente de Licitacoes, devidamente lacrados e rubricados no
fecho pelas seus membros e pelas representantes credenciados dos licitantes presentes,
sendo a decisao do julgamento publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal
de Sao Joao da Ponte ou no site deste Municipio, quando entao sera marcada a proxima
sessao com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, ocasido em que poderao
ser abertos os envelopes da fase subsequente.

8.4. Toda a documentacao e as propostas serdo rubricadas pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacoes e pelas representantes legais dos licitantes presentes a sessao.

9. A inabilitacdao do licitante importa preclusao do seu direito de participar da fase
subsequente.

10. Ultrapassada a fase de habilitacao e abertos os envelopes “Proposta Comercial”, néao
cabera desclassificacdo por motivos relacionados a habilitacdo, salvo em razao de fatos
supervenientes ou sé6 conhecidos apos o julgamento.

VIII - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Os licitantes cadastrados no Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de SAO
JOAO DA PONTE, MG, deverao apresentar dentro do Envelope n° 01 (Documentacéo de
Habilitacdo), a prova de seu cadastramento valido, mediante Certificado de Registro
Cadastral — CRC expedido pela Setor de Cadastro do Municipio de Sdo Jodo da Ponte,
acompanhado da documentacao relacionada nos itens 3 (Documentacao
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Complementar), 4 (Qualificacao Técnica e Operacional) e 5 (Qualificacdo Economico-
Financeira) abaixo relacionados; observado de todo modo o que determina o presente
edital no item V.1.3.4 (condicoes de participacao).

DOCUMENTACAO COMPLETA:

1. DA COMPROVACAO DO ENQUADRAMENTO DAS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS

1.1. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificacdo como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006, e que nao esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do paragrafo 4° deste
artigo, devera apresentar, declaracdao, conforme modelo do Anexo IV, relativa a sua
condicdo de ME ou EPP, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido
estabelecido na citada lei.

1.2.Para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitacdo, os licitantes
deverdao comprovar a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte mediante
a apresentacao de:

1.2.1.Se inscrito no Registro Puablico de Empresas Mercantis, declaracdo de
enquadramento arquivada ou a certidao simplificada expedida pela Junta Comercial, ou
equivalente, da sede da pequena empresa;

1.2.2.8e inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, declaracdo de
enquadramento arquivada ou a Certiddao de Breve Relato do Cartorio de Registro Civil de
Pessoas Juridicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa.

1.3. O licitante que apresentar declaracao falsa respondera por seus atos civil, penal e
administrativamente.

2. HABILITACAO JURIDICA, conforme o caso:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS ,mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao. (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
a.l. A licitante devera fazer a consulta em nome da EMPRESA LICITANTE e
também de seu SOCIO MAJORITARIO, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancoes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicido de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja so6cio majoritario.
a.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Presidente reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

a.3. A Comissao Permanente de Licitacao podera realizar a consulta no ato da
reunido, entretanto em caso de indisponibilidade do sistema e de impressao a
licitante sera INABILITADA pela falta de documento.
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b) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Improbidade Administrativa
do CNJ - Conselho Nacional de Justica
(http:/ /www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

b.1. A licitante devera fazer a consulta em nome da EMPRESA LICITANTE e
também de seu SOCIO MAJORITARIO, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

b.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Presidente reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

b.3. A Comissao Permanente de Licitacdo podera realizar a consulta no ato da
reuniao, entretanto em caso de indisponibilidade do sistema e de impressao a
licitante sera INABILITADA pela falta de documento.

2.1. Em se tratando de sociedades empresarias ou simples, o ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartoério
de Registro Civil de Pessoas Juridicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no
caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicido de seus
administradores;

2.1.1. Os documentos descritos no subitem 2.1 deverao estar acompanhados de todas
as alteracoes ou da consolidacao respectiva, conforme legislacdo em vigor;

2.2. Decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pela 6rgdo competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.

3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);

3.2. Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos
de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, incluindo divida
previdenciaria, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

3.3. Certidao de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulacao de Mercadorias e
Servicos expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certiddo Negativa de Débitos
Tributarios expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou declaracdo de isencao ou de
nao incidéncia assinada pela representante legal do licitante, sob as penas da lei;

3.4. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais,
expedida pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante;

3.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
por meio da apresentacdo do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
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3.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou
Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento a Lei n°
12.440/2011 e a Resolucdo Administrativa TST n°® 1470/2011;

3.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacao neste
certame, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para fins de comprovacao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo;

3.8. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado
o prazo de (05) cinco dias uteis, a contar da publicacao da homologacdo do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracao Municipal, para a
regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de
eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;

3.8.1. A nao-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior
implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancodes legais,
procedendo-se a convocacdo dos licitantes para, em sessdo publica, retomar os atos
referentes ao procedimento licitatorio.

4. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR.

4.1. Declaracao de Situacao Regular perante o Ministério do Trabalho, conforme inciso V
do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666/93, de acordo com o Anexo V deste Edital;

4.2. Declaracao de idoneidade subscrita por representante legal da licitante, elaborada
em papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo XI deste Edital, atestando que
inexiste qualquer fato impeditivo de contratacao;

4.3. Declaracao de Visita Técnica facultativa, conforme modelo constante do Anexo IX
deste Edital, apresentada em conjunto com o Termo de Visita Técnica expedido pela
Prefeitura Municipal por ocasido da efetiva visita da empresa proponente ao local das
obras; ou Declaracao de NAO Visita Técnica conforme modelo do Anexo X deste Edital.

4.4 - Declaracao de auséncia de vinculo, subscrita por representante legal da licitante,
elaborada em papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo XVII deste Edital.

4.5 - Declaracéao de cumprimento do disposto no art. 429 do Decreto-Lei n°. 5.452/1943
— Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT; OU Declaracao de que nédo tem em seus
quadros funcionais empregados cujas atribuicdes exijam formacao profissional, conforme
modelos ANEXOS X ou ANEXO XI.

5. QUALIFICACAO TECNICA E PROFISSIONAL:

S5.1. Comprovacao de registro ou inscricao da licitante e de seu(s) responsavel(is)
técnico(s) na entidade profissional competente da regido a que estiverem vinculados.
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No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nédo serem

registrados ou inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas
Gerais, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por
ocasido da assinatura do contrato.

5.2. A qualificacéo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovacao

da aptidao

para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacdo, devendo as licitantes
comprovarem a disponibilidade de pessoal técnico especializado e a capacitacao técnico-
profissional e técnico-operacional por meio da apresentacao de:

5.2.1.

5.2.2.

quanto a disponibilidade de pessoal técnico especializado:

5.2.1.1.declaracao formal de disponibilidade de pessoal técnico
especializado para integrar a equipe que executara os servicos objeto da
licitacdo, assinada pela representante legal da licitante, conforme modelo
do Anexo VI, devendo fazer parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura
e Urbanismo, com experiéncia em supervisdo dos servicos de
natureza compativel com o objeto licitado, devidamente registrado
no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre que
necessario, durante todo o periodo de execucao dos servicos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional em
servicos de natureza compativel com o objeto da presente licitacao,
para permanecer no local da obra em tempo necessario a execucao
dos servicos.

quanto a capacitacao técnico-profissional:

5.2.2.1. A capacitacao técnica do(s) profissional(is) sera(ao) atestada(s)
mediante a apresentacao de Certidao(oes) de Acervo Técnico - (CAT)
expedida(s) pela entidade profissional competente da regido onde os
servicos foram executados, que comprove(m) a execucao de obra ou servico
de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto deste Edital, em nome do(s) responsavel(is)técnico(s).

5.2.2.2. Consta do Anexo VII o “Modelo de Declaracao de Responsavel
Técnico” a ser preenchido pelas licitantes.

5.2.2.3. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao
da capacitacao técnico-profissional deverdo participar da obra ou servigo
objeto deste Edital, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que seja solicitada formalmente
e aprovada pela Municipio de Sao Jodao da Ponte/MG.
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5.2.2.4. Os responsaveis técnicos acima elencados deverao pertencer ao
quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o socio, o administrador ou
o diretor, o empregado e o prestador de servicos.

5.2.2.5. A comprovacao de vinculo profissional far-se-a com a
apresentacdo de copia do contrato social/estatuto social, da carteira de
trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou contrato de prestacao de
sServico.

5.2.3 Alvara de Localizacao e Funcionamento valido, fornecido pelo Municipio da sede
do licitante.

6. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.1. Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da pessoa
juridica com sua expedicao nao superior a 90 dias a data de abertura dos envelopes.

6.2. Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos provisoérios.

6.2.1. O Balanco Patrimonial e as demonstracoes contabeis supra citados
poderao ser atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de 3(trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, devendo ser utilizado o Indice Geral
de Precos - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundacao Getulio
Vargas ou outro indicador que o venha substituir, mediante apresentacdo, junto
a documentacédo, de memorial de calculo assinado pela contador da empresa.

6.2.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro deverao apresentar
Balanco de Abertura ou ultimo Balanco Patrimonial levantado, conforme o caso.

6.2.3. Serao considerados, “na forma da lei”, o Balanco Patrimonial (inclusive o de
abertura) e as demonstragoes contabeis apresentados da seguinte forma:

a) publicados em Diario Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou

c) por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou no 6rgao de registro equivalente; ou

d) por copia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio do licitante, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento; ou

e) na forma de escrituracao contabil digital (ECD) prevista na Instrucao
Normativa da RFB n°® 787, de 19/11/20007, acompanhada da
autenticacao pela Junta Comercial, conforme disposto no artigo 14, inciso
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II, da Instrucao Normativa n® 107/2008 do DNRC, ou outras normas que
vier a sucedé-las.

6.2.4. O Balanco Patrimonial e as demonstracoes contabeis apresentados deverao
conter assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador
ou, caso apresentadas por meio de publicacdo, permitir a identificacdo do veiculo
e a data de sua publicacdo. A indicacao do nome do contador e do nimero do seu
registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - sdo indispensaveis.

6.3. Analise contabil-financeira da empresa, para a avaliacao de sua situacao financeira,
a ser apresentada em memorial de calculo dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), assinada pela contador responsavel, com as
seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC =ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

6.3.1. Sera considerada apta financeiramente a empresa que tiver os indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e o indice de Solvéncia Geral (SG)
igual ou maior que 1,0 (hum).

6.3.2. As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balanco.

6.3.3. Caso o memorial nao seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de
efetuar os calculos.

6.4- A empresa proponente licitante para participar do certame devera prestar caucao de
manutencao da proposta, no valor correspondente de 1% (hum por cento) do descrito no
XXI - ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORQAMENTARIA E
FINANCEIRA PARA A DESPESA subitem 1, ou seja prestar garantia no valor de R$
304,40(TREZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme
prescreve o inciso III do art. 31 da Lei 8.666/93, através deposito bancario em dinheiro
em nome da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Ponte - MG, Banco do Brasil,agéncia
2634-4, Conta Corrente n°: 16.367-8 ou através carta de fianca bancaria, seguro
garantia ou através qualquer das modalidades elencadas no § 1° do art. 56 da Lei
Federal 8.666/93, com a obrigatoriedade da apresentacdo do comprovante anexado

18/88



10 JOAO DA PONTE

""TEMPO DE RECONSTRUIEE
2017-2020

junto com os documentos de habilitacao e enfeixado no envelope n° 01 (hum), sob
pena de inabilitacao.

6.5.1 A referida garantia devera ser no montante percentual relativo ao preco
global estimado pela Poder Publico Municipal.

6.5.2 A devolucdo da caucdo da proposta apresentada nos moldes descritos no
subitem 5.5, sera efetuada pela Tesouraria do Municipio a partir do 10° (décimo)
dia util a contar da data de entrega dos envelopes, conforme consta do item XXI —
ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
PARA A DESPESA subtem]l, deste instrumento convocatorio/edital.

7. Todos os documentos de que trata este item deverao, quando for o caso:
7.1. Estar em plena validade na data fixada para a apresentacao dos envelopes;

7.1.1. Na hipotese de ndo constar prazo de validade, a Administracdo Municipal
aceitara como validos os documentos expedidos até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores a data fixada para a apresentacao dos envelopes;

7.2. Ser apresentados em original ou por copia autenticada, salvo os documentos
obtidos por meio eletrénico, os quais a Comissao Permanente de Licitacoes confirmara a
veracidade por meio de consulta a Internet, diretamente nos respectivos “sites” dos
orgaos expedidores;

7.2.1. A autenticacao podera ser feita, ainda, mediante cotejo da copia com o
original ou autenticacao por Tabelido, pela Comissdao Permanente de Licitacoes.

8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz;

9. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que nao o participante
desta licitacdo, execute o futuro contrato, devera apresentar toda documentacido de
ambos os estabelecimentos.

10.Nao serao aceitos protocolos de pedidos de certidées ou de outros documentos
exigidos neste Edital.

11. A documentacdo apresentada destina-se exclusivamente a habilitacdo da
interessada na presente licitacdo, nao implicando em qualquer processo de
cadastramento para futuras licitacoes.

12. A auséncia ou a apresentacao de documentos em desacordo com o previsto nesta
clausula ou a verificacdo de irregularidade nas consultas na internet, inabilitardo o
licitante, impossibilitando a abertura do envelope “Proposta Comercial”, respectivo.
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13. Apds a fase de habilitacao, nao cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitacoes.

13.1. Considera-se vencida a fase de habilitacdo quando todos os licitantes desistirem
da faculdade de recorrer ou quando, transcorrido o prazo legal, nao houver interposicao
de recursos ou, ainda, quando interpostos, estes forem decididos.

IX - PROPOSTA COMERCIAL

1. O licitante devera encaminhar a Proposta Comercial, conforme modelo Anexo II, ou
em modelo proprio, desde que contenha todas as informacdes ali previstas, com
identificacdo da empresa proponente, n° do CNPJ, endereco, nimeros de telefone e fac-
simile, e-mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente
identificado e qualificado, sem emendas, borroes, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou
omissoes, salvo se, inequivocamente, tais falhas ndo acarretarem lesdes ao direito dos
demais licitantes, prejuizo a Administracao ou nao impedirem a exata compreensao de
seu conteudo.

2. Os valores deverao ser expressos em moeda corrente do pais, em algarismo e por
extenso, com 02 (duas) casas decimais.

3. A proposta devera se referir a integralidade do objeto especificado, ndo se admitindo
propostas para a execucgao parcial do objeto.

4. No envelope “Proposta Comercial” deverao constar também: a planilha de
quantitativos e valores unitarios e valor global e o cronograma fisico-financeiro,
preenchidos conforme modelos, Anexo XIII, proposto pela licitante, sob pena de
DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA COMERCIAL.

4.1. Nesses documentos deveriao constar, além do nome da licitante, nome e
assinatura do representante legal da licitante, mencao explicita do nome e a
assinatura do(s) responsavel(is) técnico(s) pela elaboracao destes documentos,
titulo do(s) profissional(is) que os subscrevem e namero do registro deste(s)
profissional(is) na entidade profissional competente, conforme preceitua o art. 14
da Lei Federal n° 5.194/66.

4.2. No envelope “Proposta Comercial” devera constar ainda a declaracao expressa
de que o licitante elaborou sua proposta de forma independente, assinada pela
representante legal do licitante, conforme modelo do Anexo VIII.

5. A cotacao apresentada e levada em consideracao para efeito de julgamento sera de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteracao, seja para mais ou para menos.

6. Os precos unitarios e o valor global da obra estimados pelo Municipio se referem aos
precos e valor maximos admitidos para a contratacao.
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6.1. O custo global de referéncia da obra foi obtido a partir das composicoes de todos os
custos unitarios previstos no projeto que integra o Edital de Licitacdo, menores ou
iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia previstos
pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Puablicas (SETOP) e preco de
MERCADO.

6.2. No preco global de referéncia devera constar o valor correspondente ao BDI, que
sera composto, dos seguintes elementos:

I - taxa de rateio da administracao central;
II- despesas financeiras;

IIT - percentuais de tributos/impostos incidentes sobre o preco do servico,
excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado);

IV - seguros e garantias do empreendimento;
V - taxa de lucro e
VI - outros.

6.3. Os precos unitarios e global deverao ser propostos considerando-se para a execucao
do objeto licitado a inclusado de todos os custos e valores de quaisquer despesas diretas
e indiretas, como: mao-de-obra, encargos previdenciarios e trabalhistas, seguros,
tributos, materiais, equipamentos, servicos, dentre outros.

7. O Municipio efetuara as retencoes tributarias e previdenciarias sobre o faturamento
nos termos da legislacao vigente.

8. A Proposta Comercial tera validade por, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

8.1. Caso esse prazo nao esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o
mesmo sera considerado como aceito para efeito de julgamento.

9. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocacao
para a contratacdo, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.

9.1. Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo
de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, podera ser solicitada prorrogacao
da validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no minimo,
caso persista o interesse deste Municipio;

9.2. A prorrogacao da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem
anterior, dependera do consentimento dos licitantes quanto a respectiva proposta.

10. Toda a especificacao estabelecida para o objeto sera tacitamente aceita pela licitante
no ato da entrega de sua Proposta Comercial.
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11. A apresentacdao da proposta comercial significa pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e atendimento as condicoes deste edital e seus anexos e
total sujeicao a legislacao pertinente.

X - CRITERIOS DE JULGAMENTO

6.1. Serdo consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente as
disposicoes deste Edital, observando-se o disposto no artigo 48, inciso II, da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteracoes;

6.2. A classificacao observara a ordem crescente dos precos propostos. Para essa
finalidade, a Comissao Permanente de Licitacoes tomara o preco total global de cada
proposta,;

6.3. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preco total global;
6.3.1. Em caso de divergéncia entre os valores, prevalecera o valor por extenso.

6.3.2. Nao se admitira Proposta que apresente planilhas com precos unitarios
simbolicos, irrisorios ou de valor zero, ainda que o ato convocatoério desta Licitacdao nao
tenha estabelecido limites minimos.

6.4. Em caso de empate, a decisdo se dara obrigatoriamente por sorteio, em sessao
publica, para a qual serao convocados os interessados;

6.5. Sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e
empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta primeira classificada;

6.5.1. Dentre aquelas que satisfacam as condicoes previstas no item 6.5, a
microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame;

a) Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova
proposta,;

b) Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 6.5,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
exercer a preferéncia e apresentar nova proposta;

b1l) Entende-se por equivaléncia dos valores das propostas as que apresentarem igual
valor, respeitada a ordem de classificacao.

6.5.2. O exercicio do direito de preferéncia somente sera aplicado se a melhor oferta nao
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.5.3. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
serdo convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo
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estabelecido no item 6.5, na ordem -classificatoria, para o exercicio do direito de
preferéncia;

a) Na hipotese da nao-contratacdao da microempresa e empresa de pequeno porte, e nao
configurada a hipotese prevista no item 6.5.3, sera declarada a melhor oferta aquela
proposta originalmente vencedora do certame.

7. Na analise das propostas nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao
prevista nesta licitacao, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco
ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.

8. A Comissao Permanente de Licitacoes podera, no julgamento das propostas,
desconsiderar evidentes falhas formais sanaveis e que nao afetem o seu contetido.

8.1. Erros de soma e/ou multiplicacdo apurados nas planilhas e cronograma fisico
financeiro, parte integrante dos documentos que deverao constar no envelope “Proposta
Comercial”, poderao ser corrigidos de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou
igual ao valor global apontado no documento “Proposta Comercial”, Anexo II deste
Edital, apos diligéncia e anuéncia do licitante.

8.2. A correcao efetuada constara da ata de julgamento, podendo ser objeto de
diligéncia, se necessario.

8.3. Serao desconsiderados valores apresentados a partir da terceira casa decimal.

9. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pela
representante legal presente a reunido de abertura dos envelopes “PROPOSTA

COMERCIAL” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que néo
satisfizer tal exigéncia.

10. A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope DOCUMENTACAO.

XI - PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA CONTRATUAL

1. A CONTRATADA devera executar e entregar os servicos contratados em sua totalidade
no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da data de emissdao da Ordem de
Servico a ser emitida pelo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS no periodo maximo de até 5 (cinco) dias apos a data da assinatura do
Contrato, ressalvadas as hipoteses previstas no art. 57, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93.

2. O Contrato tera sua vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias e podera ter sua vigéncia
prorrogada nos termos do que dispoe o art. 57, I, da Lei Federal n° 8.666/93.

XII - CONDICOES DE EXECUCAO

1. A CONTRATADA devera executar e entregar os servigcos contratados no prazo maximo,
fixado no item XI deste Edital.
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2. Os trabalhos serao realizados, preferencialmente, de 07 horas as 17 horas, de
segunda a sabado.

2.1. Os servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor nao poderao ser
executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas publicas e privadas, cultos
de toda ordem, e outras atividades coletivas afins relevantes, visando, desta forma, nao
prejudicar a Distrito, nem provocar incomodos para a vizinhanca.

2.2. Caso haja necessidade de execucado dos servicos aos domingos e feriados por
necessidade da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

2.3. Quaisquer servicos a serem realizados que levem a inevitavel bloqueio de vias
publicas deve ser acordado com ao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVICOS URBANOS, e seguir as normas de sinalizacdo e seguranca, cingindo-se ao
estritamente necessario para manter a seguranca de pessoas, bens publicos e privados,
e do proprio empreendimento.

3. A contratada devera encaminhar ao Municipio, prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar
da assinatura do Contrato, os documentos comprobatorios do registro do contrato de
execucao da obra, bem como as Anotacoes das Responsabilidades Técnicas de execucao
da obra na entidade profissional competente.

4. A CONTRATADA se obriga ao preenchimento escorreito do Livro Diario de Obras,
onde serdo relatadas e anotadas as principais ocorréncias, mencao aos Seus
funcionarios locados, equipamentos e ferramental utilizado, material utilizado,
demonstrando toda a evolucdo do empreendimento.

4.1. Por ocasiao da medicao da obra para fins de pagamento pelas servicos
executados, copia do Livro Diario de Obras (03 vias),que devera ser acostadas ao
termo de mediacao e nota fiscal correspondentes.

4.2. Todas as medicoes se fardo obrigatoriamente acompanhadas por relatorio
fotografico, que demonstrem as partes fisicas internas e externas, panoramicas e em
detalhes, de forma a permitir a visualizacdo do efetivo estagio da obra, justificando o
respectivo desembolso.

XIII - RECURSOS E CONTRARRAZOES

1. O licitante podera apresentar recursos contra as decisdoes da Comissao Permanente
de Licitacoes, nos termos e prazos do art. 109 da Lei Federal no 8.666/93.

1.1. A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

2. Os recursos e as respectivas impugnacoes deverdao obedecer aos seguintes requisitos,
sob pena de nao serem conhecidos:
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2.1.Ser dirigido ao Prefeito Municipal de Sao Joao da Ponte MG, aos cuidados da
Comissao Permanente de Licitacoes, no prazo de S (cinco) dias tteis, apds a publicacao
dos resultados no Quadro de Avisos Oficiais, e nos mesmos jornais escritos em que foi
publicado o aviso de licitacéo;

2.2. Ser encaminhado da seguinte forma:(a) endereco eletrénico
psaojoaodapontelicitacao@gmail.com, preferencialmente com assinatura digital; (b) via
posta (correios); (c) protocolizado na sala da Equipe de Licitacoes, no endereco da Praca
Olimpio Campos, n°® 128 — Centro, Sao Joao da Ponte (MG), CEP 39.430-000 — prédio
Sede da Prefeitura Municipal, em uma via original e datilografada/digitada.

2.3. Conter indicacdo da razao social, numero do CNPJ e endereco da licitante,
rubricado em todas as folhas e assinado pela representante legal ou credenciado do
licitante, acompanhado de copia do documento de identificacdo e CPF do signatario e
comprovante do poder de representacao legal.

3. O Municipio nado se responsabilizara por memoriais de recursos e impugnacoes
enderecados por outras formas, entregues em locais diversos do indicado acima, e que,
por isso, nao sejam protocolizados no prazo legal.

4. O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

S. O recurso sera apreciado pela Comissdo Permanente de Licitacoes, que podera
reconsiderar sua decisao no prazo de 5 (cinco)dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir a autoridade superior, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser
proferida no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento.

6. Recursos contra decisdo de anulacdo ou revogacdo do certame devem ser dirigidos ao
Prefeito Municipal, protocolizados na Prefeitura Municipal de Sao Jodao da Ponte MG, no
endereco da Praca Olimpio Campos, n° 128 - Centro, Sao Joao da Ponte (MG), CEP
39.430-000, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, observando-se os requisitos indicados nos
subitens 2.2 e 2.3 acima.

7. A decisao acerca de recurso interposto sera divulgada por meio de publicacdo no
Quadro de Avisos Oficiais do Municipio, localizado no hall do prédio Sede da Prefeitura
Municipal de Sao Jodo da Ponte MG, permanecendo disponivel para o conhecimento de
todos; sendo ainda disponibilizado o resultado no site oficial
www.saojoaodaponte.mg.gov.br no link “LICITACOES”, podendo ser aplicado o disposto
no § 1° do art. 109 da Lei n°® 8.666/93.

XIV - ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

1. Inexistindo interposicao de recursos ou decididos 0os recursos porventura interpostos,
a Comissao Permanente de Licitacdes encaminhara o processo a autoridade competente
para homologar o procedimento licitatorio e adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
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XV - CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO

1. Homologado o procedimento licitatorio, o representante legal da adjudicataria sera
convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, conforme o caso, conforme Minuta constante do Anexo XII.

2. Se a empresa adjudicataria, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar
de assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias contados da convocacao, nao tendo
solicitado prorrogacao de prazo com justificativa aceita pela Municipio, sem prejuizo das
sancoes cabiveis, a Comissdao Permanente de Licitacdoes podera convocar os licitantes
subsequentes, segundo a ordem de classificacao das propostas, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicoes da proposta classificada em primeiro lugar, podendo
optar por revogar a licitacao, nos termos do art. 64, §2°, da Lei no 8.666/93.

3. O disposto no item anterior ndo se aplica as licitantes convocadas nos termos do art.
64, § 2°, da Lei n. 8666/93, que ndo aceitarem a contratacdo nas condicdes propostas
pela adjudicataria, inclusive quanto ao prazo e preco.

XVI - SANCOES ADMINISTRATIVAS

1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando do
descumprimento contratual:

1.1. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucao do objeto ou por dia
de atraso no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento
dos prazos determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, até o 30° (trigésimo)
dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorréncia;

1.2. No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucao do objeto ou no
cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos
determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, sera aplicada uma multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, com a possivel rescisdo contratual,

1.3. Na hipétese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der
causa a sua rescisdo, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, sera
aplicada uma multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

1.3.1. Incorre na mesma sancdo na hipotese da CONTRATADA, preenchida a
“Declaracao de Nao Visita Técnica”, descumprir as obrigacoes contratuais em
razao do desconhecimento do objeto licitado.

1.3.2. O licitante que apresentar declaracao falsa respondera por seus atos civil,
penal e administrativamente.

2. O valor das multas aplicadas, apos regular processo administrativo, sera descontado
dos pagamentos devidos pela MUNICIPIO. Se os valores ndo forem suficientes, a
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diferenca sera descontada da garantia prestada ou devera ser recolhida pela
CONTRATADA no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, a contar da aplicacao da sancéo.

3. As sancoes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas
cumulativamente apéds regular processo administrativo em que se garantira a
observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

XVII - GARANTIA CONTRATUAL

1. A contratada devera prestar garantia de execucao contratual no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do art. 56 da Lei n° 8.666/93.

1.1. Essa garantia sera prestada mediante deposito bancario em conta de titularidade
do Municipio, indicada oportunamente pelo Servico de Tesouraria, ou através carta de
fianca bancaria, seguro garantia ou através qualquer das modalidades elencadas no
§ 1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.

1.2. A prestacdo da garantia € requisito essencial e indispensavel para autorizar a
assinatura do termo de contrato entre as partes.

1.3. O valor da garantia sera restituido a CONTRATADA, a partir da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo da obra.

2. A contratada devera entregar ao Municipio o termo de garantia da obra, cujo prazo
nao podera ser inferior ao prazo de 05 (cinco) anos, contado a partir da data da emissao
do Termo de Recebimento Definitivo a ser emitido pelo DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, conforme art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

XVIII - RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO

1. Nos termos do art. 28, §1°, da Resolucao n° 1.025/2009 do CONFEA, a ART devera
ser registrada em até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, desde que nao esteja
caracterizado o inicio do servico.

1.1. O Municipio reserva para si o direito de somente emitir a Ordem de Servico de inicio
da obra apos a entrega da ART.

2. O(s) responsavel(is) técnico(s) pelas servicos a serem desenvolvidos deverdo ter
vinculo profissional formal com a contratada, que pode ser por meio de contrato
social/estatuto social, da carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou
contrato de prestacdo de servico, conforme item 4.2.2.5 deste Edital (Documentacao de
Habilitacado), e devera(do) ser o(s) indicado(s) na fase de habilitacdo do certame
licitatério.

2.1. E admitida a substituicdo do responsavel técnico a que alude a condicdo supra por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que solicitado formalmente e
aprovado pelo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.
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XIX - GESTAO/FISCALIZACAO/ATESTACAO

1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei n® 8.666/93, a gestao/fiscalizacdo do
contrato sera realizada pelo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS.

2. A Chefe do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,
juntamente com o responsavel da engenharia atuara como gestor/fiscal do contrato.

3. A atestacao das faturas referente as etapas da obra objeto deste contrato cabera a
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

XX - RECEBIMENTO DA OBRA

1. Ao considerar concluidos os servicos, a CONTRATADA solicitara a DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, em até 15(quinze) dias, que proceda a
vistoria para fins derecebimento provisorio dos servicos. O recebimento dar-se-a pela
CONTRATANTE, através de vistoria conjunta realizada pela engenheiro civil ou arquiteto
e urbanista da empresa e pela DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS.

1.1. A solicitacdo dessa vistoria deve se fazer acompanhar de copia integral do Livro
Diario de Obras, e completo e detalhado relatéorio fotografico final, que evidencie o
empreendimento e suas partes interna e externa, com visdo panoramica e pontuais.

1.2. A CONTRATADA devera ainda comprovar a limpeza final do canteiro de obra e o
descarte sustentavel dos entulhos e residuos.

2. No Termo de Recebimento Provisorio serao registradas eventuais pendéncias
constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que
aquelas ndo impecam a sua utilizacao imediata.

3. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena dos servicos
executados, o Termo de Recebimento Provisorio s6 sera firmado apoés a solucao completa
e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE.

4. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias apds a assinatura do Termo de Recebimento
Provisorio, desde que nao haja qualquer defeito, falha ou imperfeicdo nos servicos
executados, sera firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos servigcos objeto desta
licitacao.

S. A obra somente sera considerada concluida e em condicoes de ser recebida, apos
cumpridas todas as obrigacoes assumidas pela licitante vencedora, inclusive a limpeza
final, e atestada sua conclusao pela Municipio de Sao Joao da Ponte MG.

XXI - ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA PARA A DESPESA
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1. Para a execucdo da obra, a DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS, através do profissional responsavel pela elaboracao das planilhas
orcamentaria, apurou o valor total médio estimado de R$ 30.439,83 (TRINTA MIL
QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS),
conforme planilhas constante do Projeto Basico/Executivo - Anexo I deste Edital. A
planilha foi elaborada com base na tabela da Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Publicas —SETOP e preco de MERCADO.

2. O desembolso se fara mediante rubrica de dotacdo orcamentaria abaixo especificada,
ocorrendo adequacdo orcamentaria e financeira com o orcamento aprovado para o
orgao, conforme certidao emitida pela Servico Municipal de Contabilidade, e declaracao
expedida pela Chefe do Poder Executivo:

021120.607.0006.1008 PERFUR.CONSTR. EQUIP P/POCOS E A
3449051000000 Obras e Instalacoes 0100- 3502-5
3449051000000 Obras e Instalacoes 0124- 3496-7

XXII - PAGAMENTO

1. Obedecido ao cronograma fisico-financeiro apresentado, a licitante vencedora
solicitara o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, a
medicao dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os servigcos pela
fiscalizacdo, a licitante vencedora apresentara nota fiscal/fatura de servicos para
liquidacdo e pagamento da despesa a ser efetuada pelo Departamento Municipal de
Financas, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente, até o 10°(décimo) dia
do més subsequiente, contados da apresentacdo da nota fiscal/fatura, mediante
comprovacao de sua regularidade fiscal e trabalhista.

1.1. Somente serdao pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela
fiscalizacao.

1.2. As medicoes serao efetuadas pela fiscalizacdo, mensalmente, em cumprimento ao
cronograma fisico-financeiro, quando serdo feitas as medicoes pela gestor do contrato,
considerando-se os servicos efetivamente executados e por ele aprovados, tomando por
base as especificacoes e os desenhos do projeto.

1.2.1. Excepcionalmente, a critério do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVICOS URBANOS, podera haver medicoes e os respectivos pagamentos em
intervalos menores.

1.2.2. Serao emitidos os “Boletins de Medicdo dos Servicos”, em duas vias, que
deverao ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara
com uma das vias.
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1.2.3 A Prefeitura Municipal pagara, a contratada, o valor dos servicos executados,
baseado em medicées mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com o0s
seguintes documentos anexados:

12.3.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao;
1.2.3.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
1.2.3.3 Certidao Negativa de Débito do ISSQN;

1.2.3.4. Copia da matricula — CEI- Cadastro Especifico Individual- da obra junto ao
INSS;

1.2.3.5. Copia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da obra,
devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

1.2.3.6. Copia do GFIP- Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia
Social.

1.2.3.7. Declaracdo Contabil- Afirmando que a Empresa esta em situacao regular e que
os servicos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

1.2.3.8. Planilhas contendo as medicoes, assinada pelo setor de engenharia da
contratante e pelo engenheiro da empresa contrata.

2. O Municipio de Sao Joao da Ponte-MG, reserva-se o direito de recusar o pagamento
se, no ato da atestacdo, os servicos executados, os equipamentos ou os materiais
fornecidos néo estiverem em perfeitas condicées de funcionamento ou de acordo com as
especificacoes apresentadas e aceitas.

3. O Municipio podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizacoes devidas pela licitante vencedora nos termos desta Concorréncia.

4. O pagamento a CONTRATADA somente sera realizado mediante a efetiva prestacao
dos servicos nas condicoes estabelecidas, que sera comprovado por meio de atestacdo de
inspecao, incluindo relatorio fotografico, a ser expedido pela @ DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, que tera uma via acostada na medicao
e devera compor a documentacao de despesa juntamente com a respectiva nota fiscal e
sub-empenho, sendo que outro conjunto dessa documentacao sera arquivada nos autos
do presente processo licitatorio.

5. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela contratada em inteira conformidade com
as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.
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6. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Financas e a Contabilidade do
Municipio, identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera devolvé-la a
CONTRATADA para que sejam feitas as correcoes necessarias, sendo que o prazo
estipulado acima sera contado somente a partir da reapresentacdo do documento, desde
que devidamente sanado o vicio.

7. O pagamento devido pelo Municipio sera efetuado por meio de deposito em conta
bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que
vier a ser convencionada entre as partes.

8. Para o pagamento da ultima fatura, a contratada devera além dos documentos
enumerados no item 1.2.3 do titulo XXII (PAGAMENTO) e seus subitens, apresentarem
copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referentes aos servicos
contratados.

8.1 Para o recebimento da parcela final devera o licitante contratado apresentar certidao
de baixa da obra expedido pela INSS (CND da Obra).

8.2 O pagamento também podera ficar condicionado a comprovacdo do pagamento dos
funcionarios, recolhimento de todas as contribuicées previdenciarias, inclusive da ultima
competéncia, sendo que o pagamento sera apéds autorizacdo da DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS e pela Setor de Engenharia, que
fiscalizarao em conjunto ou separadamente a prestacao dos servicos, podendo sustar os
pagamentos, no todo ou em parte, se os servicos estiverem em desacordo com as

condicoes exigidas nesse Edital.

9. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA
dara ao Municipio pleno, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados,
para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

10. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

11. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacdo dos
registros no diario de obras serao conferidos mensalmente, ou em prazo menor,
constituindo elementos para averiguacao do cumprimento de prazos e para a realizacao
de pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo estabelecido nao for cumprido e
inexistindo justificativa para tanto e aceita pelo Municipio, a CONTRATADA estara
submetida a sancédo de multas.

XXIII - SUBCONTRATACAO
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1. E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto desta tomada de precos, nos
termos do art. 72 da Lei n°® 8.666/93.

2. A subcontratacao parcial dos servicos s6 sera admitida mediante autorizacao prévia e
expressa da Administracdo Municipal, nos seguintes limites: exclusivamente nos casos
de notoria especializacao, execucao de atividade-meio e/ou de servicos em atraso.

2.1. A autorizacao de subcontratacao estara condicionada ao exame e aprovacao, pela
Municipio, da documentacao do pretendente subcontratado, que devera ser apresentada
com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data prevista para inicio dos trabalhos.

2.2. Devera ser exigido das empresas subcontratadas a apresentacao dos documentos
de habilitacdo exigidos nesta Licitacdo, especialmente quanto a habilitacao juridica,
regularidade fiscal e qualificacao técnica.

2.3. A CONTRATADA cabera a fiscalizacdo da regularidade trabalhista em relacdo ao
servico subcontratado.

3. A subcontratacdo de partes do objeto nado libera a CONTRATADA de quaisquer
responsabilidades legais e contratuais, respondendo a CONTRATADA, perante o
Municipio de Sao Joao da Ponte- MG, pela parte subcontratada.

3.1. A CONTRATADA nao podera transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os direitos
ou obrigacoes decorrentes deste Contrato.

XXIV - DISPOSICOES GERAIS

1 — Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Projeto Basico/Projeto Executivo;

Anexo II - Modelos de Proposta Comercial;

Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo IV- Modelo de Declaracao de Condicao de ME ou EPP;

Anexo V - Modelo de Declaracdo de Empregador Pessoa Juridica;
Anexo VI- Modelo de Declaracdo de Disponibilidade de Pessoal Técnico;
Anexo VII- Modelo de Declaracdo de Responsavel Técnico;

Anexo VIII -Modelo de Declaracao de Elaboracao Independente de Proposta,;
Anexo IX- Modelo de Declaracao de Visita Técnica — Facultativa,;

Anexo X - Modelo de Declaracdo de Nao Visita Técnica;

Anexo XI- Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Fato Impeditivo;
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Anexo XII- Minuta de Contrato;

Anexo XIII — Arquivo contendo documentacdo técnica em formato digital (copia das
pranchas de desenhos e detalhamentos, Memoriais Descritivos; Cronograma Fisico-
Financeiro, Planilhas e BDI elaboradas pela Municipio, projeto basico/executivo, e ainda
os modelos em branco para facilitar o preenchimento por parte do licitante, sendo
planilhas de quantitativos e valor unitarios , valor global e cronograma fisico financeiro;
que podem ser obtidos diretamente com a Comissdo Permanente de Licitacdes, no
endereco constante do preambulo deste Edital, mediante apresentacdao de CD virgem ou
pen drive para efetuar a copia dos documentos supra citados;

ANEXO XIV- Planilhas Orcamentarias;
ANEXO XV — Cronograma Fisico — Financeiro;
ANEXO XVI — Memorial Descritivo;

ANEXO XVII — Modelo de Declaracao de Auséncia de Vinculo.

ANEXO XVIII - Modelo de Declaracdo de Cumprimento do disposto no ART. 429 do
Decreto Lei N°. 5.452/1943.

ANEXO XIX- Modelo de Declaracdo de que ndo tem em seus quadros funcionais
empregados cujas atribuicoes exijam formacao profissional.

2. E expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, a contratacdo de servidor
pertencente ao Quadro de Pessoal do Municipio de Sao Jodo da Ponte MG, durante a
vigéncia do contrato.

3. E expressamente proibida a veiculacdo de publicidade acerca desta licitacdo, salvo se
houver prévia autorizacao do Municipio.

4. O Municipio convocara o adjudicatario para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias, contados
da convocacéao, observado o prazo de validade da proposta.

S. A contratada, imediatamente apos a assinatura do contrato devera indicar um
preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa ou judicialmente, assim
como decidir acerca de questoes relativas aos servigcos, atender aos chamados da
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, principalmente em
situacoes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia
movel ou outro meio igualmente eficaz.

6. O licitante € responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara na
imediata inabilitacdo ou desclassificacdo do licitante, ou a rescisdo contratual, sem
prejuizo das sancdes administrativas, civis e penais cabiveis.
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7. Uma vez incluido no processo licitatorio, nenhum documento sera devolvido, salvo se
original a ser substituido por copia reprografica autenticada ou tratar-se dos envelopes
“Documentos de Habilitacao” de licitantes inabilitados ou de envelopes “Proposta
Comercial” de licitantes desclassificados.

8. Toda a documentacdo apresentada neste Edital e seus anexos sdo complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita
em outro sera considerado especificado e valido.

9. A Comissao Permanente de Licitacoes, no interesse da Administracado, podera adotar
medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissoes e erros formais, observados
na documentacao ou na proposta, desde que néo contrariem a legislacao vigente, sendo
possivel a promocao de diligéncias junto aos licitantes ou outrem, destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, conforme disposto no art. 43,
83°, da Lei Federal n°® 8.666/93.

9.1. O nao cumprimento da diligéncia podera ensejar a inabilitacdo do licitante ou a
desclassificacao da proposta.

10. A CONTRATADA deve observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a
legislacao patria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de
modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos,
preservando o Municipiode qualquer demanda ou reivindicacdo que seja de exclusiva
responsabilidade dela.

11. A participacao do licitante implica no conhecimento integral dos termos e condicoes
inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

12. A presente licitacao nao importa, necessariamente, em contratacao, podendo o
Municipio revoga-la, no todo ou em parte, por razoes de interesse publico, derivadas de
fato superveniente comprovado, ou devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para
conhecimento dos licitantes.

13. As decisoes do Chefe do Poder Executivo e da Comissdo Permanente de Licitacoes
serao publicadas no Quadro de Avisos Oficiais do Municipio, localizado no hall de sua
Sede Administrativa, nos mesmos jornais onde foi publicado o aviso da licitacao, quando
for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1° do art. 109 da Lei n°® 8.666/93, e
divulgadas no site www.saojoaodaponte.mg.gov.br.

14. Fica eleito o foro da Comarca de Sao Joao da Ponte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitacdo, valendo esta
clausula como rentncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja
ou venha a ser.

Sao Joao da Ponte - MG, em 03 de abril de 2019.
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

RAFAELA ROSANA PEREIRA
Presidente da CPL

LAIANE PEREIRA DOS SANTOS PAULO GIOVANE PEREIRA
Membro (Secretaria) Membro

Portaria n° 003 de 07 de Janeiro de 2019.
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ANEXO I - PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO

Contratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execucao de
blocos de fundacao para instalacdo de 04 (quatro) reservatorios metalicos do tipo
taca, conforme detalhado no memorial descritivo, memoria de calculo, planilhas
orcamentarias e cronograma fisico-financeiro, em observancia ainda ao projeto basico,

em atendimento a solicitacdo do Departamento Municipal de Obras e Servicos Urbanos.

2. JUSTIFICATIVA: O Municipio de Sao Joao da Ponte recebeu do Governo do Estado de
Minas Gerais, por meio do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE, a doacao de 04 (quatro) reservatorios metalicos, tipo taca seca, com

capacidade de armazenamento de 20.000 (vinte mil litros) cada um.

Considerando que os reservatorios sado primordiais para a questdo do
abastecimento de agua em varias partes do municipio, foi determinado que as areas mais

carentes sao as listadas na Tabela 01. Portanto, elas serao priorizadas.

Considerando que os reservatorios metalicos necessitam de uma fundacao com
bloco de concreto armado e estacas tipo broca para sustentar as caixas quando cheias,
bem como, precisa de equipamento especializado, tipo caminhao munck, para realizar o

transporte e a montagem das caixas tipo taca.

Ressalta-se que os reservatorios estao todos no patio da prefeitura, ao lado do
parque de vaquejada e os mesmos conforme planilha orcamentaria, bem como memorial
de calculo, deverdo ser transportados para os locais indicados por conta e risco da

empresa contratada.

O Municipio na dispde, por ora, de recursos humanos e tecnolégicos suficientes e
adequados para executar essa obra de forma direta, justificando, assim, a abertura de
licitacao para selecionar a proposta mais vantajosa e contratacdo com terceiros,

notadamente empresa especializada do ramo de engenharia civil.

Tabela 01
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Reservatorio Local Coordenadas

Reservatorio 01 Serra Negra 23 L | 594766 E 8239387 S
Reservatorio 02 Tigre 23 L | 604452 E 8236707 S
Reservatorio 03 Nucleo 23L | 616792 E 8237570 S
Reservatorio 04 Sede Parque Riacho Salobro

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. Devem ser observadas as especificacdes técnicas previstas neste documento, nas
planilhas e cronogramas fisico - financeiro, memorial ,descritivo, projetos arquitetonicos
e de engenharia, estudos preliminares, enfim, toda a documentacao técnica que faz parte
integrante do presente Projeto Basico/Executivo.

3.2. Todas as informacoes apresentadas nas especificacbes técnicas e memoriais
descritivos sao complementares as planilhas orcamentarias e aos desenhos do Projeto
Basico.

4. REQUISITOS NECESSARIOS

4.1. A empresa que desejar concorrer para executar o objeto deste projeto deve ser
do ramo de engenharia civil e capaz de realizar a execucao de blocos de fundacao
para instalacao de 04 (quatro) reservatorios metalicos do tipo taca, nos locais
descritos na tabela 01, nos prazos, condicoes, e especificacoes determinadas pelo
Municipio.

4.2. Apresentar regularidade juridica e fiscal adequadas.

4.3. Comprovacao de registro ou inscricdo da licitante e de seu(s) responsavel(is)
técnico(s) na entidade profissional competente da regidao a que estiverem vinculados e no
caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos
na entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais, deverao ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do
contrato.

4.4. A qualificacao técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovacao
da aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacdo, devendo as licitantes
comprovarem a disponibilidade de pessoal técnico especializado e a capacitacao técnico-
profissional e técnico-operacional por meio da apresentacdo declaracdo formal de
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disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar a equipe que executara os
servicos objeto da licitacdo, assinada pela representante legal da licitante, devendo fazer
parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo,
com experiéncia em supervisao dos servicos de natureza compativel com o objeto
licitado, devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas
diarias sempre que necessario, durante todo o periodo de execucdo dos servicos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos de
natureza compativel com o objeto da presente licitacdo, para permanecer no local
da obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

4.5. A capacitacao técnica do(s) profissional(is) sera(ao) atestada(s) mediante a
apresentacdo de Certidao(oes) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela entidade
profissional competente da regido onde os servicos foram executados, que comprove(m)
a execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto deste Edital, em nome do(s)
responsavel(is)técnico(s).

4.6. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao da capacitacao
técnico-profissional deverdo participar da obra ou servico objeto deste Projeto Basico,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicao seja solicitada formalmente e aprovada pelo DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.

4.7. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes a Obra. Caso os licitantes optem
pela visita técnica, sera fornecido o Termo de Visita Técnica, documento a ser
apresentado junto a “Declaracao de Visita Técnica - Facultativa”, sendo que a finalidade
da visita € a complementacdo de informacdes com o objetivo de sanar possiveis duvidas
de interpretacao do projeto e o conhecimento das condicoes locais para o cumprimento
das obrigacdes objeto da licitacao.

5. PRAZOS

5.1. O Contratado devera executar a obra, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, para
a execucao de fundacao e montagem para instalacio de 04 (quatro) reservatorios
metalicos do tipo taca.

5.2. O contrato tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos casos previsto no art. 57 da Lei Federal

8.666/93.

6. ESTIMATIVA DE PRECO E FORMA DE PAGAMENTO
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6.1. Para a execucao da obra, a DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS, através do profissional responsavel pela elaboracdo das planilhas
orcamentarias, apurou o valor total médio estimado de R$ 30.439,83 (TRINTA MIL
QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES), conforme planilhas
constantes do Anexo I deste Edital. As planilhas foram elaboradas com base na tabela da
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas (SETOP)e preco de MERCADO.

6.2. O desembolso se fara mediante rubrica de dotacdo orcamentaria abaixo
especificada, ocorrendo adequacao orcamentaria e financeira com o orcamento aprovado
para o oOrgao, conforme certiddo emitida pela Servico Municipal de Contabilidade, e
declaracao expedida pela Chefe do Poder Executivo:

021120.607.0006.1008 PERFUR.CONSTR. EQUIP P/POCOS E A
3449051000000 Obras e Instalacoes 0100- 3502-5
3449051000000 Obras e Instalacoes 0124- 3496-7

6.3. Obedecido ao cronograma fisico-financeiro apresentado, a licitante vencedora
solicitara a DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, a
medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os servicos pela
fiscalizacdo, a licitante vencedora apresentara nota fiscal/fatura de servicos para
liquidacdo e pagamento da despesa a ser efetuada pela Departamento Municipal de
Financas, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente, no 10° (décimo) dia do
més subsequiente, contados da apresentacdo da nota fiscal/fatura, mediante
comprovacao de sua regularidade fiscal e trabalhista.

6.3.1. Somente serdao pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela
fiscalizacao.

6.4. As medicoes serao efetuadas pela fiscalizacdo, mensalmente, em cumprimento ao
cronograma fisico-financeiro, quando serao feitas as medicoes pela gestor do contrato,
considerando-se os servicos efetivamente executados e por ele aprovados, tomando por
base as especificacoes e os desenhos do projeto.

6.5. Excepcionalmente, a critério do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVICOS URBANOS, podera haver medicdes e os respectivos pagamentos em intervalos
menores.

6.6. Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servicos”, em duas vias, que deverao ser
assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias.

6.7. O Municipio de Sao Joao da Ponte, MG, reserva-se o direito de recusar o pagamento
se, no ato da atestacdo, os servicos executados, os equipamentos ou os materiais
fornecidos nao estiverem em perfeitas condicoes de funcionamento ou de acordo com as
especificacoes apresentadas e aceitas.
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6.8. O Municipio podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizacoes devidas pela licitante vencedora nos termos desta Concorréncia.

6.9. O pagamento a CONTRATADA somente sera realizado mediante a efetiva prestacao
dos servicos nas condicoes estabelecidas, que sera comprovado por meio de atestacdo de
inspecdo, incluindo relatorio fotografico, a ser expedido pelo DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ Engenharia do Municipio, que tera
uma via acostada na medicado e devera compor a documentacao de despesa juntamente
com a respectiva nota fiscal e sub-empenho, sendo que outro conjunto dessa
documentacao sera arquivado nos autos do presente processo licitatorio.

6.10. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela contratada em inteira conformidade
com as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

6.11. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Financas e a Contabilidade do
Municipio, identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera devolvé-la a
CONTRATADA para que sejam feitas as correcoes necessarias, sendo que o prazo
estipulado acima sera contado somente a partir da reapresentacdo do documento, desde
que devidamente sanado o vicio.

6.12. O pagamento devido pela Municipio sera efetuado por meio de depodsito em conta
bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que
vier a ser convencionada entre as partes.

6.13. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA
dara ao Municipio plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados,
para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

6.14. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto
de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

6.15. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacao dos
registros no diario de obras serao conferidos mensalmente, ou em prazo menor,
constituindo elementos para averiguacdo do cumprimento de prazos e para a realizacao
de pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo estabelecido nao for cumprido e
inexistindo justificativa para tanto e aceita pela Municipio, a CONTRATADA estara
submetida a sancédo de multas.

7. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
7.1. A CONTRATADA obriga-se a:

1) Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicdes estabelecidas, respeitando os
prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.
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2) Realizar todos os servicos necessarios a perfeita execucao do objeto contratado,
mesmo que nao tenham sido cotados servicos envolvidos na consecucao dos itens
discriminados nas planilhas.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil ou arquiteto e urbanista,
providenciando as devidas Anotacoes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/UF.

4) Acompanhar a execucdo dos servicos da seguinte forma, podendo apenas um
profissional reunir as trés funcoes:

* 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, com experiéncia em supervisdo dos
servicos de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA
ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre que necessario, durante todo o
periodo de execucdo dos servicos;

* o profissional detentor da Certidao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de
Capacidade Técnica apresentados para habilitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela MUNICIPIO;

* 0 responsavel técnico indicado na ART/RRT.

S5) Manter um encarregado de servigcos, com experiéncia profissional em servicos de
natureza compativel com o objeto do contrato, para permanecer no local da obra em
tempo necessario a execucao dos Servigos.

6) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteracdo, um
Preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa ou judicialmente, assim
como decidir acerca de questdoes relativas aos servicos, e atender aos chamados da
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, principalmente em
situacdes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia
movel ou outro meio igualmente eficaz.

7) Fornecer numeros telefonicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do
MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem que
isto gere qualquer custo adicional.

8) Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de um
engenheiro civil ou arquiteto urbanista, se inteirando das condicdes de execucao do
servico e promovendo as alteracoes necessarias, sempre com o acompanhamento da
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.

9) Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a realizacao dos
servicos, conforme especificacoes constantes do Projeto Basico.
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10) Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos servicos, bem
como o0s encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer natureza
decorrentes da execucao do Contrato.

11) Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as
normas da ABNT e Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou outra norma que
vier a substitui-la.

12) Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo ou em
parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou incorrecoes resultantes
da prestacao dos servicos, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo
adicional ao MUNICIPIO.

13) Providenciar, imediatamente, a correcdo das deficiéncias apontadas pela MUNICIPIO
com respeito a execucao do objeto.

14) Entregar os servicos objeto do Contrato dentro das condicoes estabelecidas e
respeitando os prazos fixados.

15) Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicao técnica dos servicos
prestados.

16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacdo para todo o pessoal empregado
na execucao dos servicos, devendo constar o nome e foto recente do trabalhador, nome
da CONTRATADA e a assinatura do responsavel pela sua emisséo.

17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente,
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicdo, ou nao se adequarem as
especificacbes constantes do Termo, sob pena de aplicacdo das sancodes cabiveis,
inclusive rescisao contratual.

18) Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios,
as suas expensas, até o local dos trabalhos.

19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as especificacoes constantes
do Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais
consagradas, na falta de regulamentacao pela ABNT.

20) Encaminhar a Coordenadoria de Manutencédo e Obras do MUNICIPIO, no prazo de 10
(dez) dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatérios do
registro do contrato de execucao da obra, bem como as anotacdes das responsabilidades
técnicas de execucao no CREA ou CAU/UF.

21) Utilizar, na execucao dos servigos, somente profissionais qualificados, treinados e
capacitados, observado o perfil basico exigido no Projeto Basico.
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22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pela
MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo o decorrer
dos servicos, providenciando, constantemente, a remocao dos entulhos e materiais
excedentes que deverao ser acondicionados em cacambas, em local indicado pela
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.

24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucao do Contrato,
durante toda a sua vigéncia, a pedido do MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe da DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, durante a sua execucao.

26) Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores ao valor
do capital segurado.

27) Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a seguranca de
informacoes, dados e equipamentos do Municipio.

28) Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades, ocorréncias e
demais fatos relativos aos servicos.

29) Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados, respeitando
sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e intrajornada.

30) Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicdoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao,
devendo comunicar ao Municipio, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer a continuidade da contratacdo, bem como substituir os documentos com
prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao Municipio, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos
comprobatorios da manutencdo das condicoes de habilitacdo ou qualificacdo exigidas na
licitacao, especialmente copias das certidoes de regularidade junto ao FGTS e a
seguridade social, cuja autenticidade sera confirmada nos sites dos o6rgdos emissores
pela gestor/fiscal de contrato do Municipio.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na legislacao
especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus empregados no
desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacao patria vigente,
especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a favorecer e a buscar
a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos, preservando o MUNICIPIO de
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qualquer demanda ou reivindicacdo que seja de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucao da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

35) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacao necessaria a execucao da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

36) Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pelo
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, com os dados
necessarios e na forma da legislacao pertinente e conforme previsto no Projeto Basico.

37) Responsabilizar-se pela construcao, operacdo, manutencao e seguranca do canteiro
de obras, vigilancia, bem como outras construcodes provisorias necessarias, conforme
previsto nas Especificacoes Técnicas.

38) Submeter a aprovacdo do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica
do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovacdo do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVICOS URBANOS as amostras de todos os materiais a serem empregados
nos servicos, antes da sua execucao.

40) Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da obra.
7.2. O MUNICIPIO obriga-se a:

1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execucao dos
servicos, fixando-lhe, quando nao pactuado, prazo para corrigi-la.

2) Emitir, por meio do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS, a Ordem de Servico.

3) Expedir, por meio do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS, atestado de inspecao dos servicos prestados, que servira como instrumento
de avaliacdo do cumprimento das obrigacdes contratuais e constituira documento
indispensavel para a liberacao dos pagamentos.

4) Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelas
funcionarios da CONTRATADA, em relacdo aos servicos objeto do Contrato.

S) Proporcionar acesso e movimentacao do pessoal da CONTRATADA as suas instalacgoes,
observadas as suas normas internas.

0) Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto,
efetuem intervencao técnica na obra e em quaisquer de suas instalacoes.
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7) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes estabelecidas.

8) Fiscalizar a execucao do Contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas.

9) Fiscalizar e acompanhar os servicos, por meio da DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVICOS URBANOS, permitida a contratacao de terceiros para assisti-la e
subsidia-la de informacoes pertinentes a essa atribuicao, observando o fiel cumprimento
das exigéncias constantes do Projeto Basico, o que ndo exclui e nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA com a execucdo, fiscalizacdo e supervisdo dos
servicos por pessoas habilitadas.

10) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com as
especificacoes do Projeto Basico.

11) Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.

12) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em
desconformidade com as disposicoes contratuais e legais.

13) Sustar, no todo ou em parte, a execucdo dos servicos, sempre que a medida for
considerada necessaria.

14) Recusar qualquer servigco que apresente incorrecoes de natureza construtiva e/ou de
acabamento, ficando as correcoes as custas da CONTRATADA, inclusive material e horas
gastas no trabalho.

15) Comunicar a CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados.

16) Decidir acerca das questdoes que se apresentarem durante a execucao dos servicos.

17) Arcar com as despesas de publicacdo do extrato deste Contrato, bem como dos
termos aditivos que venham a ser firmados.

18) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICACOES TECNICAS
OBRA: EXECUCAO DE BLOCOS DE FUNDACAO PARA INSTALACAO DE 04
(QUATRO) RESERVATORIOS METALICOS DO TIPO TACA.
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EM ANEXO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

EM ANEXO
PLANILHAS ORCAMENTARIAS

CONFORME ANEXO DISPONIVEL NO SITE DO MUNICIiPIO

Sao Joao da Ponte — MG, 03 de abril de 2019.

Rafaela Rosana Pereira
Presidente da CPL
Portaria n°® 003 de 07 de janeiro de 2019.
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019

Identificacao da empresa proponente:
N.° do CNPJ:

Endereco:

Telefone(s):

Fac-simile:

E-mail:

Ao

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE MG

Apresentamos a nossa proposta de precos, detalhada nas planilhas de quantitativos e
com seus valores unitarias e valor global e no cronograma fisico-financeiro, em anexo,
para a Contratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execucao
de blocos de fundacao para instalacao de 04 (quatro) reservatorios metalicos do
tipo taca, conforme detalhado no memorial descritivo, memoéria de calculo, planilhas
orcamentarias e cronograma fisico-financeiro, em observancia ainda ao projeto basico,

em atendimento a solicitacdo do Departamento Municipal de Obras e Servicos Urbanos.

Os prazos por nos indicados sdo os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: ..... (corememenenaieenes ) dias;

b) prazo de execucao dos servicos: ..... (coremeemenreenenes ) dias;

c) prazo para inicio da obra: ..... (cemeemeneeenenen, ) dias; e

d) prazo de garantia dos servicos: ..... (coremeneneieeeenns ) anos.

Para tanto, nos propomos a executar os servicos pela preco global de R$ (

).

Assinatura do representante legal ou credenciado da licitante, devidamente identificado e
qualificado.
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ATENCAO:

1- Os modelos de: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SEUS VALORES UNITARIOS E
VALOR GLOBAL DA OBRA, PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAL, QUADRO DETALHADO
DA COMPOSICAO DO BDI E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a serem elaborados
pelas licitantes e anexados no envelope “Proposta Comercial” deverao ser preenchidos
conforme modelo disponibilizados nos Anexos XIV e XV deste Edital.

2- Cada um destes documentos devera conter identificacdo da licitante, nome e
assinatura do representante legal da licitante, nome e assinatura do Responsavel Técnico
pela elaboracao de cada um dos documentos, titulo profissional e nimero de sua carteira
profissional.

3- Observacao: emitir todos os documentos da proposta comercial em papel que
identifique a licitante.
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019

Pela presente instrumento, credenciamos o (a) Sr.(a)
, portador do Documento de Identidade n.°

, inscrito no CPF sob o n° , para
participar da licitacao acima referenciada, instaurada pela Municipio de Sao Joao da
Ponte MG, como representante da empresa

’

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como assinar
proposta comercial, declaracées, quaisquer documentos referente ao processo, contrato,
requerer vistas de documentos e propostas, desistir e interpor recursos e praticar todos
os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

Cidade (UF), de de 2019.

Assinatura:

Nome legivel:

Qualificacao:

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique, com
reconhecimento de firma do declarante.

Observacao: Este documento s6 devera ser emitido no caso do envio de representante
devidamente credenciado, o qual devera ser entregue diretamente o(a) Presidente(a) CPL
do Municipio no ato da abertura do certame para fins credenciamento. Este modelo é
exemplificativo e podera ser substituido por qualquer sistema de procuracdo formal
desde que tenha reconhecimento de firma do cedente.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CONDICAO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
, portador do Documento de Identidade n°
, inscrito no CPF sob o n° DECLARA, sob as penas
da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificacdo  como
(incluir a condicao da empresa: Microempresa — ME - ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP), art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006 e que néao
esta sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

[] Declaramos possuir restricdo fiscal no(s) documento(s) de habilitacdo e pretendemos
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/06, para
regularizacao, estando ciente que, do contrario, decaira o direito a contratacao, estando
sujeita as sancoes previstas no art. 81 da Lei Federal n°® 8.666/93.

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Cidade) (UF), de de 2019.

(assinatura do representante legal)

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacao — esta declaracao devera ser colocada junto com a documentacao de
habilitacdo e enfeixada no envelope n° O1.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019

A empresa , inscrita no CNPJ sob o
n° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador do Documento de Identidade n°

e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA, sob as

penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao da
Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

[l Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz.

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Cidade) (UF) de de2019.

Assinatura do representante legal

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacao - esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacao de
habilitacao e enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente
licitante.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL
TECNICO

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019

s inscrita no CNPJ sob o) n°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador do Documento de Identidade n°
e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA que possui
pessoal técnico disponivel para integrar a equipe que executara os servicos objeto da
licitacao, fazendo parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, com
experiéncia em supervisdo dos servicos de natureza compativel com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre
que necessario, durante todo o periodo de execucdo dos servicos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos de natureza
compativel com o objeto da presente licitacdo, para permanecer no local da obra em
tempo necessario a execucao dos servicos.

(Cidade) (UF), de de 2019.

(nome e assinatura do representante legal da licitante)

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacao — esta declaracao devera ser colocada junto com a documentacao de
habilitacdo e enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente
licitante.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019

, inscrita no CNPJ sob o n° ,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ,

portador do Documento de Identidade n° e inscrito no CPF sob o n°
, DECLARA que o(a) Sr(a) , portador(a) do
CPF(MF) n° e inscrito(a) no CREA ou CAU/UF__ sob o n°

€ o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para
acompanhar a execucao dos servicos, objeto da licitacao em apreco.

, de de20109.

Assinatura e carimbo do representante legal

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Emitir uma declaracao para cada RT.

Observacao — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacao de
habilitacdo e enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente
licitante.
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019

(Identificacao completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
para fins do disposto no Edital Tomada de Precos n® 004/2019, declara, sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

(@) a proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n° 004/2019 foi
elaborada de maneira independente (pela Licitante), e o conteido da proposta nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n® 004/2019, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencao de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de
Precos n° 004/2019 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n® 004/2019, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n° 004/2019
quanto a participar ou nao da referida licitacao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°
004/2019 nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n°
004/2019 antes da adjudicacao do objeto da referida licitacao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°
004 /2019 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante do MUNICIPIO de Sdo Jodo da Ponte - MG antes da
abertura oficial das propostas; e

H que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracdo e que detém
plenos poderes e informacodes para firma-la.

(Cidade) (UF), em ___de de20109.

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacado completa)

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacdo — esta declaracdo devera ser colocada junto com a proposta e enfeixada no
envelope n° 02, sob pena de desclassificacdo da proponente licitante.
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA - FACULTATIVA

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019

BEU.oii (Representante Legal devidamente qualificado) da
EIMIPTESA eerenineeeiinen ettt et teeneaenenens , sediada B i ,
telefone..................

DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde sera executado o objeto da
licitacao, tendo tomado conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigacoes objeto do Processo Licitatorio n® 032/2019, Tomada
de Precos n° 004/2019, inclusive, das possiveis dificuldades que possam onerar
futuramente nossa empresa na execucao do mesmo.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de acordo
com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o
compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatorio
referente ao Processo Licitatério n°® 032/2019, Tomada de Precos n° 004/2019, sem
quaisquer direitos a reclamacoes futuras, sob a alegacado de quaisquer desconhecimentos
quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado
utilizados na elaboracao da proposta sao de nossa inteira responsabilidade, nao cabendo
qualquer tipo de reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

(Cidade) (UF), ......... de.oeriiiiiiiiiiien, de 2019.

Nome e assinatura do representante legal da licitante.
* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacao — esta declaracao devera ser colocada junto com a documentacao habilitacao
e enfeixada no envelope n® 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO X - MODELO DE DECLARACAO DE NAO VISITA TECNICA

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019

BEU. i (Representante Legal devidamente qualificado) da
EIMPTESA  teveninrerrineneereareneeetaeeneeaeaenes , sediada A ,
telefone................. ,

DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde sera executado o objeto da
licitacdo, por opgcao propria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condicoes
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na
verificacao das condicoes do local de execucdo do objeto do Processo Licitatério n°
032/2019, Tomada de Precos n® 004/2019.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de acordo
com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o
compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatoério
referente ao Processo Licitatorio n® 032/2019, Tomada de Precos n°® 004/2019, sem
quaisquer direitos a reclamacodes futuras, sob a alegacao de quaisquer desconhecimentos
quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado
utilizados na elaboracao da proposta sao de nossa inteira responsabilidade, nao cabendo
qualquer tipo de reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

(Cidade) (UF), ......... de.oeviiiiiieiienn de 2019.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacao — esta declaracao devera ser colocada junto com a documentacao habilitacao
e enfeixada no envelope n°® 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO XI - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019

Pela instrumento, a empresa/firma ,
inscrita no CNPJ n° , relativamente ao Processo
Licitatorio em epigrafe, DECLARA, sob as penas da Lei, a inexisténcia de qualquer fato
superveniente impeditivo de sua habilitacdo, bem como que ndo se acha DECLARADA
INIDONEA para licitar e contratar junto ao poder publico ou suspensa do direito de
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, nem tampouco com os o6rgaos das
esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme a Lei Estadual n® 13.994 de 18 de
Setembro de 2.001, estando ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorréncias
posteriores.

(Cidade) (UF), ......... de .o de 2019.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Observacao — esta declaracao devera ser colocada junto com a documentacao habilitacao
e enfeixada no envelope n°® 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA

CONTRATO N° /2019

O MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 16.928.483/0001-29, com sede
administrativa na Praca Olimpio Campos, 128 — Centro - Sao Joao da Ponte - MG, CEP:
39.430 -000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Danilo Wagner Veloso,
brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Honorato Campos, 133 - Centro em
Sao Joao da Ponte - MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 776.042.026-91, portador da
cédula de identidade n® MG 11998234 SSP-MG, pela Chefe de Departamento Municipal
de Obras e Servicos Urbanos nomeada pela Portaria n® 038 de 19 de Marco de 2018, a
Sra. Junia Patricia Coutinho, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua José
Rodrigues de Carvalho n° 255 — apto 302 - Bairro Roxo Verde — Montes Claros - MG,
inscrita no CPF/MF sob o n° 111.644.046-60 e, a empresa___ , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sobn®_____  situadanaRua____,_  Bairro__ |
em _____/_  , a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
, ____, inscrito no CPF sob n® _____e portador da Cédula de Identidade n°® _____|
resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, em
conformidade com o Processo Licitatério n® 032/2019, na modalidade Tomada de Precos
n® 004/2019, do tipo menor preco global, em regime de empreitada por preco unitario,
sob a regéncia da Lei Federal n°® 8.666/93, e demais legislacdes pertinentes, mediante
as clausulas e condicoes a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

Contratacdao de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execucao de
blocos de fundacao para instalacao de 04 (quatro) reservatorios metalicos do tipo
taca, conforme detalhado no memorial descritivo, memoria de calculo, planilhas
orcamentarias e cronograma fisico-financeiro, em observancia ainda ao projeto basico,
em atendimento a solicitacdo do Departamento Municipal de Obras e Servicos Urbanos.

Paragrafo Unico - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Projeto
Basico e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do

Processo Licitatério n® 032/2019, Tomada de Precos n® 004/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Acompanhamento e da Fiscalizacio

O acompanhamento e a fiscalizacao deste Contrato, assim como o recebimento e a
conferéncia dos servigos prestados, serdo realizados pelo DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.
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§1° - A Chefe do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS do
Municipio atuara como gestor e fiscalizador da execucao do objeto contratual.

§2° - A Chefe do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS do
Municipio, tendo como base relatéorio mensal a ser elaborado pela CONTRATADA,
expedira atestado de inspecao dos servicos prestados, que servira como instrumento de
avaliacdo do cumprimento das obrigacdes contratuais e constituira documento
indispensavel para a liberacao dos pagamentos.

83° - A CONTRATADA ¢é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalizacdo deste Contrato pelo MUNICIPIO, bem como permitir o acesso a informacoes
consideradas necessarias pelo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS.

§4° - O MUNICIPIO néao se responsabilizara por contatos realizados com setores ou
pessoas nao autorizados, salvo nas hipoteses previstas, expressamente, neste Contrato.

8§5° - O acompanhamento e a fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo excluem nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigacoes
decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - Das Condicées Gerais

Sao condicoes gerais deste Contrato:

I. Este Contrato regular-se-a pela legislacao indicada no preambulo e pelos preceitos de
direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposicoes de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o
inciso XII do artigo 55, todos da Lei n° 8.666/93.

II.Este Contrato, bem como os direitos e obrigacoes dele decorrentes, ndo podera ser
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em
associacao da CONTRATADA com terceiros, sem autorizacdo prévia do MUNICIPIO, por
escrito, sob pena de aplicacdo de sancao, inclusive rescisao contratual.

III. Este Contrato ndo podera ser utilizado, sem prévia e expressa autorizacdo do
MUNICIPIO, em operacdes financeiras ou como caucédo/garantia em contrato ou outro
tipo de obrigacao, sob pena de sancdo, inclusive rescisao contratual.

IV.Operacoes de reorganizacdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporacao,
deverdao ser comunicadas ao MUNICIPIO e, na hipotese de restar caracterizada a
frustracao das regras disciplinadoras da licitacéo, ensejarao a rescisao do Contrato.

V. O MUNICIPIO e a CONTRATADA poderdo restabelecer o equilibrio econémico-
financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei n°® 8.666/93,
por repactuacdo precedidos de calculo e demonstracdo analitica do aumento ou
diminuicado dos custos obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e
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formacao de precos e tendo como limite a média dos precos encontrados no mercado em
geral.

VI.O MUNICIPIO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique
alteracao dos precos ofertados, obedecido o disposto no §1° do artigo 65 da Lei n°
8.666/93.

VII. O objeto deste Contrato sera executado dentro do melhor padrdo de qualidade e
confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes.

VIII. O MUNICIPIO reserva para si o direito de néo aceitar ou receber qualquer produto
ou servico em desacordo com o previsto neste Contrato, ou em desconformidade com as
normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do
previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei n® 8.666/93, assim como aplicar o disposto no
inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuizo das sancdes previstas neste
instrumento.

IX.Qualquer tolerancia por parte do MUNICIPIO, no que tange ao cumprimento das
obrigacoes ora assumidas pela CONTRATADA, nao importara, em hipétese alguma, em
alteracao contratual, novacao, transacao ou perdao, permanecendo em pleno vigor todas
as clausulas deste Contrato e podendo o MUNICIPIO exigir o seu cumprimento a
qualquer tempo.

X. Este Contrato nao estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia ou de
responsabilidade entre o MUNICIPIO e os agentes, prepostos, empregados ou demais
pessoas da CONTRATADA designadas para a execucdao do seu objeto, sendo a
CONTRATADA a unica responsavel por todas as obrigacoes e encargos decorrentes das
relacoes de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na
legislacao patria vigente, seja trabalhista, previdenciaria, social, de carater securitario
ou qualquer outra.

XI.LA CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos
causados, direta ou indiretamente, ao MUNICIPIO, seus servidores ou terceiros,
produzidos em decorréncia da execucado do objeto deste Contrato, ou da omissdao em
executa-lo, resguardando-se ao MUNICIPIO o direito de regresso na hipétese de ser
compelido a responder por tais danos ou prejuizos.

XII. A CONTRATADA guardara e fara com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados,
informacoes e documentos fornecidos pela MUNICIPIO ou obtidos em razdo da execucido
do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reproducao dos mesmos, durante a
vigéncia deste Contrato e mesmo ap6s o seu término.

XIII. Todas as informacoes, resultados, relatérios e quaisquer outros documentos
obtidos ou elaborados pela CONTRATADA durante a execucdo do objeto deste Contrato
serdo de exclusiva propriedade do MUNICIPIO, ndo podendo ser utilizados, divulgados,
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reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, sendo com a prévia e expressa
autorizacao deste, sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal, nos
termos da legislacao patria vigente.

CLAUSULA QUARTA - Da Responsabilidade Trabalhista

Compete exclusivamente a CONTRATADA, na consecucado do objeto deste Contrato,
observar as normas que integram o regime juridico da relacdo trabalhista celetista, em
especial a Consolidacdo das Leis Trabalhistas — CLT, legislacdo complementar, normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e dispositivos contidos nas Convencoes
Coletivas de Trabalho das categorias envolvidas na execucao dos servicos.

8§1° - A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer acodes judiciais,
reivindicacoes ou reclamacoes de seus empregados, sendo, em quaisquer
circunstancias, considerada como exclusiva empregadora e Unica responsavel por
qualquer 6nus que o MUNICIPIO venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais
acoes, reivindicacoes ou reclamacoes.

§2° - Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar ao MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas apds o recebimento da notificacao/citacao, qualquer reclamacao
trabalhista ajuizada por seus empregados e relacionada a servicos prestados no
MUNICIPIO.

§3° - Vindo o MUNICIPIO a responder por qualquer acdo ou reclamacdo proposta por
empregados da CONTRATADA, pessoas a seu servico ou qualquer terceiro, estara
expressamente autorizado a, mediante simples comunicacdo escrita, reter e utilizar os
créditos de titularidade da CONTRATADA, até o montante necessario para o
ressarcimento integral da obrigacdo exigida, incluindo custas, despesas processuais e
honorarios advocaticios. Em face da insuficiéncia de créditos, o MUNICIPIO podera
utilizar a garantia prestada ou acionar a CONTRATADA.

84° - A CONTRATADA, configurada sua inadimpléncia quanto a obrigacoes trabalhistas,
previdenciarias e fundiarias, desde ja, autoriza o MUNICIPIO a proceder o bloqueio de
faturas, cujos créditos serdo utilizados no pagamento das referidas obrigacoes,
referentes aos trabalhadores que prestam/prestaram servicos no MUNICIPIO.

§5° - O estabelecido no paragrafo acima nio exclui a prerrogativa do MUNICIPIO de
utilizar o valor da garantia para pagamento de obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e
fundiarias, caso a CONTRATADA nao comprove a quitacao dos mencionados encargos
nos prazos legais.

CLAUSULA QUINTA - Da Responsabilidade por Danos

A CONTRATADA respondera por todo e qualquer dano provocado ao MUNICIPIO, seus
servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissoes de sua responsabilidade, a qual
nao podera ser excluida ou atenuada em funcao da fiscalizacdo ou do acompanhamento
exercido pelo MUNICIPIO, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los
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integralmente, sem prejuizo das multas e demais penalidades previstas no presente
Contrato.

§1° - Para os efeitos desta clausula, dano significa todo e qualquer 6nus, despesa, custo,
obrigacdo ou prejuizo que venha a ser suportado pelo MUNICIPIO, decorrentes do néo
cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigacoes a ela
atribuidas contratualmente ou por forca de disposicdo legal, incluindo, mas nao se
limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela MUNICIPIO a terceiros,
multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorarios
advocaticios e outros.

82° - Se qualquer reclamacao relacionada ao ressarcimento de danos ou ao
cumprimento de obrigacoes definidas contratualmente como de responsabilidade da
CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento do MUNICIPIO, este
comunicara a CONTRATADA por escrito para que tome as providéncias necessarias a
sua solucado, diretamente, quando possivel, a qual ficara obrigada a entregar ao
MUNICIPIO a devida comprovacido do acordo, acerto, pagamento ou medida
administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for
assinalado. As providéncias administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA
ndo a eximem das responsabilidades assumidas perante o MUNICIPIO, nos termos desta
clausula.

83° - Fica desde ja entendido que quaisquer prejuizos sofridos ou despesas que venham
a ser exigidas do MUNICIPIO, nos termos desta clausula, deverdo ser pagas pela
CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serdo objeto de
ressarcimento ao MUNICIPIO, mediante a adocao das seguintes providéncias:

a)deducao de créditos da CONTRATADA,;

b)execucao da garantia prestada, se for o caso;
c)medida judicial apropriada, a critério do MUNICIPIO.
CLAUSULA SEXTA - Das Condicées de Execucio

Sao condicoes de execucdo deste Contrato:

[.O Contratado devera executar a obra, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, para a
execucao dos blocos de fundacao para instalacao de reservatorio metalico tipo taca.

II. Os trabalhos serao realizados, preferencialmente, de 7 horas as 17 horas, de segunda
a sabado.

III. Os servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor nao poderao ser
executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas publicas e privadas, cultos
de toda ordem, e outras atividades coletivas afins relevantes, visando, desta forma, nao
prejudicar a Distrito, nem provocar incomodos para a vizinhanca.
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IV. Caso haja necessidade de execucao dos servicos aos domingos e feriados por
necessidade da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

V. O cronograma aprovado somente podera ser ajustado mediante justificativa aprovada
pela DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.

VI. Inexistindo justificativa aceita pela MUNICIPIO, o descumprimento de qualquer
prazo determinado para a concretizacdo das etapas e atividades previstas no
cronograma fisico-financeiro configurara inexecucao contratual, podendo ensejar a
retencao dos pagamentos devidos a CONTRATADA, a imediata aplicacao das
penalidades estabelecidas contratualmente, a execucdo da garantia prestada e a
rescisao do contrato.

VII. Juntamente com o cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA devera apresentar
o “DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO DA OBRA” a ser executado por ela,
abordando a descricdo de todas as etapas de servicos a serem executados e métodos
construtivos a serem aplicados, para que a obra seja concluida com seguranca e com a
adocao das normas técnicas, de Educacdo e de seguranca no trabalho no prazo de
04(quatro) meses. Trata-se de documento informando sobre o roteiro de execucao do
empreendimento. Pode ser demonstrado, por exemplo, com cronograma de barras,
mapas, graficos, projetos, croquis etc.

VIII. O MUNICIPIO néo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subcontratados etc.

IX. A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente os servicos, desde que haja
autorizacdo formal do MUNICIPIO. A subcontratacdo parcial dos servicos sé sera
admitida mediante autorizacdo prévia expressa do MUNICIPIO, nos seguintes limites:
exclusivamente nos casos de notoria especializacao, execucdo de atividades-meio e/ou
de servicos em atraso.

X. A autorizacdo de subcontratacdo estara condicionada ao exame e aprovacao, pela
MUNICIPIO, da documentacdo do pretendente subcontratado, constante da Minuta de
Contrato, que devera ser apresentada com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da
data prevista para inicio dos trabalhos.

XI. A responsabilidade da CONTRATADA pela execucdo dos servicos nao sera reduzida,
ou alterada, em decorréncia da existéncia de subcontratacdo, mesmo que essa tenha
sido autorizada pelo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.

XII. A execucao de todos os servicos contratados obedecera as normas técnicas
aplicaveis aos projetos e a presente especificacao técnica.

XII. Os materiais a serem empregados e os servicos a serem executados deverao
obedecer rigorosamente as normas e especificacoes constantes do Projeto Basico, as
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normas da ABNT e dos fabricantes e as normas internacionais consagradas, na falta das
normas da ABNT.

XIV. Material similar ou equivalente a ser utilizado devera ser apresentado com
antecedéncia ao MUNICIPIO para a competente autorizacio.

XV. As cores, padronagens e texturas de quaisquer materiais e pinturas a serem
executadas serdo definidas ou confirmadas pela MUNICIPIO, em momento oportuno, de
forma a nao prejudicar o cronograma fisico-financeiro aprovado.

XVI. Os casos omissos serdo definidos pela MUNICIPIO, de maneira a manter o padrao
de qualidade previsto para o objeto contratado. Nenhuma modificacdo podera ser feita
nas especificacoes sem autorizacdo expressa da DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVICOS URBANOS.

XVII. Os representantes do MUNICIPIO e toda pessoa autorizada pela mesmo terdo livre
acesso aos servicos e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos ao objeto contratado,
ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.

XVIII. A CONTRATADA devera providenciar Diario de Obras, onde serdo registradas
todas as atividades, ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos. O
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS anotara no Diario de
Obras todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos, determinando o
que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

XIX. Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento.
Diariamente, sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ Engenharia do Municipio dos servicos
que, apos efetuar no Diario as anotacoes devidas, destacara a primeira via de cada
pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario. Ao final da obra, o Diario sera de
propriedade do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.

XX.Os servicos serdao considerados provisoriamente entregues, apos o término, por
completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria
pela MUNICIPIO.

XXI. Caso necessario, o barracao de obras sera erguido em area a ser definida pela
MUNICIPIO, com paredes em chapas tipo “madeirite” com espessura minima de 10mm,
coberto com telhas de fibrocimento com espessura de 6mm, com ligacdoes de agua,
energia elétrica e esgotos, as redes do MUNICIPIO. Para isso, o DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/Engenharia do Municipio indicara os
locais para as instalacoes de ponto de energia elétrica, ponto de agua e de esgoto
sanitario, ficando as ligacées por conta do MUNICIPIO.
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XXII. Todas as informacoes apresentadas nas especificacoes técnicas e caderno de
encargos sao complementares as planilhas orcamentarias e aos desenhos do Projeto
Basico.

XXIII. Prevaléncia de dados:

a) cotas escritas sobre medidas em escala;

b) quanto a forma e disposicoes: projetos e detalhes sobre especificacoes;

c) quando a denominacao e métodos: especificacoes sobre projeto;

d) projeto e especificagoes sobre planilhas e orcamentos;

e) as medidas tomadas em projeto prevalecem sobre as indicacdoes em orcamento;

f) nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada como
precisa. Em caso de divergéncia entre suas dimensoes medidas no local e as cotas
assinaladas no projeto prevalecerao, em principio, as primeiras;

g) em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao sempre as
de maior escala;

h) em caso de ambiguidade ou incompatibilidade de dados, apdés a contratacao, o
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS devera ser
consultado.

XXIV. os projetos, detalhes e especificacoes do Projeto Basico conterdo as informacoes
necessarias a boa execucao dos servicos e confeccao da proposta;

XXV. o MUNICIPIO podera introduzir, durante a execucao do Contrato, alteracdes para
melhor adequacao técnica aos seus objetivos, nos projetos e especificacoes, nos termos
da Lei;

XXVI. todas as ocorréncias relativas a execucao dos servicos, tais como servicos em
execucao, estado do tempo, reclamacoes, notificacoes, paralisacoes, acidentes, decisoes,
observacoes e outras, serao registradas, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, no Diario
de Obras;

XXVII. o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/Engenharia
do Municipio verificara a qualidade do material colocado nos servicos pela
CONTRATADA, notificando-a a retirar todo aquele que for de qualidade inferior a
especificada, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

XXVIIl.os materiais de construcao colocados no Municipio pela CONTRATADA ficarao
sob sua guarda e inteira responsabilidade, ndo sendo permitida sua retirada da area dos
servicos, sendo em casos especiais e mediante autorizacdo escrita de DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS;
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XXIX.Findos os servicos, as instalacoes provisorias serao demolidas pela CONTRATADA
e entregues ao MUNICIPIO, dentro de 10 (dez) dias contados da data da entrega
provisoria.

XXX. A administracdo dos servicos cuidara para que a descarga, transporte dos
materiais se faca com regularidade, desimpedindo o passeio publico.

XXXI. As multas e tarifas provenientes de autuacdes por 6rgdos publicos quanto ao
deposito de materiais e equipamentos no passeio e via publica serdo de 6nus da
CONTRATADA.

XXXII.A CONTRATADA sera obrigada a demolir ou a refazer, conforme o caso, qualquer
porcao de servicos contratados que, a juizo comprovado do DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, nao estiver de acordo com o contrato,
sem que isso interfira no prazo de execucdo dos servicos estabelecidos no Projeto
Basico.

XXXIII.A remocao de entulhos, a cargo da CONTRATADA, devera ocorrer por meio de
cacambas, cujos custos ficardo também a cargo da CONTRATADA, devendo ser
aprovado, junto a Coordenadoria de Manutencdo e Obras do MUNICIPIO, o local de
instalacao das mesmas. O destino final das cacambas e o seu transporte devera ser o
regulamentado pela Prefeitura.

XXXIV. A CONTRATADA devera locar os elementos construtivos com todo o rigor, sendo
responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel.

XXXV. A ocorréncia de erro na locacdo do servico projetado implicara para a
CONTRATADA a obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as
modificacoes, demolicoes e reposicoes que se tornarem necessarias, a juizo da
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, ficando, além disso,
sujeito as sancoes, multas e penalidades aplicaveis, ndo podendo utilizar deste
argumento para postergar o cronograma fisico-financeiro aprovado.

XXXVI. Deverao ser observadas rigorosa obediéncia a todas as particularidades dos
projetos fornecidos pela MUNICIPIO, suas especificacées e detalhes, a fim de que haja
perfeita concordancia na execucao dos servicos.

XXXVII.Os materiais a serem entregues na obra, tais como areia, brita, cimento e outros
da mesma natureza serao depositados no passeio publico e transportados
imediatamente para local determinado pela DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVICOS URBANOS, face a necessidade de utilizacdo das calcadas por parte da
populacao.

XXXVIII. O prazo de garantia dos servicos e dos materiais devera ser de, no minimo, 5
(cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo (artigo 618 do CCB).
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XXXIX. O prazo de garantia de equipamentos serdo os estabelecidos pela fabricante, a
contar do recebimento definitivo da instalacdo. A garantia incluira mao de obra e
substituicao de pecas ou materiais, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado
por parte do usuario.

XL. Ao considerar concluidos os servicos a CONTRATADA solicitara o DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, em até 15 (quinze) dias, que proceda a
vistoria para fins de recebimento provisério dos servicos. O recebimento dar-se-a pelo
MUNICIPIO, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro civil ou arquiteto e
urbanista da empresa e pelo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS.

XLI. No Termo de Recebimento provisério serdo registradas eventuais pendéncias
constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que
aquelas nao impecam a sua utilizacdo imediata.

XLII. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena dos servicos
executados, o Termo de Recebimento Provisorio s6 sera firmado apoés a solucao completa
e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.

XLIII. Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apdés a assinatura do Termo de
Recebimento Provisério, desde que nao haja qualquer defeito, falha ou imperfeicdo nos
servicos executados, sera firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos servicos,
objeto do Projeto Basico.

XLIV. A medicao dos servicos sera mensal, conforme o cronograma fisico-financeiro.
Somente sera medido o servico executado, observadas as respectivas especificacoes e
precos de planilhas e o cronograma fisico-financeiro. Mediante autorizacao expressa do
MUNICIPIO, podera haver medicoes e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

XLV. Todo relatério de medicao se fara acompanhar do diario de obras, relativamente ao
periodo que se refere, e ainda de relatorio fotografico, as partes internas e externas se
for o caso, panoramico e com ampliacdo de detalhes importantes.

XLVI. A planilhas de quantitativos e precos unitarios é parte integrante do Projeto
Basico e apresenta todos os servicos e quantitativos a serem executados pela
CONTRATADA.

XLVII. A CONTRATADA respondera pelas danos e prejuizos que, eventualmente, causar
a coisa publica, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execucao da obra.

XLVIII. A CONTRATADA devera, na forma da lei, tomar todas as cautelas para proteger
seus empregados e prepostos da ocorréncia de acidentes de trabalho, inclusive
preferencialmente contratando seguro contra esse tipo de sinistro, correndo a sua conta
as despesas nao cobertas pela respectiva apolice.
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XLIX. A CONTRATADA devera, ainda, responsabilizar-se por todas as providéncias e
obrigacoes estabelecidas na legislacao especifica de acidentes do trabalho, quando forem
vitimas seus empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes
conexos.

L. A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ Engenharia do
Municipio nao aceitara ou recebera qualquer servico com atraso, defeitos ou
imperfeicoes, em desacordo com as especificacoes e condicoes constantes do Projeto
Basico ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto,
cabendo a CONTRATADA efetuar os reparos necessarios em prazo a ser determinado,
sem direito a indenizacdo, sob pena de aplicacdo de sancdes previstas e/ou rescisao
contratual.

LI. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer todos os trabalhos rejeitados pela
MUNICIPIO, logo apés o recebimento da comunicacdo correspondente, correndo por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolicoes e reconstrucoes.

LII.Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser novos e estarem de
acordo com as especificacoes.

LIII. Os servigcos somente serao considerados entregues, apos o término, por completo,
de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo
MUNICIPIO.

CLAUSULA SETIMA - Das Obrigacdes das Partes
I. A CONTRATADA obriga-se a:

1) Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicdes estabelecidas, respeitando
os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.

2) Realizar todos os servicos necessarios a perfeita execucdao do objeto contratado,
mesmo que nao tenham sido cotados servicos envolvidos na consecucao dos itens
discriminados na planilhas.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil ou arquiteto e urbanista,
providenciando as devidas Anotacoes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/UF.

4) Acompanhar a execucao dos servicos da seguinte forma, podendo apenas um
profissional reunir as trés funcoes:

*01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, com experiéncia em supervisao dos
servicos de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA
ou CAU/UF, devendo realizar visitas diarias sempre que necessario, durante todo o
periodo de execucao dos servicos;
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*0 profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de
Capacidade Técnica apresentados para habilitacao, admitindo-se a substituicao por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo
MUNICIPIO;

*0 responsavel técnico indicado na ART/RRT

5) Manter um encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos de
natureza compativel com o objeto do contrato, para permanecer no local da obra em
tempo necessario a execucao dos servicos.

0) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteracdo, um
Preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa ou judicialmente, assim
como decidir acerca de questbdes relativas aos servicos, e atender aos chamados do
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/Engenharia do
MUNICIPIO, principalmente em situacdes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e
feriados, por meio de telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz.

7) Fornecer numeros telefébnicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do
MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem que
isto gere qualquer custo adicional.

8) Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de um
engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, se inteirando das condicdoes de execucao do
servico e promovendo as alteracdoes necessarias, sempre com o acompanhamento da
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/Engenharia do
MUNICIPIO.

9)Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a realizacao dos
servicos, conforme especificacoes constantes do Projeto Basico.

10)Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos servicos, bem
como o0s encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer natureza
decorrentes da execucdao do Contrato.

11)Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as
normas da ABNT e Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou outra norma que
vier a substitui-la.

12)Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo ou em
parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou incorrecoes
resultantes da prestacao dos servicos, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem
qualquer custo adicional ao MUNICIPIO.

13)Providenciar, imediatamente, a correcao das deficiéncias apontadas pela MUNICIPIO
com respeito a execucao do objeto.
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14)Entregar os servicos objeto do Contrato dentro das condicoes estabelecidas e
respeitando os prazos fixados.

15)Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicao técnica dos servicos
prestados.

16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacdo para todo o pessoal empregado
na execucao dos servicos, devendo constar o nome e foto recente do trabalhador, nome
da CONTRATADA e a assinatura do responsavel pela sua emissao.

17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente,
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicao, ou nao se adequarem
as especificacoes constantes do Termo, sob pena de aplicacdo das sancoes cabiveis,
inclusive rescisao contratual.

18) Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios,
as suas expensas, até o local dos trabalhos.

19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as especificacoes constantes
do Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais
consagradas, na falta de regulamentacao pela ABNT.

20) Encaminhar 4 Coordenadoria de Manutencéao e Obras do MUNICIPIO, no prazo de
10 (dez) dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatorios
do registro do contrato de execucdo da obra, bem como as anotacoes das
responsabilidades técnicas de execucdo no CREA ou CAU/UF.

21) Utilizar, na execucao dos servicos, somente profissionais qualificados, treinados e
capacitados, observado o perfil basico exigido no Projeto Basico.

22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pela
MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo o decorrer
dos servicos, providenciando, constantemente, a remocao dos entulhos e materiais
excedentes que deverao ser acondicionados em cacambas, em local indicado pela
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/Engenharia do
MUNICIPIO.

24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucdo do Contrato,
durante toda a sua vigéncia, a pedido do MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe do DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/Engenharia do MUNICIPIO, durante a
sua execucao.

26)Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores ao valor
do capital segurado.
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27)Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a seguranca de
informacées, dados e equipamentos do MUNICIPIO.

28)Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades, ocorréncias e
demais fatos relativos aos servicos.

29)Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados, respeitando
sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e intrajornada.

30)Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao,
devendo comunicar ao MUNICIPIO, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer a continuidade da contratacdao, bem como substituir os documentos com
prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao MUNICIPIO, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos
comprobatorios da manutencao das condi¢oes de habilitacdo ou qualificacao exigidas na
licitacdo, especialmente coépias das certidoes de regularidade junto ao FGTS e a
seguridade social, cuja autenticidade sera confirmada nos sites dos orgaos emissores
pela gestor/fiscal de contrato do MUNICIPIO.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus empregados
no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacdo patria vigente,
especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a favorecer e a buscar
a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos, preservando o MUNICIPIO
de qualquer demanda ou reivindicacdo que seja de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucado da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

35) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao da obra,
no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

36) Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pelo
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/Engenharia do
Municipio, com os dados necessarios e na forma da legislacao pertinente e conforme
previsto no Projeto Basico.

37)Responsabilizar-se pela construcao, operacdo, manutencio e seguranca do canteiro
de obras, vigilancia, bem como outras construgoes provisérias necessarias, conforme
previsto nas Especificacées Técnicas.

38)Submeter a aprovacdo do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS/Engenharia do MUNICIPIO o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da
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respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a
substituir o originalmente indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovacao do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVICOS URBANOS/Engenharia do MUNICIPIO as amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servicos, antes da sua execucao.

40)Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da obra.
II.0 MUNICIPIO obriga-se a:

1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execucao dos
servicos, fixando-lhe, quando nao pactuado, prazo para corrigi-la.

2) Emitir, por meio do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS/Engenharia do MUNICIPIO, a Ordem de Servico.

3) Expedir, por meio do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS/Engenharia do MUNICIPIO, atestado de inspecao dos servicos prestados, que
servira como instrumento de avaliacdo do cumprimento das obrigacoes contratuais e
constituira documento indispensavel para a liberacdao dos pagamentos.

4) Prestar as informacboes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelas
funcionarios da CONTRATADA, em relacao aos servigcos objeto do Contrato.

S5) Proporcionar acesso e movimentacdo do pessoal da CONTRATADA as suas
instalacdes, observadas as suas normas internas.

6) Proibir que pessoas ndo autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto,
efetuem intervencao técnica na obra e em quaisquer de suas instalacoes.

7) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condi¢coes estabelecidas.

8) Fiscalizar a execucdao do Contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas.

9) Fiscalizar e acompanhar os servicos, por meio do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVICOS URBANOS/Engenharia do MUNICIPIO, permitida a contratacéo de
terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacbdes pertinentes a essa atribuicao,
observando o fiel cumprimento das exigéncias constantes do Projeto Basico, o que nao
exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a execucao, fiscalizacao
e supervisao dos servicos por pessoas habilitadas.

10) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com as
especificagoes do Projeto Basico.
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11) Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio do
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/Engenharia do
MUNICIPIO.

12) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em
desconformidade com as disposicdes contratuais e legais.

13) Sustar, no todo ou em parte, a execucao dos servicos, sempre que a medida for
considerada necessaria.

14) Recusar qualquer servico que apresente incorrecoes de natureza construtiva e/ou de
acabamento, ficando as correcoes as custas da CONTRATADA, inclusive material e
horas gastas no trabalho.

15) Comunicar a CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados.

16) Decidir acerca das questdes que se apresentarem durante a execucao dos servicos.

17) Arcar com as despesas de publicacdo do extrato deste Contrato, bem como dos
termos aditivos que venham a ser firmados.

18) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.

CLAUSULA OITAVA - Do Preco e da Forma de Pagamento

I. Os pagamentos serdo realizados, mensalmente, conforme medicao da efetiva prestacao
dos servicos, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro. Mediante
autorizacdo expressa do MUNICIPIO, podera haver medicées e os respectivos
pagamentos em intervalo menor.

I1.O valor total deste Contrato esta estimado em R$ ( )-

II1.Os pagamentos serdo efetuados pela Servico de Tesouraria do MUNICIPIO em até o
10° (décimo) dia do més subsequente, apés o recebimento da nota fiscal/fatura,
devidamente acompanhada do termo de medicao respectivo.

IV.Os pagamentos a CONTRATADA somente serao realizados mediante a efetiva
prestacao dos servicos nas condicoes estabelecidas, o que sera comprovado por meio de
atestacao de inspecdo a ser expedido pelo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVICOS URBANOS/Engenharia do MUNICIPIO;

V. A nota fiscal ou fatura deverdao ser emitidas pela CONTRATADA em inteira
conformidade com as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza
fiscal;

VI. O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/Engenharia do
MUNICIPIO ou Secretaria Municipal de Financas e Contabilidade do MUNICIPIO
identificando qualquer divergéncia na nota fiscal ou na fatura, devera devolvé-las a
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CONTRATADA para que sejam feitas as correcoes necessarias; sendo que o prazo
estipulado acima sera contado somente a partir da reapresentacdao do documento, desde
que devidamente sanado o vicio.

VII.O pagamento devido pela MUNICIPIO sera efetuado por meio de depésito em conta
bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma, que
vier a ser convencionada entre as partes.

VIII.Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA
dara ao MUNICIPIO plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados,
para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

IX.Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

X.0 cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacdo dos registros
no diario de obras serao conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo
elementos para averiguacdo do cumprimento de prazos e para a realizacdo de
pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo estabelecido nao for cumprido e
inexistindo justificativa para tanto, a CONTRATADA estara submetida a sancdo de
multas.

XI.Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servicos”, em duas vias, que deverdao ser
assinados com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias.

XII. O MUNICIPIO reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacio,
os servicos executados, os materiais fornecidos bem como os servicos nao estiverem de
acordo com as especificacoes apresentadas e aceitas.

XIII.O MUNICIPIO podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA.

XIV.Quando da rescisao contratual, A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVICOS URBANOS devera verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas
rescisorias.

XV. Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas rescisorias, fica o
MUNICIPIO, desde ja, autorizado a reter os valores referentes a4 garantia prestada, bem
como da(s) fatura(s) correspondente(s) a 1 (um) més de servicos, podendo utiliza-los
para o pagamento direto aos trabalhadores, no caso de a empresa nao efetuar os
pagamentos no prazo legal.

CLAUSULA NONA - Do Reajuste de Precos

Podera ser reajustado o valor dos servigcos contratados e nao executados, mediante
iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno minimo de 1 (um) ano
contado da data de apresentacao da proposta, tendo como base a variacdo do INCC
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(Indice Nacional de Custo da Construcdo Civil e Obras Publicas) elaborado pela
Fundacao Getulio Vargas — FGV.

Paragrafo tinico - Os efeitos financeiros do reajuste serao devidos a partir da solicitacao
da CONTRATADA, precluindo o seu direito apos a execucao dos servicos.

CLAUSULA DECIMA - Da Dotacao Orcamentaria

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdao por conta da dotacdo orcamentaria:

021120.607.0006.1008 PERFUR.CONSTR. EQUIP P/POCOS E A
3449051000000 Obras e Instalacoes 0100- 3502-5
3449051000000 Obras e Instalacoes 0124- 3496-7

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Do Prazo de Vigéncia

Este Contrato vigorara pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da
sua assinatura, com eficacia legal a partir da publicacao do seu extrato.

Paragrafo Unico — Nos termos do previsto no inciso I do artigo 57 da Lei n° 8.666/93, o
prazo de vigéncia deste Contrato podera ser prorrogado por meio de termo aditivo a ser
firmado entre as partes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da Alteracio Contratual

Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n°
8.666/93, desde que haja interesse do MUNICIPIO, com a apresentacdo das devidas e
adequadas justificativas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Da Rescisio Contratual

O presente Contrato podera ser rescindido:

I.Por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO, nos casos enumerados nos incisos I a XII,
XVII e XVIII, do art. 78, da Lei n°® 8.666/93.

II.Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

III. Na forma, pelas motivos e em observancia as demais previsdes contidas nos artigos
77 a 80 da Lei n°® 8.666/93.

81° - Os casos de rescisdo contratual deverao ser formalmente motivados, assegurada a
observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

§2° - Ocorrendo a rescisdo deste Contrato e nao sendo devida nenhuma indenizacao,
reparacdo ou restituicdo por parte da CONTRATADA, o MUNICIPIO respondera pela
preco dos servicos estipulado na Clausula Oitava, devido em face dos trabalhos
efetivamente executados pela CONTRATADA, ou dos produtos entregues, até a data da
rescisao.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da Garantia Contratual

Como garantia a execucao deste Contrato, a CONTRATADA devera optar por uma das
modalidades de garantia previstas no art. 56 da Lei n® 8.666/93, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, o que equivale a R$ ( )-

8§1° — No prazo de 10 (dez) dias apos a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA
devera apresentar A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS/Engenharia do MUNICIPIO o documento comprobatério da garantia
prestada, sob pena de aplicacao de sancao, inclusive multa e/ou rescisao contratual.

82° — O valor da garantia respondera pela inadimplemento das obrigacdes contratuais,
obrigacées trabalhistas, indenizacdes ao MUNICIPIO e a terceiros, e por todas as multas
impostas a CONTRATADA, sem que isso inviabilize a aplicacao de multas em valor
superior ao da garantia prestada.

83° - Na hipotese de majoracao do valor deste Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a
complementar ou substituir a garantia prestada.

84° - Se o valor da garantia de execucao for utilizado para o pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a restabelecer o seu valor real, no prazo maximo
de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for comunicada pela MUNICIPIO.

85° - A garantia prestada devera abranger toda a vigéncia do Contrato, quando sera
liberada ou restituida, nos termos da lei e em observancia as demais disposicoes
contratuais.

§6° - A nao comprovacao, até o término do Contrato, do cumprimento de todas
obrigacoes legais e contratuais, bem como do pagamento aos empregados das verbas
rescisorias devidas, autoriza o MUNICIPIO a acionar a garantia prestada.

87° - A devolucao da garantia nado exime a CONTRATADA das responsabilidades
administrativa, civil e penal, oriundas da execucao do objeto do presente Contrato.

88° - O valor da garantia podera ser utilizado para o pagamento de obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, caso a CONTRATADA nao comprove a
quitacao dos mencionados encargos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das Sangées

Pela inexecucao total ou parcial das condicbes contratuais, a CONTRATADA ficara
sujeita as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria de participacao em
licitacao e impedimento de contratar com a Administracdo e/ou declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, de acordo com o
previsto nos artigos 86 a 88 da Lei n® 8.666/93, sem prejuizo das responsabilidades
civil e penal cabiveis, garantindo-se a observancia dos principios do contraditério e da
ampla defesa.
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81° - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando do
descumprimento contratual:

I. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucao do objeto, ou por dia
de atraso no cumprimento de obrigacao contratual ou legal, inclusive o descumprimento
dos prazos determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, até o 30° (trigésimo)
dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorréncia.

II.No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucao do objeto ou no
cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos
determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, sera aplicada uma multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, com a possivel rescisdo contratual.

I. Na hipotese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a
sua rescisdo, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, sera aplicada
uma multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

II.A CONTRATADA incorre na sancao acima na hipotese de preenchida a “Declaracao de
Nao Visita Técnica”, descumprir as obrigacdes contratuais em razdao do
desconhecimento do objeto licitado.

8§2° — O valor das multas aplicadas, apos regular processo administrativo, sera
descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores nao forem
suficientes, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou devera ser recolhida
pela CONTRATADA no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, a contar da aplicacao da
sancao.

83° - As sancodes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdao ser aplicadas
cumulativamente, apos regular processo administrativo em que se garantira a
observancia dos principios do contraditorio e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Do Pagamento de Multas e Penalidades

Fica desde ja ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo
MUNICIPIO a4 CONTRATADA, a titulo de multa ou penalidade, reveste-se das
caracteristicas de liquidez e certeza, para efeitos de execucao judicial, nos termos do art.
586 do CPC. Reveste-se das mesmas caracteristicas qualquer obrigacado definida neste
Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA e que, por eventual determinacao
judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo MUNICIPIO.

§1° - Para assegurar o cumprimento de obrigacoes definidas neste Contrato como de
responsabilidade da CONTRATADA, o MUNICIPIO podera reter parcelas de pagamentos
contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples comunicacao
escrita a CONTRATADA, bem como executar a garantia prestada ou interpor medida
judicial cabivel.
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82° - As multas e penalidades previstas neste Contrato nao tém carater compensatorio,
sendo que o seu pagamento nao exime a CONTRATADA da responsabilidade pela
reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos causados ao MUNICIPIO por atos
comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Da Vinculacido Contratual

Este Contrato esta vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatério n® 032/2019,
Tomada de Precos n° 004/2019 que lhe deu causa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da Publicacio

O extrato deste Contrato sera publicado no DOU, DOE, Jornal de Grande Circulacao,
Quadro de Avisos Oficiais do Municipio, localizado no hall da Prefeitura Municipal.

CLAUSULA DECIMA NONA - Do Foro

As partes elegem o foro da Comarca de Sao Joao da Ponte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente Contrato, valendo esta
clausula como rentncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja
ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Sao Joao da Ponte (MG), de de 2019.

Danilo Wagner Veloso
Prefeito Municipal

Junia Patricia Coutinho
Chefe do Departamento de Servicos Urbanos e Obras

EMPRESA
Nome

Testemunha 1 Testemunha 2

78/88



.
SAOD JOAO DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIR"
2017-2020

Ass.: Ass.:
Nome: Nome:
CIL CL
CPF: CPF:

79/88



>
—
SAO0 JOA DA PONTE

"TEMPO DE RECONSTRUIR"
2017-2020

ANEXO XIII - ARQUIVO CONTENDO DOCUMENTACAO TECNICA EM FORMATO
DIGITAL - PASTA TECNICA

Copia das pranchas de desenhos e detalhamentos, Memoriais Descritivos; Cronograma
Fisico-Financeiro, Planilhas e BDI elaboradas pelo Municipio, projeto basico/executivo,
e ainda os modelos em branco para facilitar o preenchimento por parte do licitante,
sendo planilhas de quantitativos e valor unitarios valor global e cronograma fisico
financeiro, que podem ser obtidos diretamente com a Comissao Permanente de
Licitacoes, no endereco constante do preambulo deste Edital, mediante apresentacao de
CD virgem ou pen drive para efetuar a copia dos documentos supracitados.
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ANEXO XIV -PLANILHAS
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ANEXO XV - CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO
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ANEXO XVI - MEMORIAL
DESCRITIVO
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ANEXO XVII- DECLARACAO DE AUSENCIA DE VINCULOS

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para
execucao de blocos de fundacao para instalacao de 04 (quatro) reservatorios
metalicos do tipo taca, conforme detalhado no memorial descritivo, memoria de
calculo, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro, em observancia ainda
ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo do Departamento Municipal de Obras e

Servicos Urbanos.

DECLARACAO
A empresa....... (corenene qualificar....... ), sediada a.............. ,através do seu
signatario/representante legal............. (.....qualificar...... ), nacionalidade, estado
civil, residente e domiciliado na..........c..ccceeiiiiiiiiinin.. abaixo assinado,

“DECLARA,” sob as penas da Lei, que seus socios, nao possuem em qualquer
vinculo(como relacao de parentesco em até o segundo grau, com os agentes
politicos da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Ponte) em conformidade
ao exigido no item 2.9(condicoes de participacao) deste instrumento.

Por ser a expressdo da verdade firmo a presente declaracao em uma via e para um soé
efeito.

Sao Joao da Ponte - MG,...... de.cooovvvninnl. de 2019.

Assinatura do representante legal
RG:

Observacao — esta declaracdo devera ser colocada junto com a documentacao habilitacao
e enfeixada no envelope n® 01 sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO XVIII - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 429 DO
DECRETO-LEI N°. 5.452/1943 - CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT.

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECO N° 004/2019

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para
execucao de blocos de fundacao para instalacao de 04 (quatro) reservatorios
metalicos do tipo taca, conforme detalhado no memorial descritivo, memoéria de
calculo, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro, em observancia ainda
ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo do Departamento Municipal de Obras e

Servicos Urbanos.

DECLARACAO
Declaro para os devidos fins de direito e, sob as penas da lei, q
UE 8 EMPIeSA cuvvuenenerenenenannnnen. ,CNPd n° ... , sediadana ..........coooeeiiiiiiiin
..... , n°....., Bairro ........................., cidade de ............................, cumpre as regras do

art. 429 do Decreto-Lei N° 5.452/1943 (Consolidacao das Leis do Trabalho — CLT).

“Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza sao obrigados a empregar e
matricular nos cursos dos Servicos Nacionais de Aprendizagem numero de aprendizes
equivalente a cinco por cento, no minimo, e quinze por cento, no maximo, dos
trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funcoes
demandem formacao profissional.”

Por ser a expressao da verdade firmo a presente declaracdo em uma via e para um so
efeito.

Sao Joao da Ponte - MG,...... de.cooovvininail. de 2019.

Assinatura do representante legal
RG:

Observacao — esta declaracao devera ser colocado junto com a documentacao habilitacao
e enfeixada no envelope n°® 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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ANEXO XIX - DECLARACAO DE QUE NAO TEM EM SEUS QUADROS FUNCIONAIS
EMPREGADOS CUJAS ATRIBUICOES EXIJAM FORMACAO PROFISSIONAL.

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECO N° 004/2019

OBJETO: Contratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil para
execucao de blocos de fundacao para instalacao de 04 (quatro) reservatorios
metalicos do tipo taca, conforme detalhado no memorial descritivo, memoria de
calculo, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro, em observancia ainda
ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo do Departamento Municipal de Obras e

Servicos Urbanos.

DECLARACAO

Declaro para os devidos fins de direito e, sob as penas da lei, de modo

especial o Decreto- Lei N° 5.452/1943 - Consolidacao das Leis do
Trabalho, que a EempresSa ......cocoveviviiuiuninenennns , CNPJ n° ... , sediada
NA coiviiieiiiiiinanns , n°....... , Bairro ...l , cidade de ......ocoviiiiiiiiiiiii, ,
nao tem em seus quadros funcionais empregados cujas atribuicdoes exijam formacao
profissional.

Por ser a expressao da verdade firmo a presente declaracdo em uma via e
para um so efeito.

Sao Joao da Ponte - MG,...... de..cooovvvninnl. de 2019.

Assinatura do representante legal
RG:

Observacao — esta declaracao devera ser colocado junto com a documentacao habilitacao
e enfeixada no envelope n° 01, sob pena de inabilitacdo da proponente licitante.
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL.

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2019
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia civil para
execucao de blocos de fundacao para instalacao de 04 (quatro) reservatorios
metalicos do tipo taca, conforme detalhado no memorial descritivo, memoria de
calculo, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro, em observancia ainda
ao projeto basico, em atendimento a solicitacdo do Departamento Municipal de Obras e

Servicos Urbanos.

Empresa:

Pessoa para contato:
Endereco:
E-mail:
Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Recebemos através do acesso a pagina www.saojoaodaponte.mg.gov.br— LICITACOES —
TOMADA DE PRECOS ou impresso copia do instrumento convocatério da licitacao acima
identificada.

Local: , de de

Assinatura

Senhor Licitante, Visando comunicacao futura entre a Comissdo Permanente de
Licitacao e Julgamento deste Municipio e essa Empresa, solicitamos o preenchimento do
recibo de retirada do edital e envio ao Setor Responsavel por meio do E-mail:
psaojoaodapontelicitacao@gmail.com.

A nao remessa do recibo exime a Comissao Permanente de Licitacdo e Julgamento da
comunicacdo de eventuais retificagcdes ocorridas no instrumento convocatorio, bem como
de quaisquer informacoes adicionais.

Rafaela Rosana Pereira
Presidente da Comissao Permanente de Licitacao e Julgamento
Portaria n°® 003 de 07 de Janeiro de 2019.
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