

MEMORIAL DESCRITIVO

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Objetivo da obra: Manutenção e adequação da **Centro de Atenção Psicossocial**

Ana Lúcia Santos Fagundes.

Localização: São João da Ponte/MG

II. JUSTIFICAÇÃO

O Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para a promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros.

É função do ministério dispor de condições para a proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, mais qualidade de vida ao brasileiro. Dentre os meios de promover a saúde estão as Unidade Básicas de Saúde.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais.

A expansão das Unidades Básicas de Saúde tem o objetivo de descentralizar o atendimento, dar proximidade à população ao acesso aos serviços de saúde e desafogar os hospitais.

Em função da importância das UBS é muito importante para o município que as instalações estejam sempre em condições de plena funcionalidade.

Para tanto, em função do uso e do desgaste natural das edificações, a manutenção e a adequação deve ser prioridade para se evitar a deterioração precoce e maiores gastos.

III. APRESENTAÇÃO

Este memorial tem por objeto as UBS localizada em São João da Ponte/MG.

A UBS em epígrafe necessita de reparos e/ou adequação.

Diante da situação a Prefeitura Municipal de São João da Ponte, elaborou o projeto de manutenção/adequação onde todo o estudo é contemplado por este memorial.

O projeto indica os serviços que devem ser executados, bem como os seus locais dentro do prédio.

O Projeto é composto por:

- o Planilha de serviços, quantitativos e preços.
- o Memória de Cálculo dos quantitativos.
- o Relatório Fotográfico
- o Planta Baixa
- o Memorial Descritivo

A UBS não está funcionando de forma que possa atender plenamente aos usuários. Apresentando inúmeras situações que devem ser resolvidas.

Para a realização deste trabalho o local foi visitado, levantando-se os problemas visivelmente existentes, além de informações dos funcionários da unidade.

As informações prestadas pelos usuários foram de grande importância para determinação das intervenções que serão realizadas.

IV. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a necessária compreensão do projeto de manutenção/adequação da UBS.

Nenhuma alteração na planta, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização da Fiscalização Municipal. O responsável pela execução deverá responsabilizar-se por quaisquer danos que possam ocorrer no imóvel existente, decorrentes da execução. É de sua responsabilidade manter atualizados no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças,

evitando interrupções da execução, assim como ter no canteiro o projeto aprovado e atualizado, especificações, cronogramas e demais elementos inerentes aos serviços.

A seguir, relação de serviços, que podem ou não fazer parte especificamente da UBS em manutenção/reforma. Caso o serviço não esteja inserido na Planilha orçamentária, desconnsiderar o item na relação abaixo.

Placa de obra

A empreiteira deverá fornecer e instalar em local previamente indicado pela fiscalização uma placa de identificação da obra medindo 3,00 x 2,00 m obedecendo ao modelo a ser fornecido que será definido no decorrer da obra, bem como a placa exigida pelo CREA, indicativa dos autores dos projetos e RT pela execução da obra medindo 3,00 x 2,00 m e que será justaposta à primeira formando um único painel de 6,00 x 5,00 m.

Demolições

Haverá demolição de alvenaria, da pavimentação da área externa e passeios, do piso cerâmico interno (incluindo a camada de revestimento) e de revestimento cerâmico da parede, conforme indicados em Projeto área ampliada do setor 2. Antes de iniciar as demolições e as remoções de qualquer natureza, pré-identificadas ou não, que lhe forem indicadas, deverá ser feita avaliação da estrutura existente da edificação para garantir que os elementos a serem demolidos não comprometerão a segurança e integridade da mesma.

Os serviços de demolições deverão ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se de ferramentas adequadas (portáteis).

O uso de ferramentas motorizadas dependerá de autorização da CONTRATANTE. Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar queda de materiais no momento das demolições.

Os entulhos e os materiais não sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demolições, serão transportados pela CONTRATADA e levados para local apropriado. Igual tratamento deverá ser dado periodicamente ao entulho e material inservível resultante dos serviços de construção.

Devem ser obedecidas às Normas de Segurança - NR18, cujos principais pontos ressaltamos:

a) Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia e canalizações devem ser protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações da FISCALIZAÇÃO;

b) Devem ser removidos ou protegidos os vidros e elementos frágeis;

c) Os locais que estejam sendo realizados os serviços devem ser isolados por tapume, fechadas todas as frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;

d) Os materiais devem ser umedecidos durante a demolição.

Execução de limpeza geral da obra com utilização varrição onde remoção de entulhos.

Locação da obra

Caso existam áreas ampliadas, caracterizadas no projeto arquitetônico, serão locadas rigorosamente de acordo com as plantas arquitetônicas e de fundações, sendo estaqueados os eixos e pontos principais da obra.

Terraplanagem/ Trabalhos em terra

As escavações gerais ou para fundações, quando necessárias, serão devidamente escoradas e executadas de modo a não comprometer a estabilidade do terreno, das partes construídas.

No fundo da vala serão apoiado para receber a laje de fundo em concreto simples.

O aterro será realizado com apiloamento de camadas de 0,20 m. A compactação das primeiras camadas deverá ser manual com soquetes.

Infra Estrutura

A fundação será executada em concreto armado, composto de sapatas, vigas baldrame e esperas de pilar. Apiloamento do fundo de valas com soquete de 30Kg. Lastro de concreto



magro, com 5cm de espessura e aumento de 10cm em cada dimensão da sapata lançada antes da concretagem para regularizar o fundo da mesma.

Forma comum com gravatas obedecendo a um espaçamento máximo de 40cm.

Sapatas em concreto fck 200 kg/cm², obedecendo às dimensões e ferragens do projeto estrutural.

Impermeabilização dos baldrames sujeita a umidade de solo com aditivo hidrófugo e tinta asfáltica.

Vergas

Serão colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado, com secção e armadura que o cálculo indicar, sobre os vãos de portas e janelas, que não estejam imediatamente sob vigamento.

Todos os vãos superiores a 50 cm e com nível de peitoril acima do piso, receberão uma segunda verga, imediatamente sob a abertura, excedendo 30cm de cada lado.

Superestrutura / Alvenaria

Será executada em concreto armado, utilizando formas de madeira, com um reaproveitamento, concreto Fck 250 kgf/cm² e ferragens CA-50 e CA-60.

Nos lugares de passagem de tubulações em geral, serão deixados furos no concreto de dutos, de condutores elétricos e hidráulicos.

Será adotada laje de concreto pré-moldada. As vigotas serão de concreto armado tipo "T" e as tabelas poderão ser de cerâmica ou concreto.

Quando em uso, deverá suportar uma sobrecarga de 150Kgf/m².

O capeamento terá espessura de 4,0cm sobre as vigotas em concreto com resistência de 25MPa.

A viga de coroamento será concretada juntamente com a laje.

Deverá ser utilizada água em abundância sobre lajes e formas antes de lançar o concreto



Será executada com tijolos furados, 06 furos formando fiadas perfeitamente niveladas, amarradas com junta de 12mm, assente com argamassa mista, rebocado nos dois lados.

Esquadrias de Madeira, Metais e Vidro Temperado

As portas e janelas e basculantes serão conforme definido na Planilha Orçamentária.

Revestimento e acabamento

Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia traço 1:3 nas duas faces das paredes.

Reboco paulista usando argamassa mista de cimento, cal e areia peneirada, com 2,5cm de espessura devendo a superfície ficar totalmente desempenada.

As áreas determinadas como tal na Planilha Orçamentária serão revestidas com azulejo de boa qualidade, com junta corrida, até a altura do teto, com aresta viva, sobre o emboço/reboco.

Cobertura

O madeiramento será executado em madeira de lei nas dimensões indicadas no projeto. Deverá ser de boa qualidade sendo que as emendas serão permitidas somente nos apoios, sob nenhuma hipótese será permitido o uso de madeiramento verde.

Rufo e contra rufo de chapa galvanizada nº chapa galvanizada largura de 33 cm.

Condutor de aparente do telhado em tubo PVC esgoto, inclusive conexões e suportes 75 mm.

Calha de chapa galvanizada nº 26 GSG largura de 40 cm.

Pintura

As paredes existentes, antes de receberem a pintura, deverão ser limpas através de lavagem e lixadas.



Todas as paredes novas, antes da pintura, deverão ser emassadas com massa corrida PVA na área interna e acrílica na área externa, com duas demãos e retoques de massa onde se faça necessário. A aplicação e lixamento da massa deverão ser feitos de forma a obter superfície perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura. As portas de madeira internas, receberão pintura com esmalte.

Portões de ferro preparo com base em primer anticorrosivo e aplicação esmalte sintético acetinado na cor indicada com duas demãos.

Nos serviços de pintura deverão ser usadas tintas de primeira linha do mercado das marcas Coral, Suvinil ou equivalente aplicadas de acordo com as recomendações do fabricante e das normas ABNT aplicáveis. As demãos de tinta de acabamento deverão ser aplicadas com rolo de lã de carneiro de primeira qualidade após as superfícies estarem completamente secas, limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Na execução dos serviços de pintura, deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de proteger as superfícies para evitar salpicadas de tinta em superfícies não destinadas a pinturas. Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessário.

Toda demão de tinta só poderá ser aplicada após a anterior estar completamente seca, ou seja, deverá haver um intervalo mínimo de 8 horas entre demãos sucessivas. Serão aplicadas no mínimo duas demãos de tinta, a critério da fiscalização, desde que sejam necessárias para um perfeito recobrimento das superfícies.

Pavimentação

A pavimentação quando em granilite / marmorite será executada por empresa especializada, que fornecerá os técnicos, as máquinas e ferramentas bem como a granitina de mármore e juntas plásticas.

A base para aplicação do granilite / marmorite, deve ser um contra-piso, adequadamente limpo e nivelado, com idade superior a 14 dias e acabamento áspero.

Quando da execução do contra-piso de base, deverão ser chumbados, na argamassa ainda plástica, os perfis escolhidos para constituir as juntas de construção, formando painéis quadrados, com área aproximada de 1,0 m² cuidadosamente nivelados e aprumados, garantindo-se uma saliência, acima da camada de base, de 10 mm a 15 mm, que será a espessura da camada de granilite / marmorite. A fixação dos perfis também pode ser efetuada em sulcos abertos no contra-piso com a utilização de argamassa para chumbamento.

O mármore e o granito triturados poderão apresentar granulometria desde muito fino n° 0 a grosso n° 4 e não devem apresentar qualquer tipo de contaminação. Este material triturado é chamado granitina.

Os pigmentos porventura utilizados não devem afetar significativamente o tempo de início de pega do cimento e a resistência final da argamassa.

Os perfis para as juntas podem ser de latão, alumínio, ebonite, PVC ou outro plástico similar de acordo com especificação do projeto executivo. As juntas devem apresentar formato regular, sem defeitos aparentes.

O cimento deve ser armazenado em local suficientemente protegido das intempéries e da umidade do solo, devendo ficar afastado das paredes e do teto do depósito. As pilhas devem ser de, no máximo, 15 sacos, para armazenamento de até 15 dias, e de 10 sacos para prazos de armazenamento superiores.

A areia deve ser estocada em local limpo, de fácil drenagem e sem possibilidade de contaminação. Materiais de granulometria diferentes devem ficar separados, em locais preferencialmente cobertos e ventilados e próximos a área de peneiramento.

Instalação elétrica e hidrossanitária

Toda a instalação elétrica, de telefonia e de TV será executada de acordo com as normas da ABNT. As caixas, eletrodutos rígidos e flexíveis e os quadros de luz e telefonia serão embutidos. Fios e cabos, disjuntores, interruptores e tomadas serão dimensionados conforme projeto específico

As instalações hidráulicas de água fria serão executadas com tubos e conexões de PVC marrom, de acordo com as normas da ABNT, e terão fixação à base de adesivo.



Os tubos e conexões de esgoto serão em PVC branco e terão fixação à base de adesivo e anel de borracha.

As caixas sifonadas, ralos secos e caixa de gordura serão em PVC rígido branco. Os metais, sifões, flexíveis de ligação, tampas de ralos e caixas sifonadas serão de padrão médio.

As caixas de inspeção serão executadas na dimensão de 40x40x60cm em alvenaria de tijolo comum maciço, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sobre lastro de concreto de 10cm de espessura e tampa também em concreto de 5cm. O reservatório de água terá capacidade equivalente a 500 litros / dormitório.

Lavatórios com coluna e bacia(s) com caixa acoplada de louça do(s) banheiro(s) será(ão) e tanque de louça com coluna serão de padrão médio.

As pias da cozinha serao em aço inoxidável, tendo cuba dupla.

Aparelhos

Os lavatórios, pias e vasos de louça branca, com ou sem coluna, deverão vir acompanhado de ferragens para fixação e ligação. Toda a louça sanitária deverá ter a mesma cor, tom e procedência. Será aproveitado todas os aparelhos em bom estado.

Acessibilidade

A área de revitalização deverá atender a legislação vigente (Lei Federal 10.098/ 2000 e NBR 9050) referente à acessibilidade, possibilitando o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais. Não deverá apresentar degraus ou obstáculos que dificultem a circulação. Todo o meio-fio deverá ser refeito e sua altura reduzida para 10 cm de modo a permitir a inserção de rampas de acesso nos cantos da praça. Todo o revestimento de piso de rampas e escadas deverá ser executado em marmorite.

Limpeza Final

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra; e externamente deverá ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todos os aparelhos, esquadrias,

ferragens e instalações deverão ser testados e entregues em perfeitas condições de funcionamento.

Vegetação

Este memorial reflete diretrizes básicas para a vegetação. O estudo paisagístico para o plantio de novas espécies será contemplado por memorial complementar a este.

Não deverá ser removida, transplantada ou implantada nenhuma árvore ou vegetação sem prévia autorização da fiscalização e que esteja em desconformidade com o projeto de paisagismo.

V - OBSERVAÇÕES

- I. A obra deverá ser entregue completamente limpa e todo o entulho será removido.
- II. Todo e qualquer serviço que se faça necessário ao perfeito funcionamento da obra, deverá ser orçado por ocasião da apresentação da proposta e consequentemente executado.
- III. Todos os materiais e serviços a serem utilizados deverão, antes do seu emprego, ser submetidos à aprovação da fiscalização.
- IV. Quaisquer dúvidas não sanadas pelos projetos ou pelas especificações serão esclarecidas pela fiscalização.
- V. Todo serviço orçado e porventura não executado terá o seu valor descontado na última fatura ou permutado por outro de igual valor que por ventura venha a surgir no decorrer da obra.

**NILSON
JOSE DE
OLIVEIRA:04
961082635**
Nilson José Oliveira
CREA/MG 113.251/D

Assinado de forma digital por
NILSON JOSE DE
OLIVEIRA:04961082635
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=17024763000175,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, o=RFB e-CF A3,
ou=EM BRANCO, ou=presencial,
cn=NILSON JOSE DE
OLIVEIRA:04961082635
Dados: 2022.09.02 15:01:25 -03'00'

Item	Descrição	Código	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor c/ BDI	Valor Total	Observações
3.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	88648	m	-	6.86	8.66	-	
3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	88489	m²	259.58	12.77	16.12	4,184.65	
3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	87265	m²	-	55.05	69.50	-	
3.7	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	102183	m²	3.00	1,871.87	2,363.05	7,089.15	
3.8	FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	3103	und.	-	44.40	56.05	-	
3.9	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	90822	m²	3.36	319.40	403.21	1,354.79	
3.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97644	m²	6.36	7.12	8.99	57.17	
3.11	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	94570	m²	1.80	245.91	310.44	558.79	
3.12	FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS	38177	und.	1.00	22.03	27.81	-	
3.13	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97645	m²	1.80	28.10	35.47	63.85	
3.14	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100868	und.	8.00	357.51	451.32	3,610.56	
3.15	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	97610	und.	1.00	18.84	23.78	23.78	
3.16	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT	38778	und.	24.00	6.82	8.61	206.63	
3.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91953	und.	3.00	22.91	28.92	86.76	
3.18	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91964	und.	-	47.99	60.58	-	
3.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91996	und.	1.00	27.23	34.38	34.38	
3.20	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	92004	und.	-	44.88	56.66	-	
3.21	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	92012	und.	-	62.55	78.96	-	
3.22	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	89957	und.	-	128.44	162.14	-	
3.23	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)	ED-48437	m²	-	42.43	53.56	-	
3.24	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86895	m²	-	243.52	307.42	-	
3.25	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86901	und.	-	137.36	173.40	-	

NILSON JOSE DE OLIVEIRA:049 61082635

Assinado de forma digital por NILSON JOSE DE OLIVEIRA:049 61082635
 DN: cn=, o=CP-Brasil, ou=1702498300725, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB, c=CPA, ou=BRASIL, ou=BRASIL
 Dados: 2022.09.15 17:34:22 -03'00'

Item	Descrição	Código	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor c/ BDI	Valor Total	Observações
3.26	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	86942	und.	-	239.35	302.16	-	
3.27	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86906	und.	-	56.15	70.88	-	
3.28	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	86883	und.	-	11.59	14.63	-	
3.29	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89972	und.	-	60.33	76.16	-	
3.30	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	95470	und.	-	301.66	380.82	-	
3.31	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	99635	und.	1.00	269.49	340.20	340.20	
3.32	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V)	1368	und.	-	74.95	94.62	-	
3.33	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	11732	und.	-	26.27	33.16	-	
							4,492.02	
Item	Descrição	Código	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor c/ BDI	Valor Total	Observações
04	PORTICO DE ENTRADA							
4.17	LETRAS AÇO ESCOVADO 50 X50CM	07646/OR SE	und.	4.00	237.17	299.40	1,197.61	Letreiro "CAPS"
4.18	LETRAS AÇO ESCOVADO 25 X25CM	07646/OR SE	und.	22.00	118.62	149.75	3,294.41	Letreiro "Ana Lúcia Santos Fagundes"

NILSON JOSE
DE
OLIVEIRA:0496
1082635

Assinado eletronicamente por
NILSON JOSE DE
OLIVEIRA:04961082635
Data: 2022-09-15 17:24:33 -03'00'
Df: c:\br\p\exp\br\exp
url=1702478300173; our=Secretaria
de Recreação e Esportes do Brasil - RFB
our=FB eCPF_A3; our=SEM BRANCO;
our=representa; our=NILSON JOSE DE
OLIVEIRA:04961082635
Data: 2022-09-15 17:24:33 -03'00'

Memória de Cálculo - Centro de Atenção Psicossocial Ana Lúcia Santos Fagundes																																			
Item	Serviço	Unidade	Cômodo 01 Espere (21,33m²)	Cômodo 2 Recepção (84m²)	Cômodo 3 Banheiro Feminino (85m²)	Cômodo 4 Banheiro Masculino (84m²)	Cômodo 5 Sala (22,36m²)	Cômodo 6 Sala (22,36m²)	Cômodo 7 Corredor (12,50m²)	Cômodo 8 Sala (6,27m²)	Cômodo 9 Sala-depósito (6,27m²)	Cômodo 10 Sala-depósito (4,5m²)	Cômodo 11 Banheiro (13,24m²)	Cômodo 12 Banheiro (14,88m²)	Cômodo 13 Coticheira (13,30m²)	Cômodo 14 Camação (1,00m²)	Cômodo 15 Sala de refeição (10,00m²)	Cômodo 16 Lançamento (4,5m²)	Cômodo 17 Área Livre (m²)	Cômodo 18 Banheiro (13,15m²)	Cômodo 19 Banheiro reservado (13,15m²)	Cômodo 20 Sala com Banheiro (13,95m²)	Cômodo 21 Sala com Banheiro (18,90m²)	Cômodo 22 Sala com Banheiro (18,90m²)	Cômodo 23 Sala com Banheiro (18,90m²)	Cômodo 24 Sala (9,22m²)	Cômodo 25 Sala (6,4m²)	Cômodo 26 Sala (9,22m²)	Cômodo 27 Sala (5,90m²)	Cômodo 28 Oficina (14,79m²)					
	Total		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
3.1	Identificação - Placa	und.	17,00																																
3.2	Demolição de Piso	m²	-																																
3.3	Piso Cerâmico	m²	-																																
3.4	Rodapé	m	-																																
3.5	Pinura Interna	m²	259,58	21,23																															
3.6	Revestimento de parede	m²	-																																
3.7	Porta de vidro	und.	3,00																																
3.8	Fechadura para porta de vidro	und.	3,36																																
3.9	Portas de madeira	m²	6,36																																
3.10	Remoção de portas	m²	1,80																																
3.11	Janelas de alumínio	und.	1,00	1,00																															
3.12	Fechadura Janelas	m²	1,80																																
3.13	Remoção de janelas	und.	8,00																																
3.14	Barra - acessibilidade	und.	1,00																																
3.15	Lampada Compacta led	und.	24,00																																
3.16	Lampada Tubular	und.	24,00																																
3.17	Interruptor Simples	und.	3,00																																
3.18	Interruptor Duplo	und.	-																																
3.19	Tomada Duplo	und.	1,00																																
3.20	Tomada Dupla	und.	-																																
3.21	Tomada Tripla	und.	-																																
3.22	Pronto de água	und.	-																																
3.23	Demolição de bancada	m²	-																																
3.24	Bancada em Granito	m²	-																																
3.25	Pias de bancada	und.	-																																
3.26	Pia - Banheiro	und.	-																																
3.27	Torneira pia	und.	-																																
3.28	Sifão pia	und.	-																																
3.29	Registro de gaveta	und.	-																																
3.30	Vaso sanitário	und.	-																																
3.31	Válvula de descarga	und.	1,00																																
3.32	Chuveiro Elétrico	und.	-																																
3.33	Rabo	und.	-																																

NILSON JOSE
DE
OLIVEIRA-049
61082635

Assinatura eletrônica de Nilson Jose de Oliveira
CPF: 038.923.557-00
Insc. Estadual: 15.145.217-0
Insc. Municipal: 15.145.217-0
Data: 2022/09/15 11:47:03 AM

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS			
Grupo	A	Despesas indiretas (especificar em %)	
	A.1	Administração central	4,00%
	A.2	Garantia	0,80%
	A.3	Risco	1,27%
		Total do grupo A	6,07%
Grupo	B	Bonificação (especificar em %)	
	B.1	Lucro	7,40%
		Total do grupo B	7,40%
Grupo	F	Despesas Financeiras (especificar em %)	
	F.1	Despesas Financeiras	1,23%
		Total do grupo F	1,23%
Grupo	I	Impostos	
	I.1	PIS	0,65%
	I.2	COFINS	3,00%
	I.3	ISSQN (Prefeitura de São João da Ponte)	5,00%
	I.4	INSS (com desoneração)	0,00%
		Total do grupo I	8,65%
		BDI	26,24%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI (\%) = (((1+A) \times (1+B) \times (1+F)) / (1-I)) - 1$$

De acordo com ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Centro de Atenção Psicossocial Ana Lúcia Santos Fagundes

UBS: _____
 Localização: São João da Ponte/MG
 Ordem de Serviço: 008/2022 - Prefeitura Municipal de São João da Ponte
 Responsável Técnico: Paulo Eduardo Gomes dos Santos
 Data: 20/07/2022
 Base: SINAPI MG 06/2022
 BDI: 26.24%



SETOP Norte Abril/2022

Item	Descrição	Mês				Total	
		01	02	03	04	Valor	%
1	FECHAMENTO	40%	30%	30%	0%	6,216.74	100%
2	ÁREA EXTERNA	50%	40%	10%	0%	698.36	100%
3	ÁREA INTERNA	30%	40%	30%	0%	18,614.22	100%
4	PORTICO DE ENTRADA	0%	50%	50%	0%	4,492.02	100%
Total			11,836.06	9,765.13	-	30,021.34	Total

Paulo Santos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

UBS: Centro de Atenção Psicossocial Ana Lúcia Santos Fagundes
Localização: São João da Ponte/MG
Ordem de Serviço: 008/2022 - Prefeitura Municipal de São João da Ponte
Data: 20/07/2022



FIGURA 01 - Fachada UBS




FIGURA 02 - Trincas e manchas no teto



FIGURA 03 - Lâmpadas queimadas






FIGURA 04 - Salas sem placas de identificação









FIGURA 05 - Manchas nas paredes



FIGURA 06 - Banheiros sem acessibilidade



QUADRO RESUMIVO DE DIMENSÕES	
Item	Dimensão (m)
1	30,0
2	12,0
3	12,0
4	12,0
5	12,0
6	12,0
7	12,0
8	12,0
9	12,0
10	12,0
11	12,0
12	12,0
13	12,0
14	12,0
15	12,0
16	12,0
17	12,0
18	12,0
19	12,0
20	12,0
21	12,0
22	12,0
23	12,0
24	12,0
25	12,0
26	12,0
27	12,0
28	12,0
29	12,0
30	12,0
31	12,0
32	12,0
33	12,0
34	12,0
35	12,0
36	12,0
37	12,0
38	12,0
39	12,0
40	12,0
41	12,0
42	12,0
43	12,0
44	12,0
45	12,0
46	12,0
47	12,0
48	12,0
49	12,0
50	12,0
51	12,0
52	12,0
53	12,0
54	12,0
55	12,0
56	12,0
57	12,0
58	12,0
59	12,0
60	12,0
61	12,0
62	12,0
63	12,0
64	12,0
65	12,0
66	12,0
67	12,0
68	12,0
69	12,0
70	12,0
71	12,0
72	12,0
73	12,0
74	12,0
75	12,0
76	12,0
77	12,0
78	12,0
79	12,0
80	12,0
81	12,0
82	12,0
83	12,0
84	12,0
85	12,0
86	12,0
87	12,0
88	12,0
89	12,0
90	12,0
91	12,0
92	12,0
93	12,0
94	12,0
95	12,0
96	12,0
97	12,0
98	12,0
99	12,0
100	12,0



PROJETO ARQUITETÔNICO
CAPS - 1
 CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - TIPO I
 Rua: ... nº ...
 CEP: ...
 São João da Ponte - MG


Sergio Renato S. de S.
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 109.088/D

Alisson Gasimão Cordeiro
 Eng. Civil e Seg. do Trabalho
 CREA-MG 167936/D

CONFERE COM O ORIGINAL
 Data: _____
 Prefeitura Municipal São João da Ponte - MG



PLS
03




PLANTA
ESC: 1/50

Sergio Roberto S. de S.
Engenheiro Civil
CREA/MG 108.056/D

Alisson Gusmão Cordeiro
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA-MG 167936/D

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: _____
Prefeitura Municipal São João da Ponte - MG




AREA DO TERRENO=1503,31m²
AREA CONSTRUIDA=530,28m²
TAXA DE OCUPAÇÃO=35,27

RUA JOSÉ ANTUNES CORDEIRO

RUA "02"

SITUAÇÃO
ESC.: 1/500



Sergio Renato S. de Sá
Engenheiro Civil
CREAMG Nº 085810

Alisson Gusmão Cordeiro
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA-MG 167936/D

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: _____
Prefeitura Municipal São João da Ponte - MG




DIAGRAMA DE COBERTURA
ESC.: 1/200

Sergio Renato S. de Sá
Engenheiro Civil
CREA/MG. 108.066/0

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: _____
Prefeitura Municipal de São João da Ponte - MG

Alisson Gusmão Cordeiro
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA-MG 167936/D



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA PONTE

PRACA OLIMPIO CAMPOS, 128

SAO JOAO DA PONTE - MG

03832341117 - CNPJ: 16.928.483/0001-29

comprasponte10@gmail.com

<https://saojoaodaponte.mg.gov.br/>

Preço de Referência

Processo de Compra: 11033

Data: 13/10/2022

SEQ	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UN	QUANT	UN	TOTAL
1	30205	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ANA LUCIA SANTOS FAGUNDES. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO	R\$ 30.021,34	1	SERV	R\$ 30.021,34
VALOR TOTAL ESTIMADO						R\$30.021,34
JUSTIFICATIVA						
PREÇO DE REFERENCIA COM BASE NA TABELA SINAPI						

ALISSON GUSMAO CORDEIRO