



ERRATA 02

PROCESSO: Nº 001/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de São João da Ponte - MG, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Agente de Contratação designada, torna pública a **ERRATA** do edital do Processo Licitatório nº 001/2024 – Concorrência Pública Eletrônica Nº. 001/2024 para Contratação de empresa especializada para execução de construção do Complexo Esportivo e de Lazer Olímpico Campos “Pimpa”, no Município de São João da Ponte/MG, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.

1- DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: Houve uma troca de quantitativos nos itens **17.19 e 17.20** da **planilha orçamentária**.

Onde se lê:

17.19	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1	116,48	142,71	142,71
17.20	Próprio	CPU SJP 006	BOMBA JOCKEY 2CV	UN	180	2.709,49	3.319,67	597.540,60

Leia-se:

17.19	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	180	116,48	142,71	25.687,80
17.20	Próprio	CPU SJP 006	BOMBA JOCKEY 2CV	UN	1	2.709,49	3.319,67	3.319,67

Havendo portanto, mudança no somatório total da planilha:

Onde se lê:

TOTAL GERAL DA OBRA	3.729.016,73
----------------------------	---------------------

Leia-se:



TOTAL GERAL DA OBRA	3.134.795,80
---------------------	--------------

2- DO EDITAL

Onde se lê:

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.703.471,65 (Três milhões, setecentos e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Leia-se:

VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.134.795,80 (Três milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).

Todos os conteúdos publicado que mencionarem o valor do contrato, deve ser lido conforme mudança desta errata, os demais permanecem inalterados, notadamente a data de sessão anteriormente designada.

São João da Ponte, 05/02/2024.

Luiz Fillipe Martins Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura

Franciele dos Santos Oliveira
Agente de Contratação